禹州市海王药慧园12、14号饮片车间新建工程
评标结果公示
一、基本情况和数据表
（一）项目概况
1、项目名称：禹州市海王药慧园12、14号饮片车间新建工程
2、项目编号：JSGC-FJ-2018011
3、招标控制价：
一标段：26958977.78元（含规费、税金、安全文明施工措施费）；
二标段：1566200.00元；
4、质量要求：合格（符合国家现行的验收规范和标准）
5、计划工期：
一标段：240日历天      
二标段: 监理服务期为开工之日起至保修期结束
6、 评标办法：一标段：综合计分法  二标段：综合评分法
7、资格审查方式：资格后审
（二）招标过程
[bookmark: _GoBack]本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，于2018年1月17日至2018年2月24日在《中国政府采购网》、《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《河南招标采购综合网》上公开发布招标信息，于投标截止时间前递交投标文件及投标保证金的投标单位：一标段有4家；二标段有 3家。
（3） 项目开标数据表
	招标人名称
	禹州市创业投资有限公司

	招标代理机构名称
	河南省伟信招标管理咨询有限公司

	项目名称
	禹州市海王药慧园12、14号饮片车间新建工程

	开标时间
	2018年2月24日10时00分
	开标
地点
	禹州市公共资源 交易中心开标一室

	评标时间
	2018年2月24日
	评标
地点
	禹州市公共资源 交易中心评标三室


二、开标记录
一标段
	投标单位
	投标报价
（元）
	工期
日历天
	项目经理
（含证书编号）
	技术负责人
（姓名及职称）
	
质量
要求
	密封情况
	对本次开标过程是否有异议

	河南宏岳建设有限公司
	26905934.66
	240
	尚国耀（00362293）
	秦松山
（高级）
	合格
	完好
	无

	河南省玉兴建筑工程有限公司
	26853743.26
	240
	胡肖亮（00986363）
	赵双喜
（高级）
	合格
	完好
	无

	河南紫源建筑工程有限公司
	26689372.06
	240
	田冰（0133114）
	毛伟
（中级）
	合格
	完好
	无

	河南紫通建筑工程有限公司
	26798324.88
	240
	贾志军（00540155）
	王意民
（高级）
	合格
	完好
	无

	招标控制价
	26958977.78元
	抽取的权重系数K值
	0.4

	目标工期
	240日历天
	质量要求
	合格

	投标报价修正情况
	无


二标段（监理）
	投标单位
	投标报价（元）
	投标  质量
	监理服务期
	项目总监  （证书编号）
	密封情况
	对本次开标过程是否有异议

	河南华都工程管理有限公司
	1524000.00 
	合格
	开工之日起至保修期结束
	宋扬41009980
	完好
	无

	河南清鸿建设咨询有限公司
	1546000.00 
	合格
	开工之日起至保修期结束
	石凤川
41008466
	完好
	无

	河南晟华工程管理有限公司
	1557100.00 
	合格
	开工之日起至保修期结束
	赵国亮
41010428
	完好
	无

	招标控制价
	1566200.00元
	抽取的权重系数a值
	0.65

	监理服务期
	开工之日起至保修期结束
	质量要求
	合格

	投标报价修正情况
	无


3、 评标标准、评标办法或者评标因素
	评标办法
	一标段：评标采用综合计分法，是指评标委员会根据招标文件要求，对其商务标、综合（信用）标和技术标分别进行评审。具体内容请详见招标文件。
二标段（监理）：评标采用综合评分法，是指评标委员会根据招标文件要求,对其商务标、投标报价和技术标分别进行评审。具体内容请详见招标文件。


4、 评审情况
（一）清标
一标段                          
	序号
	通过清标的投标人名称

	1
	河南宏岳建设有限公司

	2
	河南省玉兴建筑工程有限公司

	3
	河南紫源建筑工程有限公司

	4
	河南紫通建筑工程有限公司

	序号
	未通过清标的投标人名称
	未通过原因

	1
	无


（2） 初步评审
一标段
	序号
	通过初步评审的投标人

	1
	河南宏岳建设有限公司

	2
	河南省玉兴建筑工程有限公司

	3
	河南紫源建筑工程有限公司

	4
	河南紫通建筑工程有限公司

	序号
	未通过初步评审的投标人名称
	未通过原因

	1
	无


二标段（监理）
	序号
	通过初步评审的投标人

	1
	河南华都工程管理有限公司

	2
	河南清鸿建设咨询有限公司

	3
	河南晟华工程管理有限公司

	序号
	未通过初步评审的投标人名称
	未通过原因

	1
	无


五、根据招标文件的规定，评标委员会将经评审的投标人按综合得分由高到低排序如下：
一标段
	投标单位
	技术标得分
（20分）
	商务标得分
（60分）
	综合（信用）
标得分（20分）
	合计
得分
	排序

	河南省玉兴建筑工程有限公司
	15.82
	49.905
	15.38
	81.11
	1

	河南紫源建筑工程有限公司
	16.26
	51.418
	12.4
	80.08
	2

	河南宏岳建设有限公司
	16.06
	47.732
	14.02
	77.81
	3

	河南紫通建筑工程有限公司
	16.1
	48.773
	12.36
	77.23
	4


二标段（监理）
	投标单位
	技术标得分
（20分）
	商务标得分
（80分）
	合计得分
	排序

	河南清鸿建设咨询有限公司
	15.8
	78.4
	94.2
	1

	河南华都工程管理有限公司
	13.78
	36.83
	50.61
	2

	河南晟华工程管理有限公司
	13.3
	35.75
	49.05
	3


六、推荐的中标候选人详细评审得分
  一标段
	第一中标候选人
	河南省玉兴建筑工程有限公司

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5
	评委6
	评委7

	



技
 
术
 
标
	1. 内容完整性和编制水平0-1分
	0.7
	0.9
	0.7
	0.8
	0.7
	0.7
	0.8

	
	2. 施工方案和技术措施1-2分
	1.7
	1.7
	1.7
	1.7
	1.7
	1.8
	1.6

	
	3. 质量管理体系与措施1-2分
	1.6
	1.6
	1.9
	1.5
	1.6
	1.5
	1.7

	
	4. 安全管理体系与措施1-2分
	1.5
	1.6
	1.6
	1.5
	1.5
	1.8
	1.5

	
	5. 环境保护管理体系与措施1-2分
	1.7
	1.6
	1.5
	1.6
	1.6
	1.6
	1.6

	
	6. 工程进度计划与措施0-1分
	0.7
	0.9
	0.6
	0.8
	0.7
	0.7
	0.7

	
	7. 拟投入资源配备计划1-2分
	1.6
	1.8
	1.7
	1.7
	1.8
	1.8
	1.7

	
	8. 施工进度表或施工网络图0-1分
	0.6
	0.9
	0.7
	0.8
	0.7
	0.8
	0.7

	
	9. 施工总平面布置图0-1分
	0.6
	0.8
	0.6
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8

	
	10. 节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术1-2分
	1.7
	1.7
	1.7
	1.6
	1.6
	1.5
	1.6

	
	11. 新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用1-2分
	1.6
	1.5
	1.5
	1.4
	1.5
	1.6
	1.6

	
	12. 能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理的信息化管理平台建设情况1-2分
	1.7
	1.6
	1.7
	1.5
	1.4
	1.4
	1.5

	小    计
	15.7
	16.6
	15.9
	15.7
	15.6
	16
	15.8

	技术标最终得分
	15.82

	商
务
标
	1. 投标报价评审得分
	20.137

	
	2. 分部分项工程项目综合单价评审得分
	15

	
	3. 措施项目评审得分
	4.768

	
	4. 主要材料单价评审得分
	10

	小    计
	49.905

	商务标最终得分
	49.905

	综
合（信用）标
	1.项目班子配备
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	2.企业综合信用
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	
	3.项目经理业绩及信用
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	4.服务承诺
	3.6
	3
	3.6
	3.5
	3
	3.2
	3.7

	小    计
	15.6
	15
	15.6
	15.5
	15
	15.2
	15.7

	综合（信用）标最终得分
	15.38

	最终合计得分
	81.11



	第二中标候选人
	河南紫源建筑工程有限公司

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5
	评委6
	评委7

	
技

术

标
	1. 内容完整性和编制水平0-1分
	0.8
	0.8
	0.8
	0.7
	0.8
	0.7
	0.8

	
	2. 施工方案和技术措施1-2分
	1.7
	1.7
	1.5
	1.74
	1.8
	1.7
	1.8

	
	3. 质量管理体系与措施1-2分
	1.8
	1.7
	1.6
	1.6
	1.7
	1.7
	1.6

	
	4. 安全管理体系与措施1-2分
	1.7
	1.7
	1.8
	1.6
	1.6
	1.8
	1.5

	
	5. 环境保护管理体系与措施1-2分
	1.7
	1.5
	1.4
	1.5
	1.5
	1.6
	1.7

	
	6. 工程进度计划与措施0-1分
	0.7
	0.8
	0.7
	0.7
	0.8
	0.7
	0.9

	
	7. 拟投入资源配备计划1-2分
	1.7
	1.9
	1.5
	1.8
	1.8
	1.9
	1.8

	
	8. 施工进度表或施工网络图0-1分
	0.7
	0.9
	0.6
	0.8
	0.9
	0.7
	0.8

	
	9. 施工总平面布置图0-1分
	0.6
	0.8
	0.5
	0.8
	0.7
	0.7
	0.9

	
	10. 节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术1-2分
	1.7
	1.6
	1.5
	1.5
	1.6
	1.5
	1.5

	
	11. 新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用1-2分
	1.7
	1.7
	1.5
	1.6
	1.5
	1.5
	1.6

	
	12. 能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理的信息化管理平台建设情况1-2分
	1.7
	1.7
	1.6
	1.6
	1.6
	1.6
	1.6

	小    计
	16.5
	16.8
	15
	15.9
	16.3
	16.1
	16.5

	技术标最终得分
	16.26

	商
务
标
	1. 投标报价评审得分
	21.444

	
	2. 分部分项工程项目综合单价评审得分
	15

	
	3. 措施项目评审得分
	4.974

	
	4. 主要材料单价评审得分
	10

	小    计
	51.418

	商务标最终得分
	51.418

	综
合（信用）标
	1.项目班子配备
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	2.企业综合信用
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	
	3.项目经理业绩及信用
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.服务承诺
	3.5
	3
	3.4
	3.6
	3
	3.5
	3.6

	小    计
	12.5
	12
	12.4
	12.6
	12
	12.5
	12.6

	综合（信用）标最终得分
	12.4

	最终合计得分
	80.08



	第三中标候选人
	河南宏岳建设有限公司

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5
	评委6
	评委7

	
技
 
术
 
标
	1. 内容完整性和编制水平0-1分
	0.7
	0.8
	0.8
	0.7
	0.7
	0.8
	0.7

	
	2. 施工方案和技术措施1-2分
	1.6
	1.8
	1.8
	1.8
	1.6
	1.8
	1.6

	
	3. 质量管理体系与措施1-2分
	1.6
	1.7
	1.7
	1.6
	1.6
	1.6
	1.5

	
	4. 安全管理体系与措施1-2分
	1.5
	1.7
	1.7
	1.6
	1.8
	1.7
	1.8

	
	5. 环境保护管理体系与措施1-2分
	1.6
	1.7
	1.8
	1.7
	1.7
	1.5
	1.7

	
	6. 工程进度计划与措施0-1分
	0.7
	0.8
	0.8
	0.7
	0.7
	0.8
	0.8

	
	7. 拟投入资源配备计划1-2分
	1.7
	1.8
	1.8
	1.7
	1.7
	1.8
	1.7

	
	8. 施工进度表或施工网络图0-1分
	0.6
	0.8
	0.8
	0.7
	0.7
	0.8
	0.8

	
	9. 施工总平面布置图0-1分
	0.6
	0.8
	0.7
	0.8
	0.9
	0.7
	0.7

	
	10. 节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术1-2分
	1.6
	1.6
	1.6
	1.5
	1.5
	1.6
	1.5

	
	11. 新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用1-2分
	1.7
	1.6
	1.7
	1.5
	1.4
	1.6
	1.6

	
	12. 能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理的信息化管理平台建设情况1-2分
	1.6
	1.6
	1.4
	1.5
	1.6
	1.5
	1.4

	小    计
	15.5
	16.7
	16.6
	15.8
	15.9
	16.2
	15.8

	技术标最终得分
	16.06

	商
务
标
	1. 投标报价评审得分
	19.71

	
	2. 分部分项工程项目综合单价评审得分
	15

	
	3. 措施项目评审得分
	3.022

	
	4. 主要材料单价评审得分
	10

	小    计
	47.732

	商务标最终得分
	47.732

	综
合（信用）标
	1.项目班子配备
	2.6
	2.6
	2.6
	2.6
	2.6
	2.6
	2.6

	
	2.企业综合信用
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	
	3.项目经理业绩及信用
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.服务承诺
	3.6
	3
	3.5
	3
	3
	3.3
	3.7

	小    计
	14.4
	13.6
	14.1
	13.6
	13.6
	13.9
	14.5

	综合（信用）标最终得分
	14.02

	最终合计得分
	77.81


 二标段（监理）
	第一中标候选人
	河南清鸿建设咨询有限公司

	投标单位评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5
	评委6
	评委7

	


质量控制（0～5分）
	a.总体质量控制目标满足招标文件要求，且对质量控制目标进行了合理分解、规划；0-1分
	0.9
	0.9
	0.9
	0.9
	0.8
	0.8
	0.5

	
	b.针对各质量控制分解目标及各施工环节提出了切实可行的控制点和控制措施；0-1分
	0.9
	0.8
	0.8
	0.8
	0.7
	0.7
	0.6

	
	c.质量控制的基本程序和手段有针对性，且能满足工程实际要求；0-1分
	0.9
	0.7
	0.9
	0.8
	0.7
	0.7
	0.7

	
	d.对分包队伍的审查、管理措施有效可行；0-1分
	0.9
	0.7
	0.8
	0.8
	0.8
	0.7
	0.5

	
	e.劳务用工持证上岗制度、劳务用工合同签订及实名制落实保障措施可行。0-1分
	0.8
	0.7
	0.8
	0.8
	0.8
	0.7
	0.5

	进度控制（0～2分）
	a.对总体进度目标分解合理，能体现预控和全面控制能力；0-1分
	0.9
	0.8
	1
	0.9
	0.7
	0.8
	0.7

	
	b.预控方法及手段明确，进度控制要点及保证措施设置合理、可行0-1分
	0.9
	0.6
	0.9
	0.8
	0.9
	0.8
	0.7

	造价控制（0～3分）
	a.工程计量、计价的控制方法可行，风险预测与防范对策有效；0-1分
	0.9
	0.7
	0.9
	0.8
	0.8
	0.7
	0.7

	
	b.工程款支付、结算、索赔等预控措施合理健全；0-1分
	0.9
	0.8
	1
	0.9
	0.7
	0.7
	0.6

	
	c.劳务用工的工资发放情况督查措施得力。0-1分
	0.9
	0.8
	0.9
	0.8
	0.9
	0.7
	0.7

	安全措施（0～3分）
	a.安全措施满足招标文件要求，能结合工程环境、特点有针对性的分析安全隐患；0-1分
	0.9
	0.7
	0.8
	0.8
	0.9
	0.9
	0.7

	
	b.安全保证体系组织机构和控制点设置合理；0-1分
	0.9
	0.6
	0.9
	0.9
	0.8
	0.9
	0.7

	
	c.安全控制措施周密，安全控制手段合理。0-1分
	0.9
	0.7
	0.8
	0.7
	0.5
	0.9
	0.7

	旁站监理措施（0～2分）
	a.按照国家旁站监理规定，对相应部位或施工过程设置旁站；0-0.5分
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.5
	0.3
	0.3

	
	b.有监理细则和方案；0-0.5分
	0.4
	0.3
	0.5
	0.5
	0.5
	0.3
	0.3

	
	c.制定旁站措施（人员有上岗证、记录表等）。0-10分
	0.9
	0.6
	0.9
	0.9
	0.7
	0.7
	0.6

	档案及合同管理（0～2分）
	a.有保障0.7合同履行的可靠措0.6施，制定了索赔与0.8反索赔措施；0-1分
	0.9
	0.7
	0.8
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7

	
	b.工程档案管理措施切实可行，并设置专职人员进行管理。0-1分
	0.9
	0.7
	0.9
	0.8
	0.7
	0.7
	0.7

	工作制度（0～1分）
	根据验收制度、签证制度、会议制度、公司对项目监理机构的监控制度、季报（月报）制度、公司对项目监理机构的奖惩考核制度等各项制度健全完善情况，酌情打分，缺一项扣0.1分，扣完为止。
	0.9
	0.6
	0.9
	0.9
	0.9
	0.8
	0.6

	[bookmark: OLE_LINK5]组织协调及合理化建议（0～2分）
	a.协调工作措施得当、有针对性；0-1分
	0.9
	0.8
	1
	0.9
	0.7
	0.6
	0.7

	
	b.合理化建议能解决工程实际问题或有利于进度控制或造价控制；0-1分
	0.9
	0.9
	0.8
	0.8
	0.9
	0.6
	0.7

	小计得分
	17.8
	14.5
	17.6
	16.6
	15.6
	14.7
	12.9

	技术标最终得分
	15.8

	商务标得分

	序号
	类别
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5
	评委6
	评委7

	1
	报价得分（0-15分）
	14.239
	14.239
	14.239
	14.239
	14.239
	14.239
	14.239

	2
	企业综合实力（0-30分）
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	3
	总监理工程师业绩（0-20分）
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	4
	项目监理机构人员配备（0-5分）
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	5
	服务承诺（1-5分）
	4
	4.8
	4
	5
	4
	4
	4

	6
	业主考评（0-5分）
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	小计得分
	78.24
	79.04
	78.24
	79.24
	78.24
	78.24
	78.24

	商务标最终得分
	78.4

	最终合计得分
	94.2


 	
	第二中标候选人
	河南华都工程管理有限公司

	投标单位评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5
	评委6
	评委7

	质量控制（0～5分）
	a.总体质量控制目标满足招标文件要求，且对质量控制目标进行了合理分解、规划；0-1分
	0.7
	0.8
	0.8
	0.8
	0.5
	0.2
	0.3

	
	b.针对各质量控制分解目标及各施工环节提出了切实可行的控制点和控制措施；0-1分
	0.7
	0.7
	0.8
	0.8
	0.8
	0.6
	0.5

	
	c.质量控制的基本程序和手段有针对性，且能满足工程实际要求；0-1分
	0.7
	0.6
	0.9
	0.9
	0.7
	0.7
	0.7

	
	d.对分包队伍的审查、管理措施有效可行；0-1分
	0.8
	0.7
	0.8
	0.8
	0.6
	0.6
	0.5

	
	e.劳务用工持证上岗制度、劳务用工合同签订及实名制落实保障措施可行。0-1分
	0.6
	0.6
	0.8
	0.8
	0.5
	0.5
	0.5

	进度控制（0～2分）
	a.对总体进度目标分解合理，能体现预控和全面控制0能力；0-1分
	0.7
	0.5
	0.9
	0.8
	0.6
	0.7
	0.6

	
	b.预控方法及手段明确，进度控制要点及保证措施设置合理、可行0-1分
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7
	0.6
	0.7
	0.6

	造价控制（0～3分）
	a.工程计量、计价的控制方法可行，风险预测与防范对策有效；0-1分
	0.8
	0.8
	0.7
	0.7
	0.4
	0.5
	0.5

	
	b.工程款支付、结算、索赔等预控措施合理健全；0-1分
	0.7
	0.9
	0.8
	0.8
	0.8
	0.6
	0.5

	
	c.劳务用工的工资发放情况督查措施得力。0-1分
	0.8
	0.6
	0.9
	0.8
	0.7
	0.6
	0.5

	安全措施（0～3分）
	a.安全措施满足招标文件要求，能结合工程环境、特点有针对性的分析安全隐患；0-1分
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7
	0.6
	0.8
	0.6

	
	b.安全保证体系组织机构和控制点设置合理；0-1分
	0.7
	0.8
	0.8
	0.8
	0.5
	0.8
	0.6

	
	c.安全控制措施周密，安全控制手段合理。0-1分
	0.7
	0.8
	0.8
	0.8
	0.7
	0.8
	0.6

	旁站监理措施（0～2分）
	a.按照国家旁站监理规定，对相应部位或施工过程设置旁站；0-0.5分
	0.3
	0.4
	0.4
	0.4
	0.4
	0.3
	0.3

	
	b.有监理细则和方案；0-0.5分
	0.3
	0.3
	0.4
	0.4
	0.2
	0.3
	0.3

	
	c.制定旁站措施（人员有上岗证、记录表等）。0-1分
	0.7
	0.7
	0.8
	0.7
	0.5
	0.7
	0.6

	档案及合同管理（0～2分）
	a.有保障合同履行的可靠措施，制定了索赔与反索赔措施；0-1分
	0.7
	0.7
	0.7
	0.6
	0.8
	0.5
	0.6

	
	b.工程档案管理措施切实可行，并设置专职人员进行管理。0-1分
	0.7
	0.8
	0.7
	0.6
	0.7
	0.5
	0.6

	工作制度（0～1分）
	根据验收制度、签证制度、会议制度、公司对项目监理机构的监控制度、季报（月报）制度、公司对项目监理机构的奖惩考核制度等各项制度健全完善情况，酌情打分，缺一项扣0.1分，扣完为止。
	0.7
	0.7
	0.8
	0.8
	0.6
	0.7
	0.6

	组织协调及合理化建议（0～2分）
	a.协调工作措施得当、有针对性；0-1分
	0.6
	0.6
	0.8
	0.8
	0.8
	0.6
	0.6

	
	b.合理化建议能解决工程实际问题或有利于进度控制或造价控制；0-1分
	0.7
	0.7
	0.8
	0.8
	0.6
	0.5
	0.6

	小计得分
	14
	14.1
	15.8
	15.3
	13.3
	12.2
	11.2

	技术标最终得分
	13.78

	商务标得分

	序号
	类别
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5
	评委6
	评委7

	1
	报价得分（0-15分）
	12.827
	12.827
	12.827
	12.827
	12.827
	12.827
	12.827

	2
	企业综合实力（0-30分）
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	3
	总监理工程师业绩（0-20分）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	项目监理机构人员配备（0-5分）
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	5
	服务承诺（1-5分）
	4
	4.5
	3
	4
	4
	4
	4

	6
	业主考评（0-5分）
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	小计得分
	36.83
	37.33
	35.83
	36.83
	36.83
	36.83
	36.83

	商务标最终得分
	36.83

	最终合计得分
	50.61



	第三中标候选人
	河南晟华工程管理有限公司

	投标单位评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5
	评委6
	评委7

	质量控制（0～5分）
	a.总体质量控制目标满足招标文件要求，且对质量控制目标进行了合理分解、规划；0-1分
	0.8
	0.7
	0.8
	0.8
	0.6
	0.5
	0.6

	
	b.针对各质量控制分解目标及各施工环节提出了切实可行的控制点和控制措施；0-1分
	0.7
	0.7
	0.7
	0.8
	0.6
	0.5
	0.6

	
	c.质量控制的基本程序和手段有针对性，且能满足工程实际要求；0-1分
	0.8
	0.6
	0.7
	0.7
	0.6
	0.5
	0.7

	
	d.对分包队伍的审查、管理措施有效可行；0-1分
	0.8
	0.8
	0.6
	0.6
	0.6
	0.5
	0.5

	
	e.劳务用工持证上岗制度、劳务用工合同签订及实名制落实保障措施可行。0-1分
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7
	0.6
	0.5
	0.5

	进度控制（0～2分）
	a.对总体进度目标分解合理，能体现预控和全面控制能力；0-1分
	0.8
	0.9
	0.7
	0.7
	0.7
	0.6
	0.7

	
	b.预控方法及手段明确，进度控制要点及保证措施设置合理、可行0-1分
	0.8
	0.7
	0.6
	0.6
	0.7
	0.6
	0.7

	造价控制（0～3分）
	a.工程计量、计价的控制方法可行，风险预测与防范对策有效；0-1分
	0.7
	0.8
	0.6
	0.6
	0.7
	0.6
	0.7

	
	b.工程款支付、结算、索赔等预控措施合理健全；0-1分
	0.7
	0.6
	0.7
	0.7
	0.6
	0.5
	0.8

	
	c.劳务用工的工资发放情况督查措施得力。0-1分
	0.8
	0.5
	0.6
	0.7
	0.5
	0.5
	0.7

	安全措施（0～3分）
	a.安全措施满足招标文件要求，能结合工程环境、特点有针对性的分析安全隐患；0-1分
	0.8
	0.4
	0.6
	0.6
	0.8
	0.9
	0.7

	
	b.安全保证体系组织机构和控制点设置合理；0-1分
	0.8
	0.7
	0.7
	0.8
	0.9
	0.9
	0.7

	
	c.安全控制措施周密，安全控制手段合理。0-1分
	0.8
	0.6
	0.7
	0.7
	0.8
	0.6
	0.7

	旁站监理措施（0～2分）
	a.按照国家旁站监理规定，对相应部位或施工过程设置旁站；0-0.5分
	0.4
	0.4
	0.3
	0.3
	0.3
	0.2
	0.3

	
	b.有监理细则和方案；0-0.5分
	0.4
	0.4
	0.3
	0.4
	0.2
	0.2
	0.3

	
	c.制定旁站措施（人员有上岗证、记录表等）。0-1分
	0.8
	0.7
	0.6
	0.6
	0.2
	0.5
	0.6

	档案及合同管理（0～2分）
	a.有保障合同履行的可靠措施，制定了索赔与反索赔措施；0-1分
	0.7
	0.8
	0.7
	0.6
	0.5
	0.5
	0.6

	
	b.工程档案管理措施切实可行，并设置专职人员进行管理。0-1分
	0.8
	0.7
	0.7
	0.7
	0.4
	0.5
	0.7

	工作制度（0～1分）
	根据验收制度、签证制度、会议制度、公司对项目监理机构的监控制度、季报（月报）制度、公司对项目监理机构的奖惩考核制度等各项制度健全完善情况，酌情打分，缺一项扣0.1分，扣完为止。
	0.8
	0.6
	0.8
	0.8
	0.7
	0.6
	0.6

	组织协调及合理化建议（0～2分）
	a.协调工作措施得当、有针对性；0-1分
	0.7
	0.8
	0.8
	0.8
	0.4
	0.5
	0.7

	
	b.合理化建议能解决工程实际问题或有利于进度控制或造价控制；0-1分
	0.8
	0.7
	0.7
	0.8
	0.6
	0.5
	0.6

	小计得分
	15.4
	13.8
	13.6
	14
	12
	11.2
	13.1

	技术标最终得分
	13.3

	商务标得分

	序号
	类别
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5
	评委6
	评委7

	1
	报价得分（0-15分）
	14.951
	14.951
	14.951
	14.951
	14.951
	14.951
	14.951

	2
	企业综合实力（0-30分）
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	3
	总监理工程师业绩（0-20分）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	项目监理机构人员配备（0-5分）
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	5
	服务承诺（1-5分）
	4
	4
	2
	3
	2
	2
	3

	6
	业主考评（0-5分）
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	小计得分
	36.95
	36.95
	34.95
	35.95
	34.95
	34.95
	35.95

	商务标最终得分
	35.75

	最终合计得分
	49.05


七、推荐的中标候选人情况与签订合同前要处理的事宜
（一）推荐的中标候选人名单：
一标段推荐的中标候选人名单：
第一中标候选人：河南省玉兴建筑工程有限公司
投标报价：26853743.26元
大写：贰仟陆佰捌拾伍万叁仟柒佰肆拾叁元贰角陆分
工期：240日历天                质量标准：合格
项目负责人：胡肖亮          证书名称、编号：二级建造师00986363
投标文件中填报的项目负责人业绩名称：鄢陵县2017年扶贫开发整村推进项目—2017年国债资金工程
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
1、 正阳县薄弱学校改造及校舍维修改造（2015年部分）项目第四标段
2、驻马店市平舆县看守所及监管场所工程施工总承包项目第二标段
第二中标候选人： 河南紫源建筑工程有限公司
投标报价： 26689372.06元
大写：贰仟陆佰陆拾捌万玖仟叁佰柒拾贰元零陆分 
工期：240日历天                 质量标准：合格
项目负责人：田冰           证书名称、编号：二级建造师、0133114
投标文件中填报的项目负责人业绩名称：无
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
1、 飞鹤小区三期15#、16#楼建设
2、 假日半岛幼儿园工程
第三中标候选人：河南宏岳建设工程有限公司
投标报价：26905934.66元
大写：贰仟陆佰玖拾万零伍仟玖佰叁拾肆元陆角陆分  
工期：240日历天                 质量标准：合格 
项目负责人：尚国耀           证书名称、编号：二级建造师、00362293
投标文件中填报的项目负责人业绩名称：无
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
1、 三门峡至淅川高速公路西坪至寺湾段房建工程施工
2、 宁东风情商业街
二标段（监理）推荐的中标候选人名单：
第一中标候选人：河南清鸿建设咨询有限公司
投标报价： 1546000 元          大写：壹佰伍拾肆万陆仟元
监理服务期：开工之日起至保修期结束   质量标准：合格
项目总监:  石凤川                    证书名称：注册监理工程师41008466
投标文件中填报的项目负责人业绩名称：
1、 中国中部生物科技产业园三期A16#、A17#、A20#、A21#工程
2、孟电.天鹅堡
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
1、 索凌电气有限公司年产5万套汽车防撞器及智能化电气设备建设项目监理
2、索凌电气有限公司年产5万套汽车防撞器及智能化电气设备建设项目“互联网+电气设备协同制造生产车间工程监理
第二中标候选人：河南华都工程管理有限公司
投标报价：1524000  元             大写：壹佰伍拾贰万肆仟元
监理服务期：开工之日起至保修期结束   质量标准：合格
项目总监:   宋扬                   证书名称：注册监理工程师41009980
投标文件中填报的项目负责人业绩名称：无
投标文件中填报的单位项目业绩名称：无
第三中标候选人：河南晟华工程管理有限公司
投标报价：1557100元               大写：壹佰伍拾伍万柒仟壹佰元
监理服务期：开工之日起至保修期结束   质量标准：合格
项目总监:   赵国亮                   证书名称：注册监理工程师41010428
投标文件中填报的项目负责人业绩名称：无
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
1、 中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司TBM基地建设项目
2、 中铁工程装备集团有限公司TBM基地建设项目
（二）签订合同前要处理的事宜（略）
八、公示期：2018年2月26日-2018年3月1日
九、联系方式
监督单位：禹州市建设工程招投标管理办公室
监督电话：0374-8111255
招标人：禹州市创业投资有限公司
地 址：禹州市创业大厦
联系人：李先生
联系电话：0374-8365877
招标代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司
地 址：郑州市郑东新区农业南路与正光街交叉口行署国际
联系人：孙女士
联系电话：13703719065
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