郑州莘禾-投标报价表及技术实施方案
投标分项报价表
项目编号：ZFCG-G2018109-3号
项目名称：许昌幼儿师范学校“计算机教室”项目

	序号
	名称
	品牌规格型号
	单位
	数量
	单价
	总价
	产地及
厂家

	1
	台式机
	戴尔-成铭3980
	台
	122
	3400
	414800
	产地：中国；
厂家：戴尔（中国）有限公司

	2
	交换机
	H3C-S5130S-28P-EI 
	台
	6
	2800
	16800
	产地：中国；
厂家：新华三技术有限公司

	3
	机柜
	图腾-G26622
	个
	2
	1800
	3600
	产地：中国；
厂家：深圳图腾信息科技有限公司

	4
	电脑桌（学生用）
	竣哲-定制
	张
	60
	600
	36000
	产地：中国；厂家：郑州竣哲家具有限公司

	5
	电脑桌（教室用）
	竣哲-定制
	张
	2
	650
	1300
	产地：中国；厂家：郑州竣哲家具有限公司

	6
	学生及教师用方凳
	竣哲-定制
	个
	122
	70
	8540
	产地：中国；厂家：郑州竣哲家具有限公司

	7
	插座等辅材
	公牛-国标
	批
	1
	34000
	34000
	产地：中国；厂家：公牛集团有限公司

	8
	网线
	普克思-国标
	箱
	10
	650
	6500
	产地：中国；

厂家：普宁市赤岗普克思电线厂

	合计
	¥521540元


技术方案（实施方案）
岗位素质要求、分工及职责
●项目经理
统筹协调，负责整个项目的实施。
●技术工程师及施工人员
负责本项目的布线安装、货物的管理、配送、设备调试等一系列工作。
项目实施概况
项目组成员分工明确，责任到人，同时还应发扬相互协作精神，严格按照各项规章制度、工作流程开展工作。
大致分两步进行：
第一步是设计，项目实施方案设计由项目经理负责组织制定，与施工团队交流协作完成。
第二步是实施，由项目经理负责组织，施工团队负责完成。
在整个实施过程中，以控制项目质量为主，以控制项目进度为辅（保证不超过20天交货期），不断督导检查，以执行标准为设计依据，以项目验收标准为检验依据，保证项目顺利完成，直至项目验收。
产品质量保障措施
产品质量保证措施
严格根据质量管理体系认证证书要求建立质量保证体系，实行全过程管理，全员管理，加强质检（自检、互检、送检）工作，以便及早发现问题，及时纠正解决问题，并做到备案可查，确保在项目验收时达到一次通过验收。
针对本项目，指定相应的强有力的项目质检人员，配备技术精湛的施工及技术管理人员，加强施工现场组织。 公司相应部门质量管理与控制程序，加强验收和督查。 健全项目部质量管理与控制程序，加强验收和督查。
提前了解市场行情，准备施工设备，做好实施准备。主要设备要有权威部门的产品检测报告，并附有出厂产品合格证书。 做好各种设备的检测验收工作。施工中各种设备特别是项目主要设备在进场前，除必须附出厂合格证或质量保证书外，还必须进行抽检试验。试验合格后，方能进场，确保不合格的设备不准进场，堵住源头。 
坚持质量验收签证制度。采购人员负责采购的设备质量验收和检查，各相关人员必须做好交接，各负其责，留底，备案可查。
施工安全管理制度 
进入施工现场后应注意以下措施：
●与项目校负责老师做好现场货物及物品交接，特别是贵重物品。 
●施工人员在施工过程中若需外出，应整理好工具及货物，并与校负责老师做好交接。 
●材料/设备/附件要分类堆放，并登记数量，保证不缺失。 
●施工完毕后，应跟学校的负责老师做好现场物品交接。 
施工中应注意的安全事项;
●施工前，应仔细检查强电是否安全，用电时更要注意安全； 
●施工中应禁止学生随意进入施工现场，以防发生意外； 
●使用电动工具时，要按工具说明书操作； 
●设备要拿稳，大设备安装要多人配合，防止设备掉落/擦/刮伤； 
●设备安装/摆放要牢靠，连接件紧固不能有松动； 
●强电安装后必须测试正常后才能给设备上电。
●施工电源：220V 单相电
实施技术人员及经验
	姓 名
	职 务
	项目经验
	本项目主要任务

	何青
	项目经理
	实施类似项目经验5年
	监督整个项目的实施，对项目的实施进度负责；负责组织本项目实施方案设计，以及现场组织、实施、协调和管理工作；负责项目整体指导工作，定期、不定期检查项目进展情况，并根据项目的需要，及时调用后备资源支援工作；负责协调解决项目实施过程中出现的各种问题。负责与甲方及相关人员的协调工作，负责施工整体自验，用户现场培训。

	周英平
	技术工程师
	实施类似项目经验4年
	电脑安装，交换机调试；

	叶蔚
	实施人员
	实施类似项目经验4年
	综合布线的实施、交换机、机柜安装，强弱电施工；

	卢丹烽
	项目助理
	实施类似项目经验2年
	电脑桌椅安装；


项目实施流程
现场勘查
许昌幼儿师范学校“计算机教室”项目经过调研确定方案后，下一步就是项目的实施，而项目实施的第一步就是开工前的准备工作，经过现场勘查，要求做到以下几点：
●确定要施工的教室的大小情况；
●与使用方协商确定具体布线位置；
●确定电脑座椅、电脑的安装位置并取得使用方的确认；
●确定电源是否到位，并测量电压，电压不能超过设备额定电压上限；
●确定使用方的特殊安装要求。
实施准备
1）现场勘察，研究实施方案，为设计综合布线实际施工图做准备。
2）设计综合布线实际施工图。确定布线的走向位置。供施工人员、督导人员使用。
3）备货。项目施工过程需要许多施工材料，这些材料有的必须在开工前就备好料，有的可以在开工过程中备料。主要有以下几种：
●网线、交换机、机柜、稳压电源等确定购货厂商和交货日期；
●不同规格的PVC槽、P V C防火管、自攻螺丝等布线用料就位；
●制定施工计划进度表（要留有适当的余地，施工过程中意想不到的事情，随时可能发生，并要求立即协调）。
计算机教室主要布线施工工序：电源线布线、机柜及交换机安装、接地安装。
施工过程及注意事项
1)严格按照计算机教室施工标准进行施工。
2) 施工现场督导人员要认真负责，及时处理施工进程中出现的各种情况，协调处理各方意见。
3) 如果现场施工碰到不可预见的问题，应及时向项目负责人和使用方汇报，并提出解决建议以当场研究解决，以免影响项目进度。
4)施工过程中，拆下来的包装盒、塑料袋、泡沫应统一堆放在一起，禁止乱丢。
5）设备拆包、安装时要注意设备完整，做到轻拿轻放，防止损坏，若有损坏，由损坏者负责赔偿。
6）保证施工质量的同时，按时完工、交工验收。
项目实施完注意事项
工程施工结束时的注意事项如下：
1) 清理现场，保持现场清洁、美观；
2) 对墙洞等交接处要进行修补；
3) 各种剩余材料汇总，并把剩余材料集中放置一处，并登记其还可使用的数量；
4) 做总结材料。
● 施工后，所有设备的合格证，使用说明书应该收集起来，以备验收使用。
● 施工后，清理施工现场，将废弃物品按校方要求统一处理。
● 施工后，打扫地板，将打孔时飘落的粉尘打扫干净。
● 施工后，将我司到货的课座椅，打扫干净后摆整齐。
● 施工后，检查收拾施工工具。
实施时间进度安排
施工工期及进度表
	项目名称
	时间（天）
	施工进度安排

	许昌幼儿师范学校“计算机教室”项目
	3天
	前期项目准备（施工图、采购）

	
	10天
	对计算机教室的线槽、钢槽、双绞线、电源线的布线，网络机柜安装，强弱电施工。

	
	3天
	对计算机教室的电脑桌、计算机的摆放及捆扎。

	
	2天
	对计算机教室软硬件的调试安装网络调试。

	
	1天
	对用户的现场培训。

	
	1天
	组织验收


人员培训方案
培训目标
培训是一个非常重要的环节，是整个项目管理工作的重要组成部分。通过培训使得培训后的人员能了解和掌握设备结构和工作原理、设备性能、设备操作，并能排除一般的设备故障，使得这些管理人员能担负起设备的日常运行、维修、维护和保养工作，保障设备正常运行。
培训对象及人员
使用户指定人员，培训的人数不限。
培训时间、地点
培训时间安排：我方建议培训时间为1天，根据用户的具体要求作相应的调整；
培训地点安排：与用户协商确定培训地点。
培训费用及组织
培训费用：免费
培训组织：本公司安排统一培训
培训计划及内容
培训内容参看课程表：
	课程名称
	培训内容
	课程总时长（天）

	整体概述
	项目概况
	0.5


	
	项目总体概述
	

	基础知识
	设备常见故障排除
设备操作及维护知识
	

	硬件设备
	台式电脑、交换机等基础操作知识
设备常见异常处理方法
	0.5


