禹州市顺店镇罗集幼儿园维修改造工程
评标结果公示
一、基本情况和数据表
（一）项目概况
1、项目编号：JSGC-FJ-2019137
2、项目概况：包括顺店镇罗集幼儿园维修改造工程。
3、招标控制价：1118428.63元（含规费、税金、安全文明施工措施费）；
4、招标范围：招标范围为招标文件、施工图纸、工程量清单、答疑纪要和补充文件（如有）范围内的所有建设内容。
5、质量要求：合格
6、发包方式：总承包
7、标段划分：本项目共划分为1个标段；
8、计划工期：60日历天；
（二）招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，于2019年07月15日至2019年08月07日在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》上公开发布招标信息，于投标截止时间前递交投标文件及投标保证金的投标单位有7家。
（3） 项目开标数据表

	招标人名称
	禹州市教育体育局

	招标代理机构名称
	红城国际工程项目管理有限公司

	工程名称
	禹州市顺店镇罗集幼儿园维修改造工程

	开标时间
	2019年08月07日08时30分
	开标
地点
	禹州市公共资源交易中心开标一室

	评标时间
	2019年08月07日10时30分
	评标
地点
	禹州市公共资源交易中心评标一室


二、开标记录
	投标企业
	投标报价（元）
	工期（日历天）
	项目负责人/经理
	技术
负责人
	质量
要求
	密封
情况
	对本次开标过程是否有异议

	河南益友建设工程有限公司
	1021124.67
	60
	石赵保
	米九星
	合格
	完好
	无

	河南沐泽建筑工程有限公司
	1114612.86
	60
	王俊启
	秦现军
	合格
	完好
	无

	河南骏远建设工程有限公司
	1047347.60
	60
	王倩茹
	肖顺清
	合格
	完好
	无

	河南颍淮建工有限公司
	1041255.59
	60
	孙嘉琦
	李承祥
	合格
	完好
	无

	河南志鹏水利水电工程有限公司
	1106043.78
	60
	陈照丰
	李命
	合格
	完好
	无

	河南卓阳建筑工程有限公司
	1110940.79
	60
	晁学典
	李晨曦
	合格
	完好
	无

	河南元武建设工程有限公司
	1027831.99
	60
	赵凤雪
	冯永斌
	合格
	完好
	无

	招标控制价
	1118428.63元
	抽取的权重系数K值
	0.3

	目标工期
	60日历天
	质量要求
	合格

	投标报价
修正情况
	 /


三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表
	
评标办法

	采用综合计分法，是指评标委员会根据招标文件要求，对其技术标、商务标、综合（信用）标三部分进行综合评审。技术标的权重占20%，商务标的权重占60%，综合（信用）标的权重占20%，详见招标文件。


4、 评审情况
1. 河南骏远建设工程有限公司与河南元武建设工程有限公司的CPU序号一致，其它硬件特征码（网卡MAC地址、硬盘序列号等）两家投标单位均不一致；
2.其他各投标单位硬件特征码（网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等）均不一致；
3.各评委认为均为有效标，同意进行下一步评审。
（一）清标
	序号
	通过清标的投标人名称

	1
	河南益友建设工程有限公司

	2
	河南沐泽建筑工程有限公司

	3
	河南骏远建设工程有限公司

	4
	河南颍淮建工有限公司

	5
	河南志鹏水利水电工程有限公司

	6
	河南卓阳建筑工程有限公司

	7
	河南元武建设工程有限公司

	序号
	未通过清标的投标人名称及原因

	1
	无


（二）初步评审
	序号
	通过初步评审的投标人名称

	1
	河南益友建设工程有限公司

	2
	河南沐泽建筑工程有限公司

	3
	河南骏远建设工程有限公司

	4
	河南颍淮建工有限公司

	5
	河南志鹏水利水电工程有限公司

	6
	河南元武建设工程有限公司

	序号
	未通过初步评审的投标人名称及原因

	1
	河南卓阳建筑工程有限公司
1. 无专职安全员且无C证；不符合招标文件第28页第六条第(6)项及第53页附2要求；
2. 财务报告缺少财务人员年审页，不符合招标文件第18页3.5.2条。


五、根据招标文件的规定，评标委员会将经评审的投标人按综合得分由高到低排序如下：
	企业名称
	综合得分
	次序

	河南骏远建设工程有限公司
	81.96
	1

	河南益友建设工程有限公司
	81.40
	2

	河南元武建设工程有限公司
	79.81
	3

	河南颍淮建工有限公司
	76.99
	4

	河南志鹏水利水电工程有限公司
	51.31
	5

	河南沐泽建筑工程有限公司
	41.67
	6


6、 推荐的中标候选人详细评审得分

	第一中标候选人
	河南骏远建设工程有限公司

	评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技
 
术
 
标
	1.内容完整性和编制水平
	0.8
	0.8
	0.8
	0.7
	0.6

	
	2.施工方案和技术措施
	1.7
	1.6
	1.7
	1.7
	1.7

	
	3.质量管理体系与措施
	1.8
	1.5
	1.8
	1.8
	1.7

	
	4.安全管理体制与措施
	1.7
	1.6
	1.7
	1.6
	1.6

	
	5.环境保护管理体系与措施
	1.7
	1.5
	1.7
	1.6
	1.6

	
	6.工程进度计划与措施
	0.8
	0.8
	0.8
	0.7
	0.6

	
	7.拟投入资源配备计划
	1.7
	1.6
	1.7
	1.7
	1.6

	
	8.施工进度表或施工网络图
	0.8
	0.8
	0.8
	0.7
	0.6

	
	9.施工总平面布置图
	0.8
	0.8
	0.8
	0.6
	0.8

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术
	1.8
	1.6
	1.8
	1.8
	1.6

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用
	1.7
	1.6
	1.8
	1.8
	1.6

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理
	1.7
	1.6
	1.7
	1.8
	1.6

	小    计
	17
	15.8
	17.1
	16.5
	15.6

	技术标平均得分
	16.40

	商
务
标
	1.报价得分
	25.24

	
	2.分部分项综合单价得分
	15

	
	3.措施项目得分
	2.522

	
	4.主材单价得分
	9

	商务标得分
	51.76

	综
合（信用）标
	1.项目班子配备
	2
	2
	2
	2
	2

	
	2.企业综合信用
	6
	6
	6
	6
	6

	
	3.项目经理业绩及信用
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.服务承诺
	6
	6
	6
	5
	6

	小    计
	14
	14
	14
	13
	14

	综合（信用）标平均得分
	13.80

	最终得分
	81.96



	第二中标候选人
	河南益友建设工程有限公司

	评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技
 
术
 
标
	1.内容完整性和编制水平
	0.7
	0.7
	0.7
	0.6
	0.5

	
	2.施工方案和技术措施
	1.4
	1.4
	1.5
	1.2
	1.1

	
	3.质量管理体系与措施
	1.5
	1.3
	1.5
	1.2
	1.1

	
	4.安全管理体制与措施
	1.5
	1.4
	1.5
	1.2
	1.1

	
	5.环境保护管理体系与措施
	1.5
	1.3
	1.5
	1.2
	1.1

	
	6.工程进度计划与措施
	0.6
	0.7
	0.8
	0.6
	0.6

	
	7.拟投入资源配备计划
	1.5
	1.4
	1.4
	1.2
	1.2

	
	8.施工进度表或施工网络图
	0.7
	0.7
	0.6
	0.6
	0.6

	
	9.施工总平面布置图
	0.5
	0.7
	0.6
	0.6
	0.6

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术
	1.5
	1.3
	1.4
	1.3
	1.1

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用
	1.4
	1.3
	1.4
	1.3
	1.1

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理
	 1.5
	 1.3
	 1.4
	 1.3
	 1

	小    计
	14.3
	13.5
	14.3
	12.3
	11.1

	技术标平均得分
	13.1

	商
务
标
	1.报价得分
	29.43

	
	2.分部分项综合单价得分
	15

	
	3.措施项目得分
	4.072

	
	4.主材单价得分
	10

	商务标得分
	58.50

	综
合（信用）标
	1.项目班子配备
	3
	3
	3
	3
	3

	
	2.企业综合信用
	2
	2
	2
	2
	2

	
	3.项目经理业绩及信用
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.服务承诺
	5
	4
	4
	5
	6

	小    计
	10
	9
	9
	10
	11

	综合（信用）标平均得分
	9.80

	最终得分
	81.40



	第三中标候选人
	河南元武建设工程有限公司

	评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技
 
术
 
标
	1.内容完整性和编制水平
	0.7
	0.7
	0.7
	0.6
	0.6

	
	2.施工方案和技术措施
	1.4
	1.4
	1.6
	1.4
	1.3

	
	3.质量管理体系与措施
	1.5
	1.3
	1.6
	1.3
	1.3

	
	4.安全管理体制与措施
	1.4
	1.5
	1.6
	1.3
	1.2

	
	5.环境保护管理体系与措施
	1.5
	1.3
	1.6
	1.4
	1.2

	
	6.工程进度计划与措施
	0.6
	0.7
	0.7
	0.6
	0.6

	
	7.拟投入资源配备计划
	1.5
	1.4
	1.6
	1.6
	1.1

	
	8.施工进度表或施工网络图
	0.7
	0.7
	0.7
	0.6
	0.6

	
	9.施工总平面布置图
	0.5
	0.8
	0.7
	0.6
	0.5

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术
	1.5
	1.3
	1.6
	1.3
	1.5

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用
	1.4
	1.3
	1.4
	1.3
	1.5

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理
	1.5
	1.2
	1.5
	1.3
	1.5

	小    计
	14.2
	13.6
	15.3
	13.3
	12.9

	技术标平均得分
	13.86

	商
务
标
	1.报价得分
	29.10

	
	2.分部分项综合单价得分
	15

	
	3.措施项目得分
	3.854

	
	4.主材单价得分
	10

	商务标得分
	57.95

	综
合（信用）标
	1.项目班子配备
	2
	2
	2
	2
	2

	
	2.企业综合信用
	1
	1
	1
	1
	1

	
	3.项目经理业绩及信用
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.服务承诺
	5
	4
	5
	5
	6

	小    计
	8
	7
	8
	8
	9

	综合（信用）标平均得分
	8.00

	最终得分
	79.81

	备注：评标委员会完成技术标评分、综合（信用）标评分后，取平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。



七、推荐的中标候选人情况与签订合同前要处理的事宜
（一）推荐的中标候选人名单：
第一中标候选人：河南骏远建设工程有限公司 
投标报价：1047347.60
大写：壹佰零肆万柒仟叁佰肆拾柒元陆角
工期： 60天      质量标准： 合格
项目负责人：王倩茹   证书名称；二级注册建造师    编号：豫241151570678
投标文件中填报的项目负责人业绩名称：无
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
1.安阳市农副产品贸易中心海鲜水产贸易综合市场改造项目
2.内黄县六村乡卫生院门诊医技楼建设项目
第二中标候选人： 河南益友建设工程有限公司
投标报价：1021124.67元
大写： 壹佰零贰万壹仟壹佰贰拾肆元陆角柒分 
工期：60天      质量标准： 合格
项目负责人：石赵保   证书名称：二级注册建造师    编号：豫 241171829461
投标文件中填报的项目负责人业绩名称：无
投标文件中填报的单位项目业绩名称：无
第三中标候选人：河南元武建设工程有限公司
投标报价：1027831.99元
大写： 壹佰零贰万柒仟捌佰叁拾壹元玖角玖分
工期：60天      质量标准： 合格
项目负责人：赵凤雪   证书名称：二级注册建造师    编号：豫 241161716455 
投标文件中填报的项目负责人业绩名称：无
投标文件中填报的单位项目业绩名称：无
八、澄清、说明、补正事项纪要：无
九、公示期：2019年08月08日—2019年08月11日
十、联系方式
招标人：禹州市教育体育局
地  址：禹州市禹王大道东段
联系人：连先生
联系电话：0374-8880080  
招标代理机构：红城国际工程项目管理有限公司
地址：郑州市花园路27号科学技术大厦2号楼216室
联系人：王先生
联系电话：13298346661
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