禹州市小吕乡第二公办幼儿园等3所学校建设项目

评标结果公示
一、基本情况和数据表

(一) 项目概况
项目名称：禹州市小吕乡第二公办幼儿园等3所学校建设项目

项目编号：JSGC-FJ-2019172

招标控制价：第1标段：4218183.89元；第2标段： 530902.86元；第3标段：1561954.83元；（含规费、税金、安全文明施工措施费）；
质量要求：合格
计划工期：第1标段：120日历天；第2标段：40日历天；第3标段：90日历天；
评标办法：综合计分法
资格审查方式：资格后审
（二）招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，于2019年08月16日至2019年09月16日在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》上公开发布招标信息，于投标截止时间前递交投标文件及投标保证金的投标单位有，第1标段 5 家；第2标段 6 家；第3标段 5 家。
（3） 项目开标数据表
	招标人名称
	禹州市教育体育局

	招标代理机构名称
	锐驰项目管理有限公司

	工程名称
	禹州市小吕乡第二公办幼儿园等3所学校建设项目

	开标时间
	2019年09月16日09时30分
	开标
地点
	禹州市公共资源交易中心开标一室

	评标时间
	2019年09月16日11时30分
	评标
地点
	禹州市公共资源交易中心评标四室


二、开标记录

第1标段（小吕乡第二公办幼儿园教学楼工程）：
	投标企业
	投标报价（元）
	项目

经理
	技术
负责人
	安全文明施工费（元）
	工期

（日历天）
	密封
情况
	对本次开标过程是否有异议

	河南骏远建设工程有限公司
	4209846.11
	张凯
	肖顺清
	99064.76
	120
	完好
	否

	河南中灿建设工程有限公司
	4209369.64
	杜永风
	李秀成
	83553.36
	120
	完好
	否

	河南地远建筑工程有限公司
	3876607.79
	张尧
	焦志刚
	99027.75
	120
	完好
	否

	河南铭立水利工程有限公司
	4155007.62
	赵鹏博
	金有民
	99063.6
	120
	完好
	否

	河南腾富建筑工程有限公司
	3897691.65
	冯爱宾
	靳海洋
	99057.09
	120
	完好
	否

	招标控制价
	4218183.89元
	抽取的权重系数K值
	0.5

	目标工期
	120日历天
	质量要求
	合格

	投标报价
修正情况
	/


第2标段（褚河镇吴海小学维修改造工程）：
	投标企业
	投标报价（元）
	项目

经理
	技术
负责人
	安全文明施工费（元）
	工期

（日历天）
	密封
情况
	对本次开标过程是否有异议

	河南钜财建筑工程有限公司
	527005.89
	刘坤
	李伟
	14547.68
	40
	完好
	否

	河南益友建设工程有限公司
	487374.61
	付利利
	米九星
	14341.05
	40
	完好
	否

	河南易事建设工程有限公司
	488770.57
	杨建廷
	石伟亮
	15020.3
	40
	完好
	否

	河南正天建筑工程有限公司
	529642.3
	桑耀森
	王书丽
	15156.87
	40
	完好
	否

	河南广丰建设工程有限公司
	525281.56
	张逢
	孙国军
	15002.55
	40
	完好
	否

	河南安疆建筑工程有限公司
	527265.23
	耿鹏飞
	杨柯歆
	15208.08
	40
	完好
	否

	招标控制价
	530902.86元
	抽取的权重系数K值
	0.5

	目标工期
	40日历天
	质量要求
	合格

	投标报价
修正情况
	/


第3标段（花石镇闫寨小学综合楼工程）：
	投标企业
	投标报价（元）
	项目

经理
	技术
负责人
	安全文明施工费（元）
	工期

（日历天）
	密封
情况
	对本次开标过程是否有异议

	河南聚乾建筑工程有限公司
	1452310.36
	李彦果
	荆艳光
	37793.07
	90
	完好
	否

	河南省万通阜康建筑有限公司
	1422987.63
	邓驰
	万法长
	38343.76
	90
	完好
	否

	河南鑫兆建筑工程有限公司
	1451048.35
	刘志光
	赵国军
	37520.87
	90
	完好
	否

	河南元武建设工程有限公司
	1458867.97
	赵凤雪
	冯永斌
	37558.43
	90
	完好
	否

	河南长修建设工程有限公司
	1468284.62
	冯业辉
	胡保军
	38187.52
	90
	完好
	否

	招标控制价
	1561954.83元
	抽取的权重系数K值
	0.5

	目标工期
	90日历天
	质量要求
	合格

	投标报价
修正情况
	/


三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表

	评标办法
	采用综合计分法，是指评标委员会根据招标文件要求，对其技术标、商务标、综合（信用）标三部分进行综合评审。技术标的权重占20%，商务标的权重占60%，综合（信用）标的权重占20%，详见招标文件。


4、 评审情况

第1标段：
（一）清标
	序号
	通过清标的投标人名称

	1
	河南骏远建设工程有限公司

	2
	河南地远建筑工程有限公司

	3
	河南铭立水利工程有限公司

	4
	河南腾富建筑工程有限公司

	序号
	未通过清标的投标人名称及原因

	1
	河南中灿建设工程有限公司（投标分部分项清单综合单价偏差大于清单控制价相应项目单价的±12%）


（二）初步评审
	序号
	通过初步评审的投标人名称

	1
	河南骏远建设工程有限公司

	2
	河南地远建筑工程有限公司

	3
	河南铭立水利工程有限公司

	4
	河南腾富建筑工程有限公司

	序号
	未通过初步评审的投标人名称及原因

	1
	无


第2标段：
（一）清标
	序号
	通过清标的投标人名称

	1
	河南益友建设工程有限公司

	2
	河南易事建设工程有限公司

	3
	河南正天建筑工程有限公司

	4
	河南广丰建设工程有限公司

	5
	河南安疆建筑工程有限公司

	序号
	未通过清标的投标人名称及原因

	1
	河南钜财建筑工程有限公司（投标分部分项清单综合单价偏差大于清单控制价相应项目单价的±12%）


（二）初步评审
	序号
	通过初步评审的投标人名称

	1
	河南易事建设工程有限公司

	2
	河南正天建筑工程有限公司

	3
	河南广丰建设工程有限公司

	4
	河南安疆建筑工程有限公司

	序号
	未通过初步评审的投标人名称及原因

	1
	河南益友建设工程有限公司（2016度财务审计报告注册会计师执业证书年审不在有效期内）


第3标段：
（一）清标
	序号
	通过清标的投标人名称

	1
	河南聚乾建筑工程有限公司

	2
	河南省万通阜康建筑有限公司

	3
	河南鑫兆建筑工程有限公司

	4
	河南元武建设工程有限公司

	5
	河南长修建设工程有限公司

	序号
	未通过清标的投标人名称及原因

	1
	无


（二）初步评审
	序号
	通过初步评审的投标人名称

	1
	河南聚乾建筑工程有限公司

	2
	河南省万通阜康建筑有限公司

	3
	河南鑫兆建筑工程有限公司

	4
	河南元武建设工程有限公司

	5
	河南长修建设工程有限公司

	序号
	未通过初步评审的投标人名称及原因

	1
	无


五、根据招标文件的规定，评标委员会将经评审的投标人按综合得分由高到低排序如下：

第1标段（小吕乡第二公办幼儿园教学楼工程）：
	企业名称
	综合得分
	次序

	河南腾富建筑工程有限公司
	80.77
	1

	河南地远建筑工程有限公司
	70.88
	2

	河南铭立水利工程有限公司
	67.23
	3


第2标段（褚河镇吴海小学维修改造工程）：
	企业名称
	综合得分
	次序

	河南广丰建设工程有限公司
	77.08
	1

	河南易事建设工程有限公司
	74.48
	2

	河南安疆建筑工程有限公司
	72.05
	3


第3标段（花石镇闫寨小学综合楼工程）：
	企业名称
	综合得分
	次序

	河南鑫兆建筑工程有限公司
	88.14
	1

	河南元武建设工程有限公司
	85.41
	2

	河南省万通阜康建筑有限公司
	85.28
	3


六、推荐的中标候选人详细评审得分
第1标段（小吕乡第二公办幼儿园教学楼工程）：
	第一中标候选人
	河南腾富建筑工程有限公司

	评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技
 
术
 
标
	1.内容完整性和编制水平
	0.6
	0.7
	0.7
	0.8
	0.75

	
	2.施工方案和技术措施
	1.4
	1.7
	1.7
	1.6
	1.8

	
	3.质量管理体系与措施
	1.6
	1.7
	1.7
	1.7
	1.75

	
	4.安全管理体制与措施
	1.6
	1.7
	1.7
	1.5
	1.75

	
	5.环境保护管理体系与措施
	1.6
	1.8
	1.7
	1.6
	1.75

	
	6.工程进度计划与措施
	0.6
	0.7
	0.8
	0.8
	0.72

	
	7.拟投入资源配备计划
	1.5
	1.7
	1.7
	1.6
	1.75

	
	8.施工进度表或施工网络图
	0.6
	0.6
	0.6
	0.8
	0.75

	
	9.施工总平面布置图
	0.6
	0.7
	0.7
	0.8
	0.76

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术
	1.5
	1.7
	1.7
	1.3
	1.75

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用
	1.5
	1.7
	1.7
	1.6
	1.75

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理
	1.5
	1.8
	1.5
	1.7
	1.75

	小    计
	14.6
	16.5
	16.2
	15.8
	17.03

	技术标平均得分
	16.03

	商
务
标
	1.报价得分
	27.33

	
	2.分部分项综合单价得分
	14

	
	3.措施项目得分
	3.65

	
	4.主材单价得分
	10

	商务标得分
	54.98

	综
合（信用）标
	1.项目班子配备
	3
	3
	3
	3
	3

	
	2.企业综合信用
	2
	2
	2
	2
	2

	
	3.项目经理业绩及信用
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.服务承诺
	5
	5
	5
	4
	4.8

	小    计
	10
	10
	10
	9
	9.8

	综合（信用）标平均得分
	9.76


	最终得分
	80.77


	第二中标候选人
	河南地远建筑工程有限公司

	评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技
 
术
 
标
	1.内容完整性和编制水平
	0.6
	0.7
	0.7
	0.8
	0.8

	
	2.施工方案和技术措施
	1.3
	1.7
	1.6
	1.8
	1.8

	
	3.质量管理体系与措施
	1.5
	1.6
	1.7
	1.7
	1.8

	
	4.安全管理体制与措施
	1.5
	1.6
	1.6
	1.6
	1.8

	
	5.环境保护管理体系与措施
	1.6
	1.7
	1.7
	1.8
	1.8

	
	6.工程进度计划与措施
	0.6
	0.6
	0.7
	0.8
	0.8

	
	7.拟投入资源配备计划
	1.4
	1.6
	1.6
	1.6
	1.8

	
	8.施工进度表或施工网络图
	0.6
	0.6
	0.6
	0.7
	0.79

	
	9.施工总平面布置图
	0.6
	0.7
	0.7
	0.8
	0.79

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术
	1.5
	1.6
	1.6
	1.3
	1.79

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用
	1.5
	1.6
	1.8
	1.6
	1.79

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理
	1.5
	1.6
	1.5
	1.6
	1.78

	小    计
	14.2
	15.6
	15.8
	16.1
	17.54

	技术标平均得分
	15.85

	商
务
标
	1.报价得分
	25.71

	
	2.分部分项综合单价得分
	11

	
	3.措施项目得分
	3.4

	
	4.主材单价得分
	10

	商务标得分
	50.11

	综
合（信用）标
	1.项目班子配备
	3
	3
	3
	3
	3

	
	2.企业综合信用
	5
	5
	5
	5
	5

	
	3.项目经理业绩及信用
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.服务承诺
	5
	5
	5
	5
	4.6

	小    计
	13
	13
	13
	13
	12.6

	综合（信用）标平均得分
	12.92

	最终得分
	78.88


	第三中标候选人
	河南铭立水利工程有限公司

	评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技
 
术
 
标
	1.内容完整性和编制水平
	0.6
	0.6
	0.6
	0.6
	0.74

	
	2.施工方案和技术措施
	1.4
	1.6
	1.5
	1.1
	1.78

	
	3.质量管理体系与措施
	1.5
	1.6
	1.6
	1.2
	1.75

	
	4.安全管理体制与措施
	1.6
	1.5
	1.5
	1.2
	1.75

	
	5.环境保护管理体系与措施
	1.5
	1.6
	1.5
	1.2
	1.74

	
	6.工程进度计划与措施
	0.6
	0.6
	0.6
	0.8
	0.75

	
	7.拟投入资源配备计划
	1.4
	1.6
	1.5
	1.2
	1.74

	
	8.施工进度表或施工网络图
	0.6
	0.6
	0.5
	0.6
	0.74

	
	9.施工总平面布置图
	0.6
	0.6
	0.7
	0.7
	0.74

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术
	1.5
	1.6
	1.6
	1.2
	1.72

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用
	1.4
	1.7
	1.5
	1.6
	1.74

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理
	1.5
	1.6
	1.5
	1.6
	1.74

	小    计
	14.2
	15.2
	14.6
	13
	16.93

	技术标平均得分
	14.79

	商
务
标
	1.报价得分
	18.54

	
	2.分部分项综合单价得分
	12

	
	3.措施项目得分
	2.77

	
	4.主材单价得分
	10

	商务标得分
	43.31

	综
合（信用）标
	1.项目班子配备
	3
	3
	3
	3
	3

	
	2.企业综合信用
	2
	2
	2
	2
	2

	
	3.项目经理业绩及信用
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.服务承诺
	5
	4
	4
	3.5
	4.2

	小    计
	10
	9
	9
	8.5
	9.2

	综合（信用）标平均得分
	9.14

	最终得分
	67.23


备注：评标委员会完成技术标评分、综合（信用）标评分后，取平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。

第2标段（褚河镇吴海小学维修改造工程）：
	第一中标候选人
	河南广丰建设工程有限公司

	评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技
 
术
 
标
	1.内容完整性和编制水平
	0.6
	0.8
	0.6
	0.8
	0.79

	
	2.施工方案和技术措施
	1.5
	1.6
	1.7
	1.5
	1.78

	
	3.质量管理体系与措施
	1.5
	1.7
	1.7
	1.8
	1.78

	
	4.安全管理体制与措施
	1.5
	1.6
	1.6
	1.6
	1.78

	
	5.环境保护管理体系与措施
	1.5
	1.7
	1.6
	1.7
	1.78

	
	6.工程进度计划与措施
	0.6
	0.6
	0.7
	0.8
	0.78

	
	7.拟投入资源配备计划
	1.5
	1.5
	1.6
	1.6
	1.78

	
	8.施工进度表或施工网络图
	0.7
	0.7
	0.7
	0.8
	0.78

	
	9.施工总平面布置图
	0.6
	0.7
	0.5
	0.9
	0.78

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术
	1.6
	1.6
	1.6
	1.5
	1.78

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用
	1.6
	1.7
	1.7
	1.4
	1.78

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理
	1.5
	1.6
	1.6
	1.2
	1.77

	小    计
	14.7
	15.8
	15.6
	15.6
	17.36

	技术标平均得分
	15.81

	商
务
标
	1.报价得分
	19.44

	
	2.分部分项综合单价得分
	15

	
	3.措施项目得分
	2.79

	
	4.主材单价得分
	10

	商务标得分
	40.23

	综
合（信用）标
	1.项目班子配备
	3
	3
	3
	3
	3

	
	2.企业综合信用
	6
	6
	6
	6
	6

	
	3.项目经理业绩及信用
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.服务承诺
	5
	5
	5
	5
	5.2

	小    计
	14
	14
	14
	14
	14.2

	综合（信用）标平均得分
	14.04

	最终得分
	77.08


	第二中标候选人
	河南易事建设工程有限公司

	评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技
 
术
 
标
	1.内容完整性和编制水平
	0.6
	0.8
	0.5
	0.8
	0.8

	
	2.施工方案和技术措施
	1.5
	1.8
	1.5
	1.4
	1.8

	
	3.质量管理体系与措施
	1.5
	1.8
	1.6
	1.8
	1.8

	
	4.安全管理体制与措施
	1.5
	1.7
	1.5
	1.6
	1.8

	
	5.环境保护管理体系与措施
	1.5
	1.7
	1.5
	1.7
	1.8

	
	6.工程进度计划与措施
	0.5
	0.8
	0.6
	0.8
	0.79

	
	7.拟投入资源配备计划
	1.5
	1.7
	1.5
	1.5
	1.78

	
	8.施工进度表或施工网络图
	0.6
	0.7
	0.6
	0.8
	0.79

	
	9.施工总平面布置图
	0.5
	0.8
	0.5
	0.8
	0.8

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术
	1.5
	1.7
	1.5
	1.4
	1.8

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用
	1.5
	1.7
	1.6
	1.3
	1.79

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理
	1.4
	1.7
	1.6
	1.2
	1.79

	小    计
	14.1
	16.9
	14.5
	15.1
	17.54

	技术标平均得分
	15.63

	商
务
标
	1.报价得分
	23.34

	
	2.分部分项综合单价得分
	7.5

	
	3.措施项目得分
	4.10

	
	4.主材单价得分
	10

	商务标得分
	44.94

	综
合（信用）标
	1.项目班子配备
	3
	3
	3
	3
	3

	
	2.企业综合信用
	6
	6
	6
	6
	6

	
	3.项目经理业绩及信用
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.服务承诺
	5
	5
	4
	5
	5.6

	小    计
	14
	14
	13
	14
	14.6

	综合（信用）标平均得分
	13.92

	最终得分
	74.48


	第三中标候选人
	河南安疆建筑工程有限公司

	评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技
 
术
 
标
	1.内容完整性和编制水平
	0.5
	0.7
	0.5
	0.7
	0.78

	
	2.施工方案和技术措施
	1.4
	1.6
	1.5
	1.2
	1.74

	
	3.质量管理体系与措施
	1.4
	1.6
	1.6
	1.6
	1.72

	
	4.安全管理体制与措施
	1.3
	1.5
	1.5
	1.5
	1.78

	
	5.环境保护管理体系与措施
	1.4
	1.6
	1.5
	1.3
	1.77

	
	6.工程进度计划与措施
	0.6
	0.7
	0.6
	0.6
	0.78

	
	7.拟投入资源配备计划
	1.3
	1.6
	1.5
	1.4
	1.74

	
	8.施工进度表或施工网络图
	0.6
	0.6
	0.5
	0.8
	0.78

	
	9.施工总平面布置图
	0.5
	0.6
	0.5
	0.7
	0.75

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术
	1.5
	1.7
	1.5
	1.3
	1.76

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用
	1.6
	1.6
	1.5
	1.4
	1.75

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理
	1.4
	1.7
	1.5
	1.1
	1.76

	小    计
	13.5
	15.5
	14.2
	13.6
	17.11

	技术标平均得分
	14.78

	商
务
标
	1.报价得分
	18.84

	
	2.分部分项综合单价得分
	15

	
	3.措施项目得分
	2.67

	
	4.主材单价得分
	10

	商务标得分
	46.51

	综
合（信用）标
	1.项目班子配备
	2
	2
	2
	2
	2

	
	2.企业综合信用
	4
	4
	4
	4
	4

	
	3.项目经理业绩及信用
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.服务承诺
	4
	5
	5
	4.5
	5.3

	小    计
	10
	11
	11
	10.5
	11.3

	综合（信用）标平均得分
	10.76

	最终得分
	72.05


备注：评标委员会完成技术标评分、综合（信用）标评分后，取平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。
第3标段（花石镇闫寨小学综合楼工程）：
	第一中标候选人
	河南鑫兆建筑工程有限公司

	评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技
 
术
 
标
	1.内容完整性和编制水平
	0.6
	0.7
	0.8
	0.6
	0.79

	
	2.施工方案和技术措施
	1.5
	1.7
	1.8
	1.3
	1.8

	
	3.质量管理体系与措施
	1.6
	1.7
	1.7
	1.5
	1.78

	
	4.安全管理体制与措施
	1.5
	1.7
	1.6
	1.5
	1.78

	
	5.环境保护管理体系与措施
	1.6
	1.7
	1.7
	1.2
	1.74

	
	6.工程进度计划与措施
	0.6
	0.6
	0.7
	0.6
	0.82

	
	7.拟投入资源配备计划
	1.5
	1.6
	1.6
	1.6
	1.75

	
	8.施工进度表或施工网络图
	0.6
	0.7
	0.6
	0.7
	0.74

	
	9.施工总平面布置图
	0.6
	0.7
	0.6
	0.6
	0.73

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术
	1.5
	1.7
	1.7
	1.6
	1.78

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用
	1.5
	1.6
	1.7
	1.5
	1.74

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理
	1.5
	1.7
	1.6
	1.5
	1.78

	小    计
	14.6
	16.1
	16.1
	14.2
	17.23

	技术标平均得分
	15.65

	商
务
标
	1.报价得分
	27.88

	
	2.分部分项综合单价得分
	14.5

	
	3.措施项目得分
	3.28

	
	4.主材单价得分
	10

	商务标得分
	55.66

	综
合（信用）标
	1.项目班子配备
	4
	4
	4
	4
	4

	
	2.企业综合信用
	6
	6
	6
	6
	6

	
	3.项目经理业绩及信用
	2
	2
	2
	2
	2

	
	4.服务承诺
	5
	5
	5
	3.5
	5.7

	小    计
	17
	17
	17
	15.5
	17.7

	综合（信用）标平均得分
	16.84

	最终得分
	88.14


	第二中标候选人
	河南元武建设工程有限公司

	评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技
 
术
 
标
	1.内容完整性和编制水平
	0.6
	0.7
	0.7
	0.7
	0.79

	
	2.施工方案和技术措施
	1.5
	1.7
	1.7
	1.4
	1.71

	
	3.质量管理体系与措施
	1.6
	1.6
	1.8
	1.6
	1.72

	
	4.安全管理体制与措施
	1.5
	1.6
	1.7
	1.6
	1.71

	
	5.环境保护管理体系与措施
	1.6
	1.7
	1.6
	1.2
	1.72

	
	6.工程进度计划与措施
	0.6
	0.7
	0.7
	0.6
	0.71

	
	7.拟投入资源配备计划
	1.5
	1.6
	1.7
	1.7
	1.75

	
	8.施工进度表或施工网络图
	0.6
	0.7
	0.7
	0.6
	0.72

	
	9.施工总平面布置图
	0.6
	0.7
	0.6
	0.6
	0.72

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术
	1.5
	1.7
	1.7
	1.6
	1.75

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用
	1.5
	1.7
	1.6
	1.6
	1.72

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理
	1.5
	1.6
	1.6
	1.7
	1.72

	小    计
	14.6
	16
	16.1
	14.9
	16.74

	技术标平均得分
	15.67

	商
务
标
	1.报价得分
	26.8

	
	2.分部分项综合单价得分
	15

	
	3.措施项目得分
	3.06

	
	4.主材单价得分
	10

	商务标得分
	54.86

	综
合（信用）标
	1.项目班子配备
	3
	3
	3
	3
	3

	
	2.企业综合信用
	6
	6
	6
	6
	6

	
	3.项目经理业绩及信用
	1
	1
	1
	1
	1

	
	4.服务承诺
	5
	5
	5
	4
	5.4

	小    计
	15
	15
	15
	14
	15.4

	综合（信用）标平均得分
	14.88

	最终得分
	85.41


	第三中标候选人
	河南省万通阜康建筑有限公司

	评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技
 
术
 
标
	1.内容完整性和编制水平
	0.6
	0.7
	0.5
	0.8
	0.85

	
	2.施工方案和技术措施
	1.5
	1.7
	1.5
	1.6
	1.78

	
	3.质量管理体系与措施
	1.5
	1.6
	1.5
	1.7
	1.78

	
	4.安全管理体制与措施
	1.5
	1.7
	1.5
	1.8
	1.79

	
	5.环境保护管理体系与措施
	1.5
	1.7
	1.5
	1.7
	1.79

	
	6.工程进度计划与措施
	0.6
	0.7
	0.6
	0.7
	0.87

	
	7.拟投入资源配备计划
	1.5
	1.6
	1.5
	1.8
	1.79

	
	8.施工进度表或施工网络图
	0.6
	0.7
	0.5
	0.8
	0.79

	
	9.施工总平面布置图
	0.6
	0.7
	0.6
	0.7
	0.78

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术
	1.5
	1.6
	1.5
	1.8
	1.79

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用
	1.5
	1.7
	1.5
	1.9
	1.79

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理
	1.6
	1.6
	1.5
	1.7
	1.79

	小    计
	14.5
	16
	14.2
	17.7
	17.59

	技术标平均得分
	15.86

	商
务
标
	1.报价得分
	26.79

	
	2.分部分项综合单价得分
	15

	
	3.措施项目得分
	3.21

	
	4.主材单价得分
	10

	商务标得分
	55

	综
合（信用）标
	1.项目班子配备
	4
	4
	4
	4
	4

	
	2.企业综合信用
	5
	5
	5
	5
	5

	
	3.项目经理业绩及信用
	1
	1
	1
	1
	1

	
	4.服务承诺
	3
	5
	3
	5.5
	5.6

	小    计
	13
	15
	13
	15.5
	15.6

	综合（信用）标平均得分
	14.42

	最终得分
	85.28


备注：评标委员会完成技术标评分、综合（信用）标评分后，取平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。
七、推荐的中标候选人情况与签订合同前要处理的事宜
（一）推荐的中标候选人名单：
第1标段

第一中标候选人：河南腾富建筑工程有限公司 

投标报价：3897691.65元
大写：叁佰捌拾玖万柒仟陆佰玖拾壹元陆角伍分

工期： 120 日历天   质量标准： 合格（符合国家现行的验收规范和标准）

项目经理： 冯爱宾 证书名称、 编号 ：二级建造师  豫241161604933
投标文件中填报的单位项目业绩名称：无
投标文件中填报的项目经理业绩名称： 无
第二中标候选人：河南地远建筑工程有限公司 

投标报价：3876607.79元
大写： 叁佰捌拾柒万陆仟陆佰零柒元柒角玖分

工期： 120 日历天   质量标准： 合格（符合国家现行的验收规范和标准）
项目经理：张尧     证书名称、 编号 ：二级建造师  豫241141560367
投标文件中填报的单位项目业绩名称：1、襄城县2015-2016年“全面改薄”项目新建教学楼、学生食堂及校舍维修改造项目（第三标段）；2、林州市姚村镇第一初级中学综合楼
投标文件中填报的项目经理业绩名称： 无
第三中标候选人： 河南铭立水利工程有限公司
投标报价：4155007.62元
大写：肆佰壹拾伍万伍仟零柒元陆角贰分 

工期： 120 日历天   质量标准： 合格（符合国家现行的验收规范和标准）
项目经理： 赵鹏博   证书名称、 编号 ：二级建造师  豫241141564538
投标文件中填报的单位项目业绩名称：无
投标文件中填报的项目经理业绩名称： 无
第2标段

第一中标候选人：河南广丰建设工程有限公司 

投标报价：525281.56元
大写：伍拾贰万伍仟贰佰捌拾壹元伍角陆分 

工期： 40 日历天   质量标准： 合格（符合国家现行的验收规范和标准）
项目经理：  张逢   证书名称、 编号 ：二级建造师  豫241181835624
投标文件中填报的单位项目业绩名称：1、鄢陵县县直幼儿园改造项目；2、鄢陵县 2018 年教师周转房项目（大马镇实验小学等 5 个学校）第五标段

投标文件中填报的项目经理业绩名称： 无
第二中标候选人：河南易事建设工程有限公司 

投标报价：488770.57元
大写：肆拾捌万捌仟柒佰柒拾元伍角柒分 

工期： 40 日历天   质量标准： 合格（符合国家现行的验收规范和标准）
项目经理：杨建廷    证书名称、 编号 ：二级建造师  豫241141940173
投标文件中填报的单位项目业绩名称：1、驿城区沙河店镇敬老院标准化提升改造工程；

2、商水县2018年敬老院升级改造项目十四标段

投标文件中填报的项目经理业绩名称： 无
第三中标候选人： 河南安疆建筑工程有限公司
投标报价：527265.23元
大写：伍拾贰万柒仟贰佰陆拾伍元贰角叁分 

工期： 40 日历天   质量标准： 合格（符合国家现行的验收规范和标准）
项目经理： 耿鹏飞    证书名称、 编号 ：二级建造师  豫241111123306
投标文件中填报的单位项目业绩名称：1、禹州市退役军人事务局改造工程
投标文件中填报的项目经理业绩名称： 无
第3标段

第一中标候选人： 河南鑫兆建筑工程有限公司
投标报价：1451048.35元
大写：壹佰肆拾伍万壹仟零肆拾捌元叁角伍分 

工期： 90 日历天   质量标准： 合格（符合国家现行的验收规范和标准）
项目经理：刘志光   证书名称、 编号 ：二级建造师  豫241111224315

投标文件中填报的单位项目业绩名称：1、太平镇原生种植农民专业合作社产业扶贫基地产业发展项目；2、辉县市薄壁镇中心学校教师周转宿舍楼工程

投标文件中填报的项目经理业绩名称：1、宜居.时尚小镇（二期）工程（23#、25#楼） ；

2国网信阳供电公司“两供一业”分离移交维修改造项目（第三标段）
第二中标候选人： 河南元武建设工程有限公司
投标报价：1458867.97元
大写：壹佰肆拾伍万捌仟捌佰陆拾柒元玖角柒分 

工期： 90 日历天   质量标准： 合格（符合国家现行的验收规范和标准）
项目经理：赵凤雪     证书名称、 编号 ：二级建造师  豫241161716455
投标文件中填报的单位项目业绩名称：1、滑县第二高级中学2号男生宿舍楼项目（重新）；2、济源市克井镇第一初级中学教师周转宿舍楼工程
投标文件中填报的项目经理业绩名称：1、武警安阳支队综合训练馆建设项目
第三中标候选人：河南省万通阜康建筑有限公司 

投标报价：1422987.63元
大写：壹佰肆拾贰万贰仟玖佰捌拾柒元陆角叁分 

工期： 90 日历天   质量标准： 合格（符合国家现行的验收规范和标准）
项目经理： 邓驰    证书名称、 编号 ：二级建造师  豫241131449640
投标文件中填报的单位项目业绩名称：1、汤阴县永康佳苑公共租赁住房项目；2、辉县市张村乡寄宿制小学-宿舍楼工程
投标文件中填报的项目经理业绩名称： 

1、开封市祥符区杜良乡小岗等教学楼及教学用房工程项目
八、澄清、说明、补正事项纪要：无
九、公示期：2019年09月18日—2019年09月21日
十、联系方式
招标人：禹州市教育体育局
地  址：禹州市禹王大道东段
联系人：连先生
联系电话：0374-8880080
招标代理机构：锐驰项目管理有限公司
地址：禹州市颍川办兴盛街2号路1号
联系人：李女士
联系电话：13346699590    

                                                         2019年09月18日


