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第一章  采购邀请函

许昌示范区实验学校PPP建设项目（公开招标）

采购社会资本方邀请函

河南城市发展投资有限公司（联合体牵头人）和

许昌腾飞建设工程集团有限公司（联合体成员）、

河南安信建设集团有限公司、

商丘市国基建筑安装有限公司（被邀请单位名称）

你单位已通过资格预审，现邀请你单位按采购文件规定的内容，参加许昌示范区实验学校PPP建设项目采购社会资本方投标。

1.报名方式及时间

通过资格预审的投标人，在投标文件截止时间前均可参与报名。详情查看《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（www.xczbtb.com）首页办事指南中的业务流程（网上报名指南），网上报名后，自行下载采购文件。

2.采购文件的获取

2.1网上下载采购文件时间：通过资格预审的投标人于投标文件递交截止时间前均可在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》自行下载本项目采购文件。

2.2采购文件售价：投标人在递交投标文件时，向代理机构支付采购文件费用，每套售价人民币300元，售后不退。 

3.投标文件的递交

3.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2017 年12 月 14日9时30分。

3.2投标文件递交的地点：许昌市公共资源交易中心（许昌市龙兴路竹林路交汇处公共资源大厦）开标 3 室 。

3.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

3.4未通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》下载采购文件的投标人，拒收其递交的投标文件。

4.联系方式

项目实施机构：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心 

联   系   人：姜小涛 

联 系 电 话：0374-3372668

采购代理机构：河北恒基建设招标有限公司

地        址：郑州市金水东路东风南路绿地原盛国际1号楼B座19楼203室

联   系   人：丁宏宁  赵晨霞

电        话：0371—61685888   15837152157

邮        箱：hjjszb@126.com

                                   许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心

 2017年11月21日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.3
	采 购 人
	项目实施机构：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心 

联   系   人：姜小涛

电        话：0374-3372668

	
	采购代理机构
	采购代理机构：河北恒基建设招标有限公司

地        址：郑州市金水东路东风南路绿地原盛国际1号楼B座19楼203室

联   系   人：丁宏宁  赵晨霞

电        话：0371—61685888   15837152157

邮        箱：hjjszb@126.com

	1.4.1
	投标人资格条件
	已通过资格预审的申请人。

	1.4.4
	是否接受联合体投标
	☑接受

	1.4.5
	是否允许未参加资格预审的投标人参与竞争并进行资格后审
	☑否

□是，按资格预审要求进行资格后审。

	1.5
	项目概况
	项目名称：许昌示范区实验学校PPP建设项目采购社会资本方

项目编号：JZFCG-G2017045

采购方式：公开招标

项目投资：计划总投资40009.11万元（含建设期利息2526.11万元），其中项目资本金10022.71万元，占总投资25%，所需银行贷款29986.40万元，占总投资75%。项目公司拟采用政府方与社会资本20%：80%的股权比例结构。

项目概况: 本项目总建筑面积为76360㎡，其中：地上建筑面积为69210㎡，地下建筑面积为7150㎡。容积率为0.78。

幼儿园地上综合楼建筑面积为7090㎡。中小学地上建筑面积为62120㎡，包括教学楼27281㎡、宿舍楼18959㎡、办公楼7377㎡、食堂2630㎡、钟塔486㎡、变电室80㎡、风雨操场5253㎡、公厕54㎡；地下建筑面积为7150㎡，包括设备房241㎡、热交换站243㎡、车库6666㎡。

室外体育场占地面积为27730㎡；室外道路、硬化及铺装占地面积为10410㎡；室外绿化占地面积为31884㎡，绿地率为35.82%;建筑物基底占地面积为18988㎡，建筑密度为21.33%；室外管网及配电工程，以及围墙及大门工程。

	1.6
	采购需求
	项目合作期限：本项目合作期限暂定为15年，含建设期3年（暂定）和特许经营期12年； 

投资概算：本项目计划总投资为40009.11万元。其中工程费22207万元，工程建设其他费11868万元（包含：拆迁补偿费8276万元，勘察设计费666万元，工程监理费555万元等等），预备费3408万元，建设期利息2526.11万元。项目所需资金拟使用银行贷款29986.40万元，占总投资的75%，项目资本金10022.71万元，占总投资的25%。在具备项目公司设立条件时，双方应积极协调配合在许昌市城乡一体化示范区内设立项目公司，社会资本方持有项目公司80%的股权（金额8018.17万元），政府方委托许昌市新财建设有限公司持有项目公司20%的股权（金额2004.54万元）。

项目规模：本项目总建筑面积为76360㎡，其中：地上建筑面积为69210㎡，地下建筑面积为7150㎡。容积率为0.78。

 项目地点：位于许昌市城乡一体化示范区魏文路以西、尚集街以北、尚集北街以南的FD-21地块内；

运作模式：本项目拟采用BOT（建设-运营-移交）模式运作。项目公司在合同期限内负责本项目的投资、融资、建造、运营、维护。采用政府付费机制，按照“基于可用性的绩效合同”模式，在运营维护期间，由政府向项目公司支付可用性服务费的方式购买服务可用性，以及支付运营绩效服务费的方式购买项目公司的运营维护费。

	1.9.1
	现场考察及答疑会
	☑不组织

☑不召开

	2.2.1
	投标截止时间
	2017年12 月 14 日 9 时 30 分（北京时间，下同）

	2.2.2
	投标人提出疑义的截止时间
	自本项目公告发布之日起12个工作日内

	2.2.3
	采购人澄清的时间
	投标截止时间15日前

	2.2.4
	采购文件的获取
	在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》网上下载采购文件

	2.2.5
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	潜在投标人或者其他利害关系人对采购文件有异议的，应当自本项目公告发布之日起12个工作日内提出；

采购人应当自收到异议之日起3日内作出答复。

	3.3.2
	报价方式及采购控制价

（或其他控制条件）
	投标人必须对以下各项进行报价：

年融资综合利率：报价不得高于投标日五年期贷款基准利率上浮5% ；

合理利润率：不得高于7.5% ；

年度折现率：不得高于5% ；

建安费下浮率：建安费下浮率不低于最终审计额2%；

 （最终审计额以最终审定的竣工决算数额为准），低于的，其响应文件按无效标处理。

	3.5.5
	采购人特殊要求
	无

	3.6.1
	投标有效期
	投标截止时间起180日历天

	3.7.1
	投标保证金
	投标保证金
1、投标保证金为投标文件的组成部分之一。
2、投标人按要求提交人民币200万元的投标保证金。   
3、投标保证金用于保护本次采购人免受投标人的行为而引起的风险。
4、提交投标保证金
投标保证金缴纳方式：
投标人网上报名后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统,依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；成功缴纳后重新登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。
投标人严格按照“保证金缴纳说明单”内容缴纳投标保证金，并将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附投标文件中。同时开标现场提供一份“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”以备查询。
投标人可根据提示情况决定是否重新缴纳。
保证金缴纳绑定问题咨询电话:0374-2961598。
投标人的投标保证金须从其公司注册银行账户转出并不接受现金方式缴纳，否则由投标人自行负责。
要一次足额缴纳并成功绑定投标保证金，每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号。
为确保投标保证金到账的保密性、准确性，汇款凭证不得备注项目编号和项目名称。
提交保证金截止时间与开标时间一致，并以到账时间为准（投标人应承担节假日、异地、跨行等带来的银行系统不能支付的风险）。
投标人所提交的投标保证金仅限当次投标项目（标段）有效，不得重复替代使用。一个招标项目有多个标段或者有多个项目同时招标的，投标人必须按项目、标段分别提交投标保证金。
中心不开具保证金收款收据。
5、退还投标保证金时，区别成交与否，按不同时序由银行按来款途径退原账户。
未中标的供应商的投标保证金，在中标通知书发出后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。
中标的供应商的投标保证金，在签订合同之日起5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存款利息。
以上事项，请投标人仔细研读，未按规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。
6、 特殊情况处理
投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到中心五楼交易见证部办理退款手续（0374-2968027）。
因供应商自身原因无法及时退还投标保证金、滞留三年以上的，投标保证金上缴财政。
7、 发生以下情况投标保证金不予退还：
供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；
供应商在投标文件中提供虚假材料的；
除因不可抗力或投标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
自2017年10月16日起，凡供应商投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委{2017}1号）规定，进行调查、认定、记录、并予以公示公告。对是否涉嫌串通投标，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处，不予退还的保证金上缴国库。

法律法规及采购文件规定的其他情形。

	3.8.5
	投标文件份数
	一份正本、六份副本，另加一份电子文件（U盘）

	3.8.6
	装订要求
	胶装成册,不得散页或活页装订,否则将被废标处理。

	4.1.2
	封套上写明
	采购人的地址：

采购人名称：

（项目名称）     投标文件

在      年  月  日  时  分前不得开启

	4.2.2
	提交投标文件地点
	许昌市公共资源交易中心开标 3室

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2017年12 月 14 日 9时30分
开标地点：许昌市公共资源交易中心开标 3 室

	6.1.1
	评审小组的构成
	评审小组由2名采购人代表和5名评审专家组成。

评审专家确定方式：从政府采购专家库中随机抽取；

其中，PPP财务专家： 至少1 名；PPP法律专家：至少1 名，PPP咨询专家： 1 名。

	6.3.3
	评审小组推荐候选投标人排名的人数
	推荐候选投标人排名的人数：3人

	7.1.3
	项目合同可变的细节
	非实质性条款

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的形式：金融机构（银行）的保函形式。

履约担保金额：本PPP项目合同金额的10%。

提交方式及时间：详见经本级人民政府审核同意的本项目PPP项目合同。

	11
	需要补充的其他内容

	11.1
	招标代理费：代理报酬按照(发改办价格[2003]857号)和（计价格[2002]1980号）招标代理服务收费标准计取执行，由中标人向采购代理公司足额缴纳代理费。

	11.2
	类似工程项目是指建筑工程项目(包含学校、住宅等工程)。


1. 说明
1.1 定义

1.1.1 PPP项目采购是指政府为达成权利义务平衡、物有所值的PPP项目合同，遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，按照相关法规要求完成PPP项目识别和准备等前期工作后，依法选择社会资本合作者的过程。

1.1.2社会资本方是指已建立现代企业制度的境内外企业法人，但不包括本级政府所属融资平台公司及其他控股国有企业（符合《国务院办公厅转发财政部、国家发展改革委、中国人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见的通知》国办发[2015]42号文件规定的除外）。

1.1.3项目实施机构，政府或其指定的有关职能部门或事业单位可作为项目实施机构，负责项目准备、采购监管和移交等工作。

1.1.4全生命周期（Whole Life Cycle）是指项目从融资、设计、建造、运营、维护至终止移交的完整周期。

1.1.5产出说明（Output Specification），是指项目建成后项目资产所应达到的经济、技术标准，以及公共产品和服务的交付范围、标准和绩效水平等。

1.1.6物有所值（Value For Money）是指一个组织（多指政府）运用其可利用资源所能获得的长期最大利益。

1.1.7公共部门比较值（Public Sector Comparator, PSC），是指在全生命周期内，政府采用传统采购模式提供公共产品和服务的全部成本的现值，主要包括建设运营净成本、可转移风险承担成本、自留风险承担成本和竞争性中立调整成本等。

1.1.8使用者付费（User Charge），是指由最终消费用户直接付费购买公共产品和服务。

1.1.9可行性缺口补助（Viability Gap Funding），是指使用者付费不足以满足社会资本或项目公司成本回收和合理回报，而由政府以财政补贴、股本投入、优惠贷款和其他优惠政策的形式，给予社会资本或项目公司的经济补助。

1.1.10政府付费（Government Payment），是指政府直接付费购买公共产品和服务，主要包括可用性付费 （Availability Payment） 、使用量付费 （Usage Payment） 和绩效付费（Performance Payment）。政府付费的依据主要是设施可用性、产品和服务使用量和质量等要素。

1.1.11 PPP运作方式主要包括委托运营（Operations & Maintenance，O&M）、管理合同（Management Contract，MC）、建设-运营-移交（Build-Operate-Transfer，BOT）、建设-拥有-运营（Build-Own-Operate，BOO）、转让-运营-移交（Transfer-Operate-Transfer，TOT）、改建-运营-移交（Rehabilitate-Operate-Transfer，ROT）等。

1.2 PPP项目采购须具备条件

1.2.1物有所值评价报告及财政部门意见。

1.2.2财政承受能力论证报告及财政部门意见。

1.2.3项目正式实施方案及政府审核意见。

1.2.4可行性研究报告、产出说明（如为新建、改建项目）。

1.2.5存量公共资产的历史资料、产出说明。
1.2.6其它相关审批文件。

1.3 采购当事人

1.3.1 采购人是指政府、政府职能部门或者政府指定的PPP项目实施机构。本项目采购人见投标人须知前附表。

1.3.2 投标人是指接受采购邀请并按要求提交响应文件并按要求参加投标竞争的社会资本方。

1.3.3 采购代理机构是受PPP项目实施机构委托办理PPP项目采购事宜的集中采购机构及社会中介机构。本项目采购代理机构见投标人须知前附表。

1.4 合格的投标人

1.4.1合格的投标人应满足条件详见投标人须知前附表；

1.4.2除投标人须知前附表要求的以外，投标人还应满足下列要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目的投标。

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）本级人民政府所属融资平台公司及其他控股国有企业（符合《国务院办公厅转发财政部、国家发展改革委员会、中国人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见的通知》国办发[2015]42号文件规定的除外）；

（2）为本项目提供咨询服务的； 

（3）为本项目提供采购代理服务的； 

（4）被责令停业的； 

（5）被暂停或取消投标资格的； 

（6）财产被接管或冻结的；

（7）其他有关法律、行政法规及部门规章禁止的。

1.4.4联合体投标人

投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和第1.4.2项的要求外，还应遵守以下规定： 

（1）两个以上的自然人、法人或者其也组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购；

（2）以联合体形式参加投标的，参加联合体的投标人均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合体协议，并载明牵头人及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦成交联合体各方将向采购人承担连带责任。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任；

（3）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级（如有要求）；

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

（5）联合体牵头人必须是主投资方，牵头人法定代表人或其授权的委托代理人负责签署本次投标的相关资料，其他联合体各方必须出具承诺函对此予以认可。联合体成员原则上不得超过投标人须知前附表规定的家数，应体现融资、建设、运营优势；

（6）通过资格预审的联合体，不得再变更其组织形式及成员构成。

1.4.5 是否允许未参加资格预审的投标人参与竞争并进行资格后审，见投标人须知前附表。

1.5 项目概况 

1.5.1项目名称：见投标人须知前附表。

1.5.2采购方式：见投标人须知前附表。

1.5.3项目概况：见第四章“项目采购需求”。

1.6 采购需求 

见投标人须知前附表及第四章“项目采购需求”。

1.7 费用承担

投标人应自行承担准备和参加本项目投标活动有关的全部费用。

1.8 保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的国家、商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.9 现场考察及答疑会

1.9.1 采购人应当组织社会资本进行现场考察或者召开采购前答疑会。但不得单独或者分别组织只有一个投标人参加的现场考察和答疑会。组织时间见投标人须知前附表。

1.9.2 投标人参加现场考察和答疑会所发生的费用自理。投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

2. 采购文件

2.1 采购文件的编制依据及组成

2.1.1采购文件的编制依据

（1）中华人民共和国政府采购法；

（2）中华人民共和国政府采购法实施条例；

（3）中华人民共和国招标投标法；

（4）中华人民共和国招标投标法实施条例；

（5）基础设施和公用事业特许经营管理办法；

（6）关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见(国办发[2015]42号文)；

（7）关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知（财金[2014]76号）；

（8）关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知（财金[2014]113号）；

（9）关于规范政府和社会资本合作合同管理工作的通知（财金[2014]156号）；

（10）财政部关于印发《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》的通知（财库[2014]215号）；

（11）关于印发《政府购买服务管理办法（暂行）》的通知（财综[2014]96号）；

（12）关于做好政府采购信息公开工作的通知（财库（2015）135号）；

（13）外商投资产业指导目录(2015年修改)。

采购文件的编制依据包含但不限于上述文件，上述文件如有更新的以最新版本为准。

2.1.2 本采购文件包括：

第一章  采购邀请

第二章  投标人须知

第三章  PPP项目合同（草案）

第四章  项目采购需求

第五章  评审办法

第六章  投标文件格式  

所有对采购文件所作的澄清、修改，均为构成采购文件的组成部分。

2.2 采购文件的澄清和修改

2.2.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标人须知前附表规定的投标截止时间至少15日前通过公共资源交易系统电子平台发出；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.2如潜在投标人对采购文件内容有疑义，需在投标人须知资料表中规定的时间前通过公共资源交易系统电子平台向采购人或采购代理机构提出。如答复内容需要对采购文件进行澄清和修改的将按照第2.2.1条执行。如未提出异议，视为全面接受。
3. 投标文件

3.1 投标的语言与计量

3.1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购代理机构就有关招投标活动的所有来往函电均以中文文字书写。投标人提交的支持资料和已印刷的证件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释投标文件时以翻译文本为准。

3.1.2 除在采购文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.2 投标文件的组成

3.2.1投标人应按照第六章“投标文件格式”完整地填写投标文件，并对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。

3.2.2投标人应将任何不同于采购文件的招标内容、要求和商务条款列于“偏离表”中，同时在“偏离表”中注明其他条款无偏离；若所有条款均无偏离也应在“偏离表”中注明所有条款均无偏离。未在“偏离表”中列明的偏离不予认可，在后期合同谈判过程中以采购文件为准。

3.3 投标价格

3.3.1 投标人应按第六章“投标文件格式”的要求填写。

3.3.2 投标价格应包含采购文件中列明的项目全生命周期内的所有投资、建设、运营及移交费用，除非有特别声明，未列明的将视为包含在投标价格中。报价方式及控制价（或其他控制条件）见投标人须知前附表。

3.3.3 本次采购不接受选择性报价或者有附加条件的报价。

3.4 投标人资格证明文件

3.4.1投标人应按“第六章 投标文件格式”的要求完整提供相关资格证明文件。

3.4.2 资格预审合格的投标人在投标前、签订PPP项目合同前资格发生变化的，应当通知采购人并提供书面证明文件。

3.5 投标人提供服务项目中涉及的产品、工程和服务的合格性的文件

3.5.1符合国家强制性标准及政府采购政策的证明材料。

3.5.2投标人应提交证明文件，证明其拟提供的产品和服务的合格性符合采购文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

3.5.3产品和服务合格性的证明文件应包括产品的制作工艺（建造实施）方案，拟投入的组织管理人员、技术力量以及管理者和技术人员的经验。

3.5.4 证明产品和服务符合采购文件要求的文件可以是产品的制造工艺，建筑物的施工组织设计，管理方的组织机构及人员的经验，技术团队人员的履历和相关证件。

3.5.5采购人根据项目特色有其他特殊要求的，投标人应按投标人须知前附表的要求提供证明材料。

3.5.6中标人依法能够自行建设、生产或者提供的可以不进行施工招标。

3.6 投标文件有效期

3.6.1投标文件应自投标人须知前附表中规定的提交投标文件的截止之日起，并在投标人须知前附表中所述期限内保持有效。投标文件有效期不足的投标文件将被视为非实质性响应，可以予以否决。

3.6.2 在投标人须知前附表规定的投标文件有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.6.3出现特殊情况需要延长投标文件有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标文件有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其响应失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.7 投标保证金

3.7.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

3.7.2投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。并应符合投标人须知前附表的规定。

3.7.3 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，其投标无效。

3.7.4 采购人在中标通知书发出之日起5个工作日内，向未成交投标人退还投标保证金。采购人与中标人签订采购合同后5个工作日内，向中标人退还投标保证金。

3.7.5下列任一情况发生时，投标保证金将不予退还（不予退还的投标保证金将按照相关规定上缴财政）： 

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，中标人未按采购文件规定提交履约担保或不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）未按要求提交履约保证金的；

（6）法律、行政规章规定的其他情形。

3.8 投标文件的编制

3.8.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.8.2 投标文件应当对采购文件的实质性内容作出响应。

3.8.3投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，须将以书面形式出具的“授权委托书”附在投标文件内。

3.8.4投标文件必须用不可拆解的胶装装订，因投标文件内容缺页或遗失对投标人造成的影响投标人自行承担。任何行间插字、涂改和增删，改动之处应加盖单位章或由法定代表人或委托代理人签字确认。

3.8.5 投标文件份数及电子文件见投标人须知前附表。投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。电子文件与纸质投标文件具有同等的法律效力。除非投标人须知前附表中另有规定，当电子文件与纸质文件不一致时，以纸质投标文件为准。

3.8.6 具体装订要求见投标人须知前附表规定。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

4. 投标文件的递交

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本与副本应分别进行包装，加贴封条，并在封套的封口处由法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。电子版文件（U盘）单独密封。

4.1.2 投标文件的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，采购人不予受理。

4.2 投标文件的提交

4.2.1 投标人应在规定的投标截止时间前提交投标文件。

4.2.2 投标人提交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3投标人所提交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期提交的或者未提交至指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.8项的要求签字或盖章。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开启投标文件，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。参加开启的委托代理人应签名报到以证明其出席。如不出席，视为同意此次开标结果。

5.2 开标

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人递交投标文件的顺序检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人递交投标文件的顺序当众开标，公布投标人名称、开标一览表的内容、修改和撤回投标的通知、投标保证金的递交情况以及采购人认为合适的其他内容，并记录在案；

（6）投标人代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

6. 评审

6.1 评审小组

6.1.1评审由采购人依法组建的评审小组负责。评审小组成员人数以及专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.2 评审原则


评审小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据资格预审文件和采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

6.3 评审

6.3.1 投标人须知前附表规定允许未参加资格预审的投标人参与竞争并进行资格后审的，评审小组需按照资格预审文件要求对投标人进行资格后审。

6.3.2 评审小组按照第五章“评审方法”规定的程序、方法和标准对投标文件进行独立评审。第五章“评审方法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.3.3评审小组向采购人提交评审报告并推荐候选投标人排名，评审小组推荐候选投标人排名的人数见投标人须知前附表。

6.3.4 评审小组成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

6.3.5 评审小组发现采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审并向项目实施机构说明情况。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1 PPP项目采购评审结束后，采购人应当成立专门的采购结果确认谈判工作组，负责采购结果确认前的谈判和最终的采购结果确认工作。

7.1.2 采购结果确认谈判工作组成员及数量由采购人确定，但应当至少包括财政预算管理部门、行业主管部门代表，以及财务、法律等方面的专家。评审小组成员可以作为采购结果确认谈判工作组成员参与采购结果确认谈判。

7.1.3 采购结果确认谈判工作组应当按照评审报告推荐的候选投标人排名，依次与候选投标人及其合作的金融机构就项目合同中可变的细节问题进行项目合同签署前的确认谈判，率先达成一致的候选投标人即为预中标投标人。

7.1.4 确认谈判不得涉及项目合同中不可谈判的核心条款，不得与排序在前但已终止谈判的候选投标人进行重复谈判。

7.1.5 采购人应当在预中标投标人确定后10个工作日内，与预中标投标人签署确认谈判备忘录，并将预中标结果和根据采购文件、投标文件及有关补遗文件和确认谈判备忘录拟定的项目合同文本在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上进行公示，公示期不得少于5个工作日。项目合同文件应当将预中标投标人投标文件中的重要承诺和技术文件等作为附件。项目合同文本涉及国家秘密、商业秘密的内容可以不予公示。

7.2 中标通知

采购人或者采购代理机构应当在公示期满无异议后2个工作日内，将中标结果在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上进行公告，同时发出中标通知书。

7.3 履约担保

7.3.1履约担保的缴纳形式及金额参照PPP合同第3.4条款执行。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同和执行

7.4.1项目合同必须报请本级人民政府或政府授权行业主管部门审核同意，在获得同意前项目合同不得生效。

7.4.2采购人应当在中标通知书发出后30日内，与中标人签订经本级人民政府审核同意的PPP项目投资合同。需要为PPP项目设立专门项目公司的，待项目公司成立后，由项目公司与采购人签署PPP项目合同。

7.4.3 采购人应当在PPP项目合同签订之日起2个工作日内，将PPP项目合同在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，但PPP项目合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

7.4.4 中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。 

7.4.5 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

7.4.6 项目融资由中标人或项目公司负责。中标人或项目公司应及时开展融资方案设计、机构接洽、合同签订和融资交割等工作。财政部门（政府和社会资本合作中心）和采购人应做好监督管理工作，防止企业债务向政府转移。

8. 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评审小组评审后否决所有投标的。

9. 纪律和监督

9.1 纪律要求

9.1.1 采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.1.2 投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评审小组行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9.1.3 评审专家应当遵守评审工作纪律、不得泄露评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

9.1.4 评审小组在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

9.1.5 评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

9.1.6 与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏获悉的国家秘密、商业秘密。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

9.2 质疑、投诉处理

参加PPP项目采购活动的投标人对本次采购活动的询问、质疑和投诉，依照有关政府采购法律制度规定执行。

10. 政府采购政策

政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有下列情形之一的除外：

（1）需要采购的货物、工程或者服务在中国境内无法获取或者无法以合理的商业条件获取的；

（2）为在中国境外使用而进行采购的；

（3）其他法律、行政法规另有规定的。

上述本国货物、工程和服务的界定，依照国务院有关规定执行。

11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

12.本项目采购文件最终解释权归采购人所有。

第三章  PPP项目合同（草案）

许昌示范区实验学校PPP建设项目

投资合同
甲方：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心

乙方：                                      
鉴于：

许昌示范区实验学校PPP建设项目，已通过公开采购方式，确定           （公司名称）         为预中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》(财库[2014]1215号)等相关法规的规定，项目实施机构许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心与预中标人进行了合同谈判，达成一致意见并签订本合同。

本合同主要约定的甲、乙双方在本项目合作中的权利义务等，在乙方根据《股东合作协议书》和《项目公司章程》与许昌市新财建设有限公司（以下简称“新财建设公司”）成立项目公司后，本合同约定的乙方的权利及义务由项目公司在《PPP项目合同》中继承并继续履行，但明确属于乙方的权利和义务的内容除外。

一、项目基本情况

1.1项目总投资及规模：本项目总建筑面积为76360㎡，其中：地上建筑面积为69210㎡，地下建筑面积为7150㎡。容积率为0.78。计划总投资40009.11万元（含建设期利息2526.11万元），其中项目资本金10022.71万元，占总投资25%，所需银行贷款29986.40万元，占总投资75%。项目公司拟采用政府方与社会资本20%：80%的股权比例结构。

1.2合作期限：本项目合作期限暂定为15年，含建设期3年（暂定）和特许经营期12年； 

1.3合作方式：乙方中标后与市政府授权的政府出资方代表许昌市新财建设有限公司联合成立项目公司，项目公司在合同期限内负责本项目的投资、融资、建造、运营、维护和移交工作。

1.4投标保证金的保证期限：自磋商保证金缴纳之日起至《PPP项目合同》签署之日止。

二、项目公司相关约定

2.1项目公司的成立期限

乙方应当于本合同签署之日起30日内完成办理项目公司的全部工商登记手续及其他为履行本合同所需之资质文件、手续等全部事宜，并保证项目公司具备履行本合同的资质和能力要求。

2.2项目公司的组织形式

项目公司的组织形式为有限责任公司，自成立之日起乙方以认缴的注册资本为限对项目公司承担责任。

2. 3项目公司的注册资本

项目公司注册资本为（10022.71万元）(人民币，下同)，由政府出资代表和乙方按以下方式认缴并出资：

2.3.1政府出资代表出资（2004.542万元），占项目公司注册资本的百分之二十(20％)，以货币方式缴纳；

2.3.2乙方出资（8018.168万元），占项目公司注册资本的百分之八十(80％)，以货币方式缴纳。

2.4项目公司注册资本的缴付期限

在遵守适用法律的前提下，在项目公司领取企业法人营业执照之日起十个工作日内，甲乙双方按照出资比例各自向项目公司一次性缴付出资。
2.5注册资本的延迟交付

2.5.1如果任何一方无正当理由未能按第2.4款的约定缴付出资，违约方除应根据《公司法》承担相应的法律责任外，每逾期一日，应按照注册资本的万分之五的标准向守约方支付违约金，并赔偿因其违约而使守约方遭受的任何直接和间接损失； 

2.5.2经营期限内，项目公司不得减少其注册资本。因投资总额发生变化，确需减少的，须经甲方批准并履行相关法定程序。

2.6项目公司的经营范围

项目公司经营范围应当满足项目投资、融资、建造、运营、维护、管理、移交项目。

2.7项目公司股权的转让

2.7.1《PPP项目合同》约定的本项目之合作期限内，未经甲方批准，双方均不得通过转让等方式对项目公司股东及股权结构进行调整。非为本项目融资需要，双方均不能将项目公司股权对外质押，本项目融资需要对外质押股权仅限于银行项目贷融资，且质押权人仅限于银行。《PPP项目合同》约定的本项目之合作期限终止后，乙方的股权转让依《公司法》相关规定执行，不受前述规定的限制。

2.7.2如乙方持有项目公司的股权因司法裁判或仲裁裁决而发生变动，且该司法裁判或仲裁裁决认定是应由乙方全部承担或部分承担责任的情况下，视为乙方的违约行为。

三、双方的一般权利义务
3.1甲方的一般权利

3.1.1在遵守、符合相关法律、法规、规章和规范性文件要求的前提下，甲方有权对乙方在本项目中承担的义务和项目公司在《PPP项目合同》中的义务进行监督和检查，但甲方并不因其承担有关监督、检查工作而承担任何责任，且并不解除或减轻乙方应承担的任何义务或责任。

3.1.2有权对乙方针对本项目的融资情况、项目资金到位情况及支付使用情况全过程进行抽查、检查、了解、监督。

3.1.3本项目相关工程、设备、材料的采购依法应当招标的，甲方有权对此进行监督，相关文件应报甲方备案。

3.1.4有权要求乙方对拟派的人员报甲方备案，以及建议对不胜任工作的相关人员予以更换。

3.1.5有权要求乙方确保项目公司提交建设相关文件(包括但不限于施工文件、建设进度和质量控制报告等)和运营维护记录，并对项目设施的建设和运营维护情况进行监督。

3.1.6在项目公司违反《PPP项目合同》有关约定的情况下，甲方有权根据《PPP项目合同》的约定要求项目公司支付违约金，并获得赔偿；项目竣工验收前，如项目公司不履行，采购人有权要求乙方代其支付。

3.1.7甲方享有本合同项下项目资产所有权，在《PPP项目合同》约定的合作期限由项目公司运营、管理。

3.1.8在《PPP项目合同》约定的合作期限届满时，乙方将运营管理的项目设施及其他相关权益无偿移交给甲方，乙方应保障该项目设施和其他相关权益之上不存在任何第三方权益。  

3.1.9甲方有权享有《PPP项目合同》和法律、法规、规章以及相关规范性文件规定的其它权利。

3.1.10甲、乙双方确定的其他权利。

3.2甲方的一般义务

3.2.1甲方应始终遵守所有的适用法律规定和《PPP项目合同》的约定。

3.2.2甲方应协助乙方从有关政府部门取得项目公司设立所需的所有批准和登记，并协助项目公司取得实施本项目所需的所有批准、登记、许可和执照等文件。

3.2.3甲方应确保在《PPP项目合同》签订时已取得了必要的行政审批手续，确保本项目立项、规划、环评等相关审批手续合法有效，为本项目的建设创造必备的施工条件。

3.2.4甲方应协调相关政府部门按照工程进度计划向项目公司提供项目工程用地。

3.2.5甲方应监督政府出资代表按照《股东合作协议》的约定，承担项目公司注册资本的出资义务。

3.2.6甲方应协调有关财政部门按《PPP项目合同》的约定支付可用性服务费和运维绩效服务费。

3.2.7在《PPP项目合同》约定的提前终止条件成立后，甲方应协调有关财政部门按《PPP项目合同》的约定向项目公司支付提前终止收购金。

3.2.8在乙方所控股的项目公司按照《PPP项目合同》的约定提出调价申请后，且在甲方按照《PPP项目合同》的约定审查确认后，对可用性服务费和运营绩效服务费进行调整。

3.2.9甲方应会同相关政府部门，将本项目所涉及的服务费，按照国办发[2015]42号文的要求分别纳入许昌市人民政府政府预算、中期财政规划，并由甲方统一归集后支付给项目公司。

3.2.10在本项目期满移交时，甲方应根据《PPP项目合同》约定接收项目及相关资料。

3.2.11依据适用法律的规定和《PPP项目合同》的约定对乙方和项目公司进行监督检查时，甲方不应不合理地干预项目设施的正常建设和运营维护。

3.2.12甲方应积极协调处理当地政府各级机构及部门的关系，为项目建设、运营和管理创造良好的环境。

3.2.13恪守廉洁从政、廉洁从业和防范腐败的责任。

3.2.14甲、乙双方确定的其他义务。

3.3乙方的一般权利

3.3.1乙方有权按照《股东合作协议》和《项目公司章程》的约定与政府出资代表成立项目公司。

3.3.2乙方及项目公司有权享有适用法律规定的各项减、免税和优惠政策。

3.3.3项目公司有权按《PPP项目合同》的约定，收取政府部门支付的可用性服务费和运营绩效服务费。

3.3.4甲、乙双方确定的其他权利。

3.4乙方的一般义务

3.4.1乙方应确保项目公司于成立后20个工作日内和甲方签署《PPP项目合同》，并协助项目公司从有关政府部门获得、保持和续延项目所必需的应由项目公司办理的许可、执照和批准等手续和文件。

3.4.2乙方应配合甲方办理工程需要的确保工程能够正常开工及顺利实施的相关手续。

3.4.3乙方应积极配合有关政府部门及甲方对本项目的监督、检查等活动。

3.4.4乙方承诺承担除项目资本金外所需资金筹措，承诺按金融机构要求为项目融资提供无偿担保，且不要求政府方、政府方出资代表为后续项目融资提供担保。

3.4.5若未来项目公司自身融资资金无法满足项目建设进度需求，或项目公司对外融资利率高于乙方中标的融资利率，乙方负责采取其他途径融资，确保项目公司资金需求，项目公司承担的融资成本不高于乙方中标的融资成本，超出中标融资成本的费用由乙方自行承担，不计入项目建设成本；同时乙方应接受甲方对本项目融资情况、资金到位情况和使用情况的监督。同等条件下，若政府方出资代表融资成本低于乙方融资成本时，须采用政府方出资代表融资方案。

3.4.6乙方应确保施工总承包商严格按照法律、法规、河南省规章、工程建设规范标准的规定和经批准的施工图设计文件完成工程建设，确保质量、工期、环保安全文明施工。

3.4.7项目公司依法选择满足资质要求的造价咨询机构为本项目提供造价咨询服务，甲乙双方共同监督并认可。

3.4.8项目公司依法选择满足资质要求的第三方检测单位对本项目施工现场质量、环保、安全等管理的监督，甲乙双方共同监督并认可。

3.4.9项目公司向施工总承包商等单位支付费用时，相关费用需经过本项目监理单位和甲方委派代表审核并签字确认。

3.4.10乙方应配合甲方根据本项目建设情况的需要进行总协调，并确保项目公司能够及时向甲方及有关政府部门汇报项目实施过程中的重大问题。

3.4.11乙方应确保项目公司按照《PPP项目合同》中明确的建设进度和建设标准完成本项目的建设，承担建设相关的一切费用、责任和风险，并购买建设期保险。

3.4.12乙方应确保项目公司在整个运营维护期内，根据《PPP项目合同》的约定，自行承担费用、责任和风险，按《PPP项目合同》约定的标准管理、运营维护项目设施，并购买运营维护期保险。

3.4.13乙方应确保项目公司遵守有关公共卫生和安全的适用法律的规定及《PPP项目合同》的约定，履行保护环境的责任：

 (a)应始终遵守有关公共卫生和安全的适用法律的规定及《PPP项目合同》的约定；

 (b)不应因项目设施的建设和运营维护而造成道路场地(包括土壤、地下水或地表水、扬尘及空气)或周围环境的环境污染；

 (c)在项目设施的建设和运营维护期间应采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目设施周围建筑物和居民区的干扰；但对进场施工前已经存在的或潜在的，或因第三方的作为或不作为引起的，或者政府方导致的环境污染及安全隐患，项目公司不承担责任。

3.4.14乙方应确保项目公司当在下列事项出现后七个工作日内向甲方提交书面备案报告，报告该等事项的具体内容。甲方在收到乙方提交的上述报告或备案材料后七个工作日内应提出反馈意见：

(a)项目公司董事长、董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员的确定或发生人员变更；

(b)项目公司签署的可能对本项目实施有重大影响的合同、协议或意向书；

(c)其他对本项目实施有重大影响的事项。

3.4.15乙方应确保项目公司能够根据国家相关法律法规制定对施工总承包商、专业分包商、设备材料供应商的详细管理措施，并报监理工程师和项目甲方批准后实施。

3.4.16乙方应确保项目公司接受有关政府部门、甲方根据适用法律规定和《PPP项目合同》的约定对项目公司运营维护项目设施的监督管理，并为有关政府部门、甲方履行上述监督管理权利提供相应的工作条件，并应根据《PPP项目合同》以及政府相关职能部门、甲方的要求，及时向其报送有关资料。

3.4.17乙方应确保项目公司依据适用法律规定接受社会公众的监督。

3.4.18如未来甲方利用本项目申请国家专项资金的，乙方应尽最大努力提供协助。针对申请的国家专项资金，法律有规定的，按照规定执行；法律未规定的，申请所得资金归甲方所有，或抵扣甲方的应付款项。

3.4.19乙方应确保项目公司接受甲方依据适用法律对其进行的临时接管和其他管制措施。

3.4.20乙方应确保项目公司遵守在紧急情况下接受政府依法征用的义务，政府按照《PPP项目合同》的约定进行补偿。

3.4.21乙方应确保项目公司完成的项目工程应完全符合适用法律要求和《PPP项目合同》中的约定。

3.4.22不管甲方是否给予了批准或同意，乙方应确保项目公司对全部现场作业、所有施工方法以及全部工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任(因不可抗力、甲方前期工作的原因除外）。

3.4.23乙方应确保项目公司按《PPP项目合同》约定组织项目工程交工验收，配合工程竣工验收等，负责解决验收中工程质量问题。

3.4.24除另有约定外，乙方应确保项目公司依法缴纳因实施本项目相关工作应缴纳的税款和政府规费。

3.4.25乙方应保证项目公司为本项目签订的工程类文件、融资文件符合适用法律，并与《PPP项目合同》不相抵触。

3.4.26乙方应确保项目公司履行适用法律规定及《PPP项目合同》约定的其它义务。

四、投融资管理

4.1投资总额

4.1.1项目公司负责投入本项目的全部估算投资总额约40009.11万人民币，最终投资额以最终审定的竣工决算数额为准。

4.1.2本项目的注册资本金约为全部估算投资总额25％，该部分资金由甲方指令的政府出资代表和乙方按照股权比例分别缴纳。

4.1.3对于项目公司负责投入本项目的全部估算投资总额的另75％，由乙方协助项目公司通过各种合法融资渠道进行筹集。乙方及项目公司融资时，同等条件下应优先选择项目所在地的金融机构。

4.1.4在甲方需提供的各种用于融资的项目前期手续齐备后，乙方应确保项目公司能够按照乙方响应文件中所提供的融资方案或以更为优惠的融资条件在《PPP项目合同》正式签署后九十个工作日内完成项目融资交割。融资按工程建设计划分批到位。

4．2施工总承包商

乙方为本项目总承包商，在本项目建设期内，乙方不得以项目公司未按时向总承包商支付工程款等事由，采取任何对本项目建设工作不利的行为；对于总承包商因本项目项目资金到位不及时造成的总承包商损失，均应由乙方自行承担。同时，在本项目建设期内，即使项目公司未按时向总承包商支付工程款，乙方仍应基于自己作为本项目中的社会资本投资方以及作为项目公司的主要股东的身份，自行采取措施及时解决专业分包商以及设备和材料供应商的工程款、设备和材料款，以及相关工人(包括固定工、临时工、民工)的工资支付问题，否则对于项目公司因此承担的违约金、赔偿的损失和其他费用，均由乙方承担。

五、运营维护管理

5.1本项目交工验收合格后，乙方协助项目公司对本项目进行运营维护管理。

5.2 运营期内，乙方应确保项目公司按照国家有关技术规范、行业标准的规定和项目合同约定，对本项目所有设施提供包括管理、维护在内的相关服务，确保项目设施正常使用。

5.3乙方应确保项目公司对更新、运营和维护项目的情况进行详细记录，并准许市政府在给予合理通知后对其运营维护情况进行检查并查阅和复制上述记录。

5.4 甲方有权组织乙级以上(含乙级)的试验检测机构对本项目设施的养护维修情况进行检查。

5.5 甲方应按照项目合同规定的质量标准对项目的运营维护情况进行评估，并根据绩效考核情况以及项目合同约定支付运营维护费用。

六、项目移交

6.1在项目合作期期满前12个月，市政府或其指定机构和项目公司应共同成立移交委员会，负责过渡期内有关项目合作期届满后项目移交的相关事宜。

6.2本项目合作期满后，乙方应确保项目公司按照《PPP项目合同》的约定向政府或其指定机构完好无偿移交本项目设施及相关权益。

6.3 在移交日，乙方应保证本项目处于良好的管理和养护状况(正常损耗除外)、处于正常使用状态，且符合适用法律和项目合同所约定的安全和环境等有关标准。

七、付费机制

7.1.在项目运营补贴期间，政府承担直接付费责任，财政提供运营补贴期为12年。政府年度付费数额为年度可用性付费与年度运营绩效付费之和，结合以下计算公式进行计算，其中加号之前部分为可用性付费，加号之后部分为运营绩效付费。
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其中：

项目全部建设成本包含但不限于本项目的征地拆迁费、建筑安装工程费、建设期贷款利息、经审计认可的项目前期工作费用等；

项目全部建设成本中的建筑安装工程费下浮      %，最终以审计确定的数额为准；
合理利润率：    %

年度折现率：    %

7.2 可用性服务费按照财政部平滑财政支出的原则，换算为采用每年等额支付服务费的方式。如果央行公布的5年以上银行贷款基准利率发生浮动及税收政策发生变化，则相应调整可用性服务费的支付数额，具体方法在项目合同中约定。

7.3 日常运营绩效服务费采用包干使用的方式。在运营期内如发生以下事项，项目公司可向甲方申请启动调价程序，由甲方联合相关政府部门审核通过后调价：

（1）日常养护费用每三年为一个调价周期；

（2）许昌市统计局公布的全市在岗职工平均工资与工业品出厂价格指数在一个调价周期内的加权变动幅度超过了3%。

7.4中大修根据项目实施方案拟定的周期实施，若需进行项目中大修，需由项目公司拟定中大修计划和方案，报经甲方批准后实施。非因乙方建设施工质量和运营养护不达标原因造成的大中修费用增加，将根据审计决算，结合绩效考核把增加的费用按照平滑支付的原则计入未偿付的运营成本。非乙方原因造成的大中修不能或延期实施，乙方不承担责任。具体办法在项目合同中约定。

7.5项目大气污染防治费用根据后续出台的相关国家政策法规进行确定，计入项目建设成本；项目建成后，最终以审计的决算结果为准。

八、违约责任

8.1甲乙双方任何一方违反本合同约定义务的，均构成违约，违约方应向守约方支付因违约造成的损失。

九、争议解决

本合同履行过程中产生的任何争议首先由甲乙双方进行协商解决，协商不成的，任何一方均有权将争议提交许昌仲裁委员会，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对甲、乙双方均有约束力。

十、其他

10.1本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

10.2 在本合同签署后60日内，未完成《PPP项目合同》签署的，且双方未就该项目有关事项达成一致的，本合同失效。

10.3 本合同签订后，甲、乙双方均应严格保密，未经另一方许可，另一方不得擅自向他方披露本合同的有关内容。

10.4 本合同签署生效后，《许昌示范区实验学校PPP建设项目谈判备忘录》失效。

10.5本合同一式 12 份，甲方持 4 份，乙方持 8 份，具有同等法律效力。

(以下无正文)

（本页为签字页，无正文）

甲方（盖章）：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心

法定代表人或授权代表（签字）：

签署日期：    年   月   日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

签署日期：    年  月  日

许昌示范区实验学校

PPP项目合同

            甲 方：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心

            乙 方：                      

201×年××月
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本合同由下列双方于201×年  月   日在中国河南省许昌市签署：

甲方：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心，系按照中华人民共和国(下称“中国”)法律依法组建和存续的许昌市人民政府(下称“市政府”)职能部门。

乙方：                                   ，系按照中国法律依法设立及存续  的有限责任公司。    

鉴于：

许昌示范区实验学校PPP建设项目已经由许昌市人民政府（以下简称“市政府”）批准采用政府和社会资本合作（PPP）模式运作（以下统一简称“项目”）。该项目已经过物有所值评价和财政承受力论证。

2.许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心（以下简称“甲方”）已获得市政府的授权作为项目的实施机构，项目实施方案已经获得市政府批准。

3.许昌示范区实验学校PPP建设项目，已通过公开采购方式，确定          为中选社会资本方。

4. 甲方与中选社会资本方                        已经签署《许昌示范区实验学校PPP建设项目投资合同》。

5.乙方是政府方出资代表许昌市新财建设有限公司与中标社会资本共同出资设立的具体负责项目实施的公司。

为明确各方的权利义务，本着平等互惠、合作共赢、诚信守诺的原则，经甲乙双方协商一致，就本项目的投资建设与运营管理相关事宜签订本合同，共同遵照执行。

第一部分  一般约定

1.定义和释义

1.1定义

在本合同中，下述术语具有如下含义：

1.1.1  本合同或本协议：指甲方与乙方签订的《许昌示范区实验学校PPP建设项目合同》，以及日后可能签订的任何本合同之补充修改合同和附件，上述每一文件均为本合同组成部分。

1.1.2  甲方或实施机构：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心。

1.1.3  工程或项目工程：位于许昌市城乡一体化示范区魏文路以西、尚集街以北、尚集北街以南的FD-21地块内；

1.1.4  项目设施：指与本项目相关的基础设施、构筑物，机械、设备以及项目公司在运营期间为设施运营而购置和取得的资产、无形资产（包括知识产权）等财产。

1.1.5  运营维护服务：指对本项目设施的日常维修保养及大中修，包括但不限于：房屋建筑及相关附属设施。

1.1.6  项目总投资：该项目总投资40009.11万元，本项目的注册资本金为项目总投资的25%（即10022.71万元）。（项目总投资最终以审计决算为准）

1.1.7  服务费：指运营维护期内甲方支付给乙方的可用性服务费和运维绩效服务费。

1.1.8  可用性服务费：指乙方投资建设符合适用法律和本合同约定的竣工验收标准的项目设施所投入的资本性支出而获得的服务费用，主要包括项目建设成本、融资成本、税费及合理的收益等。

1.1.9  运维绩效服务费：指乙方按照适用法律和本合同约定提供运营维护服务而获得的服务费用，主要包括运营维护费用、大中修费用及合理的收益等。

1.1.10  工作日：指中国法定节假日以外的公历日。

1.1.11  生效日：指本合同自双方法定代表人或各自正式授权的代表正式签署并加盖公章之日。

1.1.12  开工日：指项目工程开始施工之日，具体日期以取得开工许可证且监理单位发出开工令的日期。

1.1.13  建设期：指开工日起至本项目主体工程竣工验收日止的期间。

1.1.14  运营维护期：指本项目完成项目建设，主体工程经竣工验收合格后，乙方开始提供运营维护服务到合作期限满的时间。

1.1.15  移交日：指合作期限结束后的第一个工作日，或经双方书面同意的乙方将项目设施移交给甲方或政府指定的其他机构的日期。   

1.1.16  履约保函：指乙方按照第3.4条款规定向甲方提供的保函。

1.1.17  融资文件：指与项目相关的贷款协议、担保协议、保函和其他文件，但不包括与提供履约保函相关的文件。

1.1.18  融资交割：当下述条件具备时，视为完成融资交割：

（a）股东按照竞争性磋商文件第二章《供应商须知》和融资文件的要求完成对乙方的出资；

（b）乙方与贷款人已签署并递交所有融资文件，且融资文件要求的获得首笔资金的每一前提条件已得到满足或被贷款人放弃。

1.1.19  响应文件：指        （乙方）         在2017年  月  日向甲方提交的许昌示范区实验学校PPP建设项目响应文件。

1.1.20  批准：指根据本合同的约定为乙方或为乙方将要进行的任何与合作有关的工程项目进行融资、建设、运营维护和移交而需从政府部门获得的书面许可、执照、同意或授权。

1.1.21  认定保险赔款：指乙方被要求获得并维持的保险所承保的事件发生时，如果乙方遵守其在本合同项下获得并维持该等保险的义务就有权获得的，但因乙方未遵守该等义务而无权获得的保险赔款。

1.1.22  违约：指本合同签约任何一方未能履行其在本合同项下的任何义务，而且这种违约不能归咎于另一方违反本合同的作为或不作为或不可抗力等。

1.1.23  违约利率：指在违约当时适用的中国人民银行颁布的同期5年期贷款基准利率加两个百分点的利率(如上浮两个百分点后，违约利率标准超出了中国人民银行颁布的同期5年期贷款基准利率的150％，则违约利率按照中国人民银行颁布的同期5年期贷款基准利率的150％执行)。

1.1.24  一般补偿事件：指乙方按本合同第17.1条款约定有权获得补偿的任一事件。

1.1.25  甲方的要求：指本合同中包括的对工程范围、技术标准、质量、进度、投资、安全和文明施工的要求和说明以及根据本合同对其所作的有利于本项目建设和实施的合理的变更和修正。

1.1.26  不可抗力：指具有本合同第15条所约定的含义。

1.1.27  适用法律：指所有适用的中国法律、法规、规章和政府部门颁布的所有技术标准、技术规范以及所有其他适用的强制性要求。

1.1.28  法律变更：指在生效日后，中国任何政府部门颁布、修改、废除或重新解释任何适用法律：

（a）导致适用于乙方或由乙方承担的税收或关税发生变化；

（b）项目融资、建设、运营维护和移交要求发生变化使得乙方的资本性支出或运营成本增加。

适用上述法律变更的结果导致增加乙方的资本性支出或运营成本。

1.1.29  政府部门：指

（a）中国国务院及其下属的部、委、局、署，中国的任何司法或军事当局，或具有中央政府行政管理功能的其他行政实体；

（b）河南省人民政府及其下辖政府职能部门；

（c）许昌市人民政府及其各自下辖政府职能部门。

1.2释义  

1.2.1  在本合同中，除非另有明确规定，下述词语的释义如下：

（a）“日”、“月”、“年”均指公历的日、月、年；

（b）“一方”按适用情况分别指甲方或乙方，包括其继承人和允许的被让与人或受让人；“双方”指甲方和乙方，包括其继承人和允许的被让与人或受让人；

（c）除非上下文另有所指，“元”指人民币元；

（d）“包括”指包括但不限于;

（e）若规定支付任何款项或提交任何书面材料之日不是工作日，则应在该日期后的第一个工作日支付或提交；

（f）任何条款、段、附表或附件指本合同的条款、段、附表或附件；

（g）建设包括场地勘察和调查、施工、釆购、交付、安装、完成、调试以及与建设过程有关的其他活动，除非上下文另有规定。

（h）所指的维护应始终解释为包括修理和更换，除非上下文另有规定。
1.2.2  标题仅供查阅方便之用。
2.合作期限

除依本合同第13条提前终止或第8.3.4条款、第8.3.7条款、第15.5.2 条款延长，本项目合作期限为15年(含建设期3年，如建设期时间调整，合作期限也相应调整。合作期限从开工日开始，运营期不变)。合作期限包括建设期和运营维护期，建设期内完成项目建设，并经主体工程竣工验收合格后，即进入运营维护期。

3.声明和保证

3.1甲方的声明

3.1.1  甲方在此向乙方声明，在生效日：    

(a)甲方已获得许昌市人民政府的授权和批准签署本合同，并有能力履行本协议项下的义务；

(b)甲方具有签署和履行本合同的法人资格和权利。

3.1.2  如果甲方在本合同第3.1.1条款下所作的声明被证明在做出之时在实质方面不属实，如经乙方书面通知，甲方仍未能在合理期间予以更正，则乙方有权单方解除本合同。

3.2乙方的声明

3.2.1  乙方在此向甲方声明，在生效日：

(a)乙方是由         （中标人）            与许昌市新财建设有限公司共同出资设立，其中：   （中标人）  80%、许昌市新财建设有限公司持股20%，且乙方已经依据中国法律正式成立并注册，具有签署和履行本合同的法人资格和能力。

(b)乙方已经取得了与签署和履行本合同有关的一切内部、外部的授权和许可，本合同一经签署，即对乙方具有完全的法律约束力，签署和履行本合同的义务、条款和条件不会导致乙方违反法律法规、行政决定、生效判决和仲裁裁决的强制性规定，违反其与第三方合同的条款、条件和承诺，也不会引致任何利益冲突。

（c）乙方具有足够的资金支持本项目或已满足本协议、融资文件项下融资交割的所有先决条件（只能在本协议生效日或之后方能满足的条件除外），且每一项尚未满足的条件能够在本协议生效后或项目工程建设开工日前得到满足。

（d）乙方具备相应的财务能力、营运能力、人力资源、技术支持和经验实施本项目并履行其在本协议下的每一项义务。

3.2.2  如果乙方在本合同第3.2.1条款下所作的声明被证明在做出之时在实质方面不属实，如经甲方书面通知，乙方仍未能在合理期间予以更正，甲方有权单方解除本合同。

3.3不限制甲方的权利

乙方确认，除甲方作为本合同一方当事人有权依本合同对乙方实施的各项工作进行监督外，甲方作为行政主管部门的行政权力不受本合同影响。甲方依法履行行政管理职责对乙方进行的监管，包括依法做出的行政处罚，均独立于本合同。

3.4履约保函 

3.4.1  乙方应向甲方提交履约保函，以保证乙方按照本合同的条款和条件履行本合同项下的各项义务。

3.4.2  履约保函类型及金额

履约保函应由甲方可接受的中国境内的金融机构出具。

（a）建设期履约保函

本协议生效前，乙方应当向甲方提交建设期履约保函，作为项目建设按期按质完成的保证，保函金额为人民币大写 叁仟柒佰万元（小写 3700万元）。

本协议约定的开通运营日、维护保函生效且提交甲方之日，建设期履约保函失效，甲方应将建设期履约保函返还。
（b）维护保函

本协议约定的开始运营日前，乙方应当向甲方提交维护保函，作为项目运营维护的保证，保函金额为人民币大写 壹仟壹佰万元（小写 1100万元）。
本协议约定的移交日十二个月前且移交维修保函生效且提交甲方之日，维护保函失效，甲方应将维护保函返还。
(c)移交保函

乙方在移交日十二个月前提交移交维修保函，作为项目移交维修的保证，保函金额为人民币大写 壹仟捌佰万元（小写1800万元）。
移交维修保函至本约定的缺陷责任保证期满之日止。
3.4.3  如乙方未按期提交履约保函，经甲方催告后，在催告函规定期限内仍未提交的，则视其放弃本项目，甲方有权终止本合同。  

3.4.4  履约保函有效期

(a)乙方应保证所提供的履约保函在自保函开立日起至质保期届满之日止的期间内持续有效。

(b)乙方应该开立多份生效日首尾相连的履约保函，但每份保函的有效期不得低于十二个月。每份履约保函(下称“旧履约保函”)有效期届满前至少三十日乙方应向甲方提交一份金额符合第3.4.2条款规定的用以替换旧履约保函的履约保函(下称“新履约保函”)，新履约保函自旧履约保函有效期届满日次日起生效。

(c)在合作期限正常结束的情况下，最后一份保函的有效期应至第12.9条款所规定的缺陷责任期结束之时止。在PPP项目合同根据本合同第13条的规定被提前终止的情况下，乙方应根据第13.10条款提交一份新的履约保函。

(d)如果乙方未按照上述规定及时更换保函或者延长最后一份履约保函的有效期，经甲方催告后，在催告函规定期限内仍未提交的，甲方有权全额兑取旧履约保函或最后一份履约保函的全部金额，并根据本协议的约定追究乙方的违约责任。

3.4.5  履约保函的兑取

（a）除非本合同另有特殊约定，如果发生因乙方未全部或部分履行其在本合同项下的义务，且在甲方要求的期限内未予补正，或未按本合同的约定承担违约责任，甲方有权兑取履约保函的全部或部分金额。

（b）如果乙方未按照第3.4.6条款的规定按时补充履约保函的金额，经甲方催告后，在催告函规定期限内仍未提交的，甲方有权兑取履约保函届时所剩余的全部金额。

（c）甲方在根据本条款兑取履约保函任何金额之前，应向乙方发出书面通知并告知甲方兑取的理由和拟兑取的履约保函金额。

3.4.6  恢复履约保函的金额

若甲方在合作期限内根据本合同的约定兑取履约保函项下的金额，乙方应在履约保函被兑取之日起的三十日内将履约保函补充至第 3.4.2条款中规定的金额，并向甲方出示其已经恢复履约保函金额的证明。

3.4.7  履约保函的解除

在履约保函有效期届满之日，在兑取完由该份履约保函担保的所有款项，并清偿完该份履约保函有效期届满之日前乙方根据本合同的约定应支付的所有款项后，甲方应同意解除该份履约保函届时未兑取的余额。 

3.4.8  甲方行使兑取履约保函的权利不损害甲方在本合同项下的其他权利，并且不应解除乙方履行本合同项下的义务。
第二部分  组织管理

4.勘察设计与监理

4.1勘察设计

4.1.1 本项目所需的工程勘察设计单位，已由甲方在本合同签订前依法选定并签订相应合同。乙方成立后，由甲方、乙方与勘察设计单位签订补充协议，相关费用按照第7.2条款之规定处理。

4.1.2 本项目的各阶段设计按照国家法律和行业规定要求进行。乙方应按批准的设计文件组织建设。

4.2造价咨询机构及第三方检测单位

4.2.1  本项目所需的造价咨询机构，由甲乙双方依法选定并签订相应合同，甲乙双方共同监督并认可。相关费用由乙方承担，计入项目建设成本。

4.2.2  本项目所需的第三方检测单位，由甲乙双方依法选定并签订相应合同，甲乙双方共同监督并认可。相关费用由乙方承担，计入项目建设成本。
4.3监理单位

4.3.1  本项目所需的工程监理单位，由甲方在本合同签订前依法选定并签订相应合同，项目公司成立后，由项目公司与监理单位按照原合同签订承继合同，监理单位负责项目质量、安全、进度等方面的管理。乙方按工程进度分期将监理费用直接支付给监理单位，相关费用参照第7.2条款之约定处理。

4.3.2  第4.3.1条款规定的监理单位有权对施工总承包单位进行管理，在合同授权范围内所发出的任何指示应视为已得到甲方和乙方的批准。

4.3.3  施工总承包商、专业分包商、设备材料供应商等所有参建单位均应接受监理单位的监督和管理，不得以任何形式逃避监理或回避监理机构提出的合理整改意见，不得以任何形式与监理人员进行可能有碍监理人员公正行使监理职责的交往。

4.3.4  监理单位将每月签署确认的关于项目进度、质量、工程量等文件资料定期报送项目甲方和乙方，报送的文件资料作为确定项目全部建设成本的依据之一。

5.双方的一般义务

5.1 甲方的一般权利

5.1.1  在遵守、符合相关法律、法规和规章要求的前提下，甲方有权对乙方履行本合同项下的义务进行监督和检查，但甲方并不因其承担有关监督、检查工作而承担任何责任，且并不解除或减轻乙方应承担的任何义务或责任。  

5.1.2  有权对乙方融资情况、项目资金到位情况及支付使用情况全过程进行抽查、检查、了解、监督。

5.1.3  本项目相关工程、设备、材料的采购依法应当招标的，甲方有权对此进行监督，相关文件应报甲方备案。

5.1.4  有权要求乙方对拟派的主要管理人员报甲方备案，以及建议对不胜任工作的相关人员予以更换。

5.1.5  有权在本项目工程建设期要求乙方提交建设相关文件(包括但不限于施工文件、建设进度和质量控制报告等)并对项目设施的建设进行监督。

5.1.6  有权在本项目运营维护期要求乙方提交运营维护记录并对项目设施的运营维护情况进行监督，对安全质量进行评估。

5.1.7  乙方违反本合同有关约定的情况下，甲方有权根据本合同约定要求乙方支付违约金，获得赔偿；在乙方严重违约时，甲方有权依据法律规定或本合同相关约定单方解除本合同。

5.1.8  甲方享有本合同项下项目资产所有权。

5.1.9  在合作期限届满时，甲方有权无偿取得本项目的项目设施和其他相关权益，乙方应保障该项目设施和其他相关权益之上不存在任何第三方权益。

5.1.10  甲方有权享有本合同和适用法律规定的其它权利。

5.1.11  甲乙双方确定的其他权利。

5.2甲方的一般义务

5.2.1  甲方应始终遵守所有的适用法律和本合同的约定。

5.2.2  甲方应确保在本合同签订时已取得了必要的行政审批手续，确保本项目立项、规划、环评等相关审批手续合法有效，为本项目的建设创造必备的施工条件。

5.2.3  甲方应按照工程进度计划向乙方提供项目工程用地。

5.2.4  在乙方提出适当的要求的前提下，甲方应尽最大努力协助乙方从有关政府部门获得、保持和续延项目所需的应由乙方办理的一切许可、执照和批准。若因现行法律法规规章的原因，部分批准无法以乙方的名义取得，甲、乙方同意以甲方的名义申请并取得相关批准，相关费用由乙方承担并计入项目建设成本。但届时以甲方的名义申请并取得相关批准时，不影响乙方在本项目建设中的法律地位、责任或权利义务。

5.2.5  甲方应协助乙方在本项目实施过程中使用的新材料、新工艺等而编制的补充定额办理申报和审批工作。

5.2.6  甲方应协助乙方进行其他项目交叉施工的协调，并应积极配合乙方协调与工程相关各方以及当地群众的关系，为工程建设创造良好的外部环境。

5.2.7  落实乙方享有许昌市同期PPP项目的优惠政策，协助乙方落实项目的相关地材料源，协调各政府相关职能部门，有效打击欺行霸市行为,维护正常的市场秩序，确保项目建设的顺利实施。

5.2.8  甲方应按本合同第10条约定确认的服务费支付可用性服务费和运维绩效服务费。

5.2.9  在本合同约定的提前终止条件成立后，甲方应按第13条的约定向乙方支付提前终止收购金。

5.2.10  在乙方按照本合同的约定提出调价申请后，甲方应按照本合同的约定对可用性付费进行调整。

5.2.11  甲方应会同相关政府部门，将本项目所涉及的乙方服务费，按照国办【2015】42号文的要求纳入许昌市人民政府和许昌市城乡一体化示范区管委会财政预算及中期财政规划，并由甲方归集后支付给乙方。若市付费发生拖欠，由市财政代扣。

5.2.12  甲方应根据本合同约定接收项目及相关资料。

5.2.13  依据适用法律和本合同约定对乙方进行监督检查时，甲方不应不合理地干预项目设施的正常建设和运营维护。

5.2.14  恪守廉洁从政、廉洁从业和防范腐败的责任。

5.2.15  甲、乙方确定的其他义务。 

5.3乙方的一般权利  

5.3.1  乙方负责本项目的投融资、优化设计、建设、运营维护和更新改造项目设施，并对本项目工程提供运营维护服务。

5.3.2  乙方有权依照本合同的约定收取可用性服务费和运维绩效服务费。

5.3.3  乙方有权合法确定总承包商、专业分包商、设备材料供应商等项目参建单位。

5.3.4  乙方有权按照国家有关规定，独立享有并行使本项目合同约定的投资权和建设权，并依据本合同约定享有本项目管理权。

5.3.5  在甲方违反本合同有关约定的情况下，乙方有权根据本合同约定获得赔偿。

5.3.6  乙方有权享有适用法律规定的可适用于乙方的各项减、免税和优惠政策。

5.3.7  在满足本项目总目标和本合同约定的前提下，乙方有权享有对人员、材料、设备的调配权。

5.3.8  甲、乙双方确定的其他权利。

5.4乙方的一般义务
5.4.1  乙方应从有关政府部门获得、保持和续延项目所必需的应由乙方办理的许可、执照和批准。

5.4.2  乙方应配合甲方办理本合同项下乙方所负责工程需要的确保工程能够正常开工及顺利实施的相关手续。

5.4.3  乙方应将其与施工总承包商签订的施工总承包合同报项目甲方核备。

5.4.4  乙方应积极配合相关政府部门及甲方的监督、检查等活动。

5.4.5  乙方应负责筹措项目工程建设投资资金，按工程进度计划投资建设，并确保投入资金满足本项目实施的需要。同时依照本合同约定的方式接受甲方对乙方融资情况、资金到位情况及资金使用情况的监督。

5.4.6  严格按照法律、法规、规章、工程建设规范标准的规定和经批准的施工图设计文件完成工程建设，确保质量、工期、安全文明施工，除本合同约定建设期可以顺延的情况外，按本合同约定时间将验收合格的工程投入使用，以及提供运营维护服务。

5.4.7  乙方应接受具备资质的造价咨询机构对本项目进行造价咨询。

5.4.8  乙方应接受依法选定的第三方检测单位对本项目施工单位现场质量、安全等管理的监督。

5.4.9  乙方向施工总承包商等单位支付费用时，相关费用需经过本项目监理单位和甲方委派的代表审核并签字确认。

5.4.10  乙方应配合甲方根据本项目建设情况的需要进行的总协调，并及时向甲方及相关政府部门汇报项目实施过程中的重大问题。

5.4.11  乙方应按照本合同中明确的建设进度和建设标准完成本项目的建设，自行承担建设相关的一切费用、责任和风险，并购买建设期保险。

5.4.12  乙方应在整个运营维护期内，根据本合同的约定，自行承担费用、责任和风险，按本合同约定的标准管理、运营维护项目设施，并购买运营维护期保险。

5.4.13  乙方应遵守有关公共卫生和安全的适用法律及本合同的约定，履行保护环境的责任：

(a) 乙方应始终遵守有关公共卫生和安全的适用法律及本合同的约定；

(b) 乙方不应因项目设施的建设和运营维护而造成道路场地(包括土壤、地下水或地表水、扬尘及空气)或周围环境的环境污染；

(c) 乙方在项目设施的建设和运营维护期间应采取一切合理措施来避免或尽量减少对项目设施周围建筑物和居民区的干扰；但对生效日前已经存在的或潜在的，因第三方的作为或不作为引起的，或者政府方导致的环境污染及安全隐患，乙方不承担责任。

5.4.14  乙方应当在下列事项出现后七个工作日内向甲方提交书面备案报告，报告该等事项的具体内容。甲方在收到乙方提交的上述报告或备案材料后七个工作日内应提出反馈意见：

(a) 乙方董事长、董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员的确定或发生人员变更；

(b) 乙方签署的可能对本项目实施有重大影响的合同、协议或意向书；

(c) 其他对本项目实施有重大影响的事项。

5.4.15  乙方应根据国家相关法律法规制定对施工总承包商、专业分包商、设备材料供应商的详细管理措施，并报监理工程师和项目甲方批准后实施。

5.4.16  乙方应接受相关政府部门、甲方根据适用法律和本合同的约定对乙方运营维护项目设施的监督管理，并为相关政府部门、甲方履行上述监督管理权利提供相应的工作条件，并应根据本合同以及政府相关职能部门、甲方的要求，及时向其报送有关资料。

5.4.17  乙方应依据适用法律和本合同约定接受社会公众的监督。

5.4.18  如未来甲方利用本项目申请国家专项资金的，乙方应尽最大努力提供协助。针对申请的国家专项资金，法律有规定的，按照规定执行；法律未规定的，申请所得资金归甲方所有，或抵扣甲方的应付款项。

5.4.19  乙方应接受甲方依据适用法律和合同的约定对其进行的临时接管和其他管制措施。

5.4.20  乙方应遵守在紧急情况下接受政府依法征用的义务，政府依法对乙方进行补偿。

5.4.21  乙方基于实施本项目所发生的债务偿还问题由乙方依法组织处理。

5.4.22  由乙方完成的项目工程应完全符合适用法律要求和本合同中约定的预期目标。

5.4.23  本项目工程(包括为满足甲方的要求或本合同隐含或由乙方的任何义务而产生的任何工作，以及本合同中虽未提及但推论对工程的稳定、完整或安全、可靠及有效运行所必须的全部工作)应完全符合适用法律要求和本合同中的约定。

5.4.24  不管甲方是否给予了批准或同意，乙方应对全部现场作业、所有施工方法以及全部工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任(因不可抗力、甲方前期工作的原因除外)。

5.4.25  乙方应按本合同约定组织项目工程竣工验收，配合工程竣工验收等，负责解决验收中工程质量问题。

5.4.26  除另有约定外，依法缴纳因实施本项目相关工作应缴纳的税款和政府规费。  

5.4.27  乙方应保证为本项目签订的工程类文件、融资文件符合适用法律，并与本合同不相抵触。

5.4.28  乙方应按许昌市有关档案管理的规定，负责编制项目档案，提供给甲方。
5.4.29  甲乙双方应就前期设计成果共同组织会审，并共同出具会审意见。根据会审情况，乙方如认为有必要，可以对设计方案进行优化，确认并优化后的设计方案须经甲方认可。

5.4.30  乙方应履行适用法律及本合同约定的其他义务。

6.项目工程用地

6.1征地拆迁

6.1.1  根据许昌市有关文件规定的县区投资责任划分原则，由沿线各县区（即许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心、许昌县人民政府）实施本项目所涉及用地的征地拆迁工作。

6.1.2  甲方协调相关政府部门将永久性用地按建设需求提供给乙方供其建设使用。甲方协调相关政府部门为乙方提供本项目建设所必须的临时用地。

6.1.3  本项目所涉及的建设用地的审批手续、征收征用和相应的拆迁、安置补偿工作由甲方负责协调相关部门按第6.1.1条款组织实施。

6.1.4  因甲方原因未能及时完成征地拆迁工作而使本项目无法按时开工，建设期可顺延。

6.2土地使用

6.2.1  乙方有权为本项目之目的合法的使用本项目所涉及的土地和合法出入项目工程场地。

6.2.2  本项目土地仅为本项目建设和运营维护之用，未经甲方书面同意，乙方不得将项目所用建设土地变更土地用途、对外转让、出租、出借、抵押及在其上设置任何他方权利，也不得用于工程建设之外的任何目的。

6.2.3  乙方应当根据适用法律的要求，合理使用本合同项下的土地，如因乙方违反适用法律、本合同和其他有关法律文件的要求使用土地给第三人造成损失的，乙方应当赔偿给第三人造成的损失。

第三部分  项目投融资和财务管理
7.财务管理

7.1前期资金相关说明

7.1.1  土地征迁费用：本项目征地拆迁费用计入项目建设总投资。
7.1.2  本项目土地征迁费用占比较大，为加快前期工作进展，按照市政府要求，先期由该项目政府出资方筹集并投入部分资金用于项目征地拆迁。由乙方在注册成立后六个月内，按照8%的年化资金成本置换政府出资方先期投入的所有征地拆迁资金本息及融资费用，计入项目建设成本。
7.2项目前期工作费用

7.2.1  根据本项目前期工作的安排，项目前期工作由甲方负责组织或协调相关部门实施，主要费用包括；
（a）工程监理费；
（b）设计文件审查费；
（c）勘察设计费；
（d）可行性研究报告编制费；
（e）设计、监理、施工招标文件等编制费；  
（f）专项评价(估)费；
（g）招标代理费；
（h）PPP项目咨询服务费；

（i）其他费用。

上述工作已由甲方实施，费用计入项目建设成本，由乙方支付。先期已通过政府出资方垫付的费用由乙方按照8%的年化资金成本计息计入项目建设成本，并在乙方成立后六个月内予以置换。
7.3建设管理费

建设管理费根据国家规定计取，甲乙双方按照20％和80％的比例包干使用。

7.4项目融资

7.4.1  乙方承担除项目资本金外所需资金筹措。若金融机构要求项目融资提供担保时，由社会资本方无偿提供担保；

7.4.2  乙方对外融资利率不得高于中标的融资利率，同等条件下，若政府方出资代表融资成本低于乙方融资成本，须采用政府方出资代表融资方案；乙方及乙方融资时，同等条件下应优先选择项目所在地金融机构；

7.4.3  若乙方自身融资资金无法满足项目建设进度需求，社会资本方负责采取其他途径融资，确保乙方资金需求，融资成本不高于中标的融资成本。社会资本方协助乙方融资的义务是无条件的，超出中标融资成本的费用由社会资本方自行承担，不计入项目建设成本；同时乙方应接受甲方对本项目融资情况、资金到位情况的监督。

7.5 融资交割

7.5.1  乙方应在本合同生效后且在甲方需提供的各种用于融资的项目手续齐备九十日内，完成融资交割。

7.5.2  乙方在完成融资交割之日起七个工作日内，应向甲方书面确认融资交割完成，并提交所有乙方已签署的融资文件的原件各一份向甲方备案，以及甲方合理要求的证明融资交割己实现的任何其他文件。
7.5.3  如因乙方自身原因未按时完成第7.5.1条款或第7.5.2条款规定工作，则自该两款各自所规定的期限终止日次日起，每逾期一日，乙方应按中国人民银行颁布的同期5年期贷款基准利率上浮2个百分点之利率标准，以第1.1.6条款约定的项目总投资为基数，向甲方支付违约金至乙方实际完成相应工作之日或甲方解除本合同之日。如自第7.5.1条款或第7.5.2条款规定的期限终止日次日起满三十日，乙方仍未能完成第7.5.1条款或第7.5.2条款规定的相应工作，则甲方除收取本款前述违约金外，并有权兑取履约保函或投标保函；如自第7.5.1条款或第7.5.2条款规定的期限终止日次日起满六十日，乙方仍未能完成第7.5.1条款或第7.5.2条款规定的相应工作，则甲方有权视具体情况随时决定单方解除本合同。
7.6资金管理

7.6.1  乙方独立进行合作期限的资金使用和财务核算。
7.6.2  乙方应自行负责本项目资金的筹集，并按照工程的进展情况分批投入。
7.6.3  生效日后七个工作日内，乙方应在所在地在许昌市内的合法金融机构设立工程项目资金专户，专款专用、专户存储，甲方有权查看账户资金情况，乙方应给与配合。
7.6.4  乙方必须按月提供银行对账单等相关资料，以便甲方检查监督乙方项目资金到位和使用情况。
7.6.5  乙方应根据本合同约定的工程进度计划按时向工程项目资金专户拨付项目资金，该资金不得用于与本项目无关的支出。
7.6.6  乙方对工程相关单位的工程进度款支付，须按相关工程合同的约定执行，不得违约拖欠或超计划支付。对支付情况，甲方有权核实，对不按时支付的，甲方有权从其履约保函中代为支付，不足部分将从服务费中扣除。
7.6.7  乙方应负责合同范围内的工程决算和财务决算编制，配合完成竣工决算审计及竣工验收准备工作。
第四部分  项目建设
8.项目建设

8.1工程协调和管理

8.1.1  乙方应全面负责本项目中各参建单位的协调和管理工作。同时乙方应与项目工程范围内各有关单位及有关政府部门进行协调，必要时应提请甲方协助，以保证项目工程顺利实施。

8.1.2  甲方应就本项目成立协调领导机构，负责建设过程中的现场协调工作，包括协调与本项目相关部门之间的关系，以及协调处理本项目征地拆迁相关事宜、乙方与项目场地周边单位和居民的关系。

8.1.3  甲方负责组织相关部门对施工图及施工图预算进行审查，乙方应积极配合。
8.2关联合同

乙方与施工总承包商，施工总承包商与专业分包商、设备材料供应商等签订的合同，均须在签订后十五日内报原件一份给甲方备案，并接受甲方对关联合同履行的监督；但该等监督不得影响乙方的正常施工组织工作。其中乙方与总承包商签订合同时，该合同须通过甲方的审核。除第8.3.4条款规定情形外，乙方对关联合同的其他违约后果均由乙方自行承担。

8.3工程进度

8.3.1  预计的进度计划：除非双方另有约定，本项目的建设期为36个月。

8.3.2  乙方应向甲方提交详细的施工进度计划，其中应列出计划实施工程的程序、关键性时间节点、建设工期目标、建设工期保障措施等，施工进度计划报甲方备案。乙方必须按甲方和乙方确认的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度不符时，乙方应按甲方的要求提出改进措施(甲方此类要求非对本合同所涉及事项的变更)，经甲方确认后执行。

8.3.3  乙方应负责编制和上报进度报告(包括月、季、年)，并提交一式三份书面进度报告给甲方。第一份报告所包含的期间应从开工日起至开工日所在月、季、年的最后一天止，此后每月、季、年均应在该月、季、年最后一天之后的十日内提交月、季、年度进度报告。进度报告应持续至交工日止。

8.3.4  发生下述情形之一导致本项目全面停工或无法全面开工时，对于建设工期的延长，乙方不构成违约，建设期做相应调整：

（a）非乙方原因造成较大或重大设计变更而影响建设期时，可相应顺延建设期；

（b）非乙方原因造成设计成果递交延迟而影响建设期时，可相应顺延建设期；

（c）不可抗力因素及国家相关部门认定的极端天气导致本项目建设工程停工时，建设期相应顺延；

（d）由于甲方、政府及行政主管部门原因(包括甲方组织相关单位征地拆迁过程中产生的群体性阻工事件等不利影响)发生引起本项目建设工程停工连续超过24小时以上情况时，建设期相应顺延；

（e）发生第8.11条款约定的暂停施工时，建设期相应顺延，但乙方原因造成的暂停施工除外。

8.3.5  发生以下情形之一，从而导致本项目全部或部分建设工程无法开工，乙方正在组织施工建设的工程部位开工后又中止时，影响到关键工序的建设期相应顺延：

（a）甲方改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；

（b）为保护在建设用地范围内发现的历史文物及地下管线设施；

（c）项目建设用地的征地拆迁安置未如期完成；

（d）甲方负责的前期工作未能及时完成；

（e）甲、乙双方另行约定的可调整建设期的特殊情形。

8.3.6  乙方在第8.3.4条款、第8.3.5条款规定的情形发生后七日内，以书面形式向甲方提出顺延建设期的申请报告。逾期不提出书面申请报告的，建设期不予调整，由此增加的建设成本由乙方自行承担。甲方对乙方提出的申请报告如有异议，应在收到申请报告后七日内将异议及意见书面反馈乙方，逾期未书面反馈异议的，视为甲方对乙方提出的顺延建设期的申请报告表示认可。

8.3.7  如果建设进度因第8.3.4条款和第8.3.5条款延长，则第2条约定的合作期限应顺延。

8.3.8  以上非乙方原因（征地拆迁因素除外）导致建设期的顺延造成乙方的损失，按相关规定计算并计入项目建设成本。

8.4总承包商、专业分包商、设备材料供应商

8.4.1  项目工程的建设应采用施工总承包的形式进行。乙方可将相应的施工任务直接委托给                      承担，且乙方与                         签署的施工总承包合同需提交甲方备案。

8.4.2  乙方承诺未经甲方书面批准本项目施工总承包商不得将本项目进行分包，并须监督本项目总承包商不得将本项目的任何部分挂靠施工、转包或肢解分包。对于甲方书面批准的分包工程，乙方须监督专业分包商不得将分包工程以任何名义再分包或转包或挂靠施工。否则，甲方有权要求乙方及时制止和处理总承包商以及相关专业分包商，并追究乙方的违约责任。  

8.4.3  专业分包商的选择，以及项目设备、材料的采购及供应商的选择均应符合国家、河南省相关法律法规要求。依法应当招标的，必须招标。项目甲方有权对此进行监督。招标时，乙方应事先将相关的招投标文件报甲方备案，甲方有权派人对开标、评标等过程进行监督。如甲方对乙方提出异议，甲、乙双方协商处理。

8.4.4  建设过程中因总承包商、专业分包商、设备材料供应商的过错导致本项目建设期延误的，建设期不予顺延，由此增加的乙方建设成本由乙方自行承担；对于乙方因此应向甲方支付的违约金及向甲方或第三方赔偿的损失也由乙方自行承担。

8.4.5  乙方应提前将各专业分包商、设备材料供应商的相关详细资料报送甲方，并将设备供应商的公司证明文件、供应设备清单提交甲方备案。

8.4.6  鉴于总承包商同时是本项目中的社会资本投资方，故在本项目建设期内，总承包商不得以乙方未按时向总承包商支付工程款等事由，采取任何对本项目建设工作不利的行为；对于总承包商因本项目的项目资金到位不及时造成的总承包商损失，均应由总承包商自行承担。同时，在本项目建设期内，即使乙方未按时向总承包商支付工程款，总承包商仍应基于自己作为本项目中的社会资本投资方以及作为乙方的主要股东的身份，自行采取措施及时解决专业分包商以及设备和材料供应商的工程款、设备和材料款，以及相关工人(包括固定工、临时工、民工)的工资支付问题，否则对于乙方因此承担的违约金、赔偿的损失和其他费用，均由总承包商承担。

8.5现场数据

甲方应将其在本合同生效日前已取得的现场地质和水文条件及环境方面的所有有关资料及时提交给乙方。同样地，甲方在本合同生效日后得到的所有此类资料，也应及时提交给乙方。

8.6保通措施、现场管理、环境保护和安全文明施工

8.6.1  保通措施工程由乙方负责实施并依据相关法律、法规、规章之规定承担相应的责任。  

8.6.2  乙方应严格按照国家、省、市相关法律法规的规定做好现场管理、环境保护和安全文明施工。若因乙方现场管理、环境保护和安全文明施工不当，所产生的任何后果均由乙方承担。

8.7设计变更

8.7.1  因甲方要求产生的设计变更，甲方将就该等原因导致的设计变更所增加的费用计入项目全部建设成本。变更程序参照有关规定执行。

8.7.2  乙方提出的合理设计变更，经甲方和监理同意后实施，所增加的建设费用计入项目全部建设成本。变更程序参照有关规定执行。

8.7.3因乙方工作失误等原因所产生的设计变更，由乙方承担，乙方需自行支付因该等原因所导致的设计变更所增加的费用。

8.7.4 因设计变更而引起的工期延误，按第8.3.4条款、第8.3.5条款规定处理。

8.7.5  所有的设计变更经甲方同意后方可执行。

8.7.6 因设计缺陷、设计遗漏等原因产生的设计变更，经甲方审核后，增加的建设费用计入项目建设成本。

8.8优化设计   

8.8.1  乙方提出的优化设计，在保证质量和安全并不低于原设计标准的前提下，必须是出于优化方案、节省开支等合理或经济性考虑，该优化设计方案应得到甲方的同意后方可实施，工程量增加或建设导致的费用增加由乙方自行承担，因优化设计节省资金的50%作为乙方奖励，最终以审计决算为准。

8.9工程设备、材料和工艺

8.9.1  乙方或相关机构拟提供的全部工程设备和材料，以及准备进行的所有工作，均应按照本合同约定的方法制造、加工与实施。如果本合同中未规定制造与实施的方法，则该项工作应按照公认的良好惯例，使用适当装备的设施以及安全的材料，以恰当、熟练和谨慎的方式实施。乙方或其指定机构应负责采购、运输、接收、支付、装卸以及安全储存为完成项目工程所需的全部工程设备、材料及其他物品。乙方应在制造、加工、安装、实施期间，对按本合同约定所提供的全部工程设备和材料的原料与 工艺，进行检查、审核与检验，并对建造进度进行审查。    

8.9.2  甲方可随时对乙方或施工总承包商的设备和材料供应工作进行检查、审核或检验。从检查、审核或检验的结果，任何工程设备、材料或工艺存在缺陷或不符合本合同的其他规定，乙方应立即修复上述缺陷并保证使被拒收的工程设备、材料或工艺符合本合同约定。

8.9.3.根据相关法律规定，如本项目主要材料价格易发生浮动变化(材料价格涨降风险幅度为r%)按以下方式处理：

 (a)主材价格变化幅度∣r∣≤10时，该变化幅度内对应的超过(或不足)部分材料费用由项目公司承担，该费用不计入项目全部建设成本；

 (b)主材价格变化幅度超过以上范围（即丨r丨＞10），超过部分费用由项目公司承担。

8.9.4  第8.9.3条款所述的主要材料基准价格为已标价工程量清单或预算书中载明材料单价；调整价根据许昌市建设工程造价信息2017年9月份信息价为准，没有信息价的按施工期市场价确定。

8.9.5  计算材料价差调整费用的相关资料应收集完整，并整理成册作为竣工资料存档。

8.10开工和延误

8.10.1开工

乙方应在工程进度计划中规定的开工日或之前开工。此后，乙方应迅速按经甲方审定的工程进度计划的要求不拖延地开始实施项目工程直至完工。

8.10.2延误

（a）由于甲方原因(例如规划调整和政府部门在受理乙方报批申请后违反适用法律规定的审批时限等)造成项目工程实际进度落后于经甲方认可的进度计划时，则视为甲方工程延误，若最终进度延误，工期予以顺延，由此增加的相关费用经双方确认后计入项目全部建设成本。

（b）由于乙方的原因(例如资金未及时到位、工程质量缺陷等)造成工程实际进度落后于经甲方认可的进度计划时，则视为乙方工程延误，乙方应限期予以整改；若最终竣工验收进度延误，每延误一日，乙方应向甲方支付壹万元违约赔偿金。

（c）不可抗力或第8．3．4条款、第8．3．5条款导致的竣工延误可顺延工期，由此产生的损失由双方各自承担自身损失。

（d）如因甲方原因导致延误总日数超过六个月，则乙方有权提前终止本合同；如因乙方原因导致延误总日数超过六个月，则甲方有权提前终止本合同。

8.11暂停和复工

8.11.1 甲方可根据工程建设情况指示乙方暂停进行部分或全部工程。如暂时停工是由于乙方原因造成的，则建设期不予顺延且乙方应当承担由此产生的一切后果。

8.11.2 在收到继续施工的许可或指示后，乙方应会同监理工程师共同对受暂停影响的工程、生产设备和材料进行检查。乙方应组织修复在暂停期间发生在工程或工程设备或材料中的任何损蚀或缺陷或损失。若暂时停工并非由于乙方的原因造成的，修复的费用经甲方确认后列入项目全部建设成本。若暂时停工是由于乙方的原因造成的，此后果由乙方自行承担。

8.12竣工验收

8.12.1  乙方应在约定完工日前实现项目工程完工，并应按照本合同和适用法律的规定通过竣工验收。

8.12.2  乙方应在工程建设完成后，向甲方申请组织竣工验收，甲方应于收到申请后三十日内批准乙方组织项目竣工验收。   

8.12.3  在工程建设完成后，由于非乙方的原因，甲方未能在乙方通知其竣工验收的三十日内批准乙方组织项目竣工验收视为通过竣工验收。

8.12.4 乙方应当自竣工验收合格之日起七日内，依适用法律规定，向甲方提交竣工备案所需的资料，以便甲方向有关部门备案时使用。

8.12.5  在全部工程竣工验收合格后，乙方应按相关法律、行政法规、规章以及河南省、许昌市地方性法规、规章的规定以及甲方要求，向甲方移交相关建设工程资料，这些资料包括：

（a）竣工图纸的打印件和光盘各五套。竣工图纸应符合国家和许昌市的相关要求，并取得勘察设计单位、监理单位及建设行政主管部门及质量监督机构对图纸、技术规格、系统、分类及其他有关细节的认可；

（b）所有设备技术资料和图纸(包括设备平面图、说明、质量保证书、安装记录、测试记录、质量监督和验收记录)各五套；

（c）甲方合理要求的与本项目有关的其他的技术文件或资料的打印件和光盘各五套。

（d）建设行政主管部门要求的其他备案资料。

8.12.6  如因乙方原因导致工程存在某一方面的瑕疵致使工程未通过竣工验收，乙方应当根据有关验收部门的意见及时采取措施予以整改或完善，并再次申请进行相关验收，直到通过该等验收为止，相关费用由乙方自行承担，不得计入项目全部建设成本。

8.12.7  当项目工程根据本合同已完工并通过竣工验收且项目档案资料备案后，甲方应按行业有关规定及时办理竣工备案手续。

8.12.8  在项目工程完工后，由于非乙方的原因，甲方未能在完工后六十日内组织项目竣工验收视为通过竣工验收，并该期满后第七日视为甲方已向乙方签发竣工证书。

8.12.9  项目工程验收合格后，乙方应及时向甲方和审计局提供完整的工程决算及相关档案。在乙方提交资料齐全的情况下，审计局应在六个月内(不含要求乙方提交补正资料的时间)完成审计，出具审计报告。

8.13质量控制

8.13.1  质量保证和质量控制

（a）乙方应按照法律、行政法规、规章以及河南省、许昌市地方性法规、规章等适用法律的要求，建立与落实工程质量领导责任制，严格执行建设程序，强化施工质量管理；

（b）本项目的工程质量应确保合格，质量的评定以国家质量检验标准为依据；

（c）在本合同生效后十五个工作日内，乙方应以适用法律要求为标准制定工程建设质量保证措施和质量控制计划，建立并保持一个健全的工程质量保证体系，并将其报甲方备案。乙方应在整个建设期执行质量保证措施和质量控制计划。

8.13.2  甲方对质量控制的监督和检查

（a）甲方有权随时参与或检查乙方及各参建单位的质量控制检验及方法，以确认建设工程的任何部分符合本合同约定的质量要求。

（b）乙方应当提供或责成其总承包商、专业分包商向甲方或其指定机构提供进入项目场地的便利条件(包括向甲方的代表提供临时办公设施)以及甲方合理要求的协助和设备，以便甲方对建设工程进行监督和检查。

（c）甲方对工程建设的监督和检查不影响也不能替代其他政府部门依法对工程建设的监督和检查。

（d）甲方应当自行承担进入工程建设场地进行监督和检查的全部费用。

8.13.3  有关检查的资料

乙方应当或责成总承包商、专业分包商等提供甲方或其正式授权代理人进行检查所需的、与特定的检查目的相关的所有方案、设计、文件和资料的复印件。 

8.13.4  不符合质量和或安全要求

（a）如果项目工程或材料和设备或其他任何部分不符合本合同约定的质量和／或安全要求，甲方可根据情况责成质量监督单位对乙方下发《工程整改通知书》，要求其在合理时间纠正缺陷；乙方应遵照执行，尽快采取补救措施，并对由此引起的任何费用的增加和延误负责。

（b）如果乙方在收到甲方上述通知后十日内不能或拒绝纠正缺陷，甲方有权自行或委托第三方纠正上述缺陷。在这种情况下，乙方应为此向甲方支付合理且必要的修理费用。如乙方拒绝甲方或其委托的第三方进入项目场地进行纠正工作，或者未能按照甲方的要求支付相应的修理费用，甲方有权兑取履约保函相应款项。如履约保函不足以支付前述修复费用的，甲方有权从应付给乙方的可用性服务费和运维绩效服务费中扣除相应费用。

8.13.5  甲方未监督、检验、未发出缺陷通知、整改通知或拒收建设工程的任何部分不应视为甲方放弃其在本合同下的任何权利，也不能免除乙方在本合同项下的任何义务。尽管有上述规定，为尽量减少纠正缺陷的费用，甲方在知悉该缺陷之后应尽早将任何缺陷通知乙方，要求乙方尽快采取补救措施。

8.14建设的放弃 

8.14.1  如果除不可抗力或第8．3．4条款、第8．3．5条款所述情况以外的任何原因，乙方出现下列情况，则建设期提前终止，项目应视为已被放弃：

（a）乙方在开工日前以书面形式表示放弃对本项目的建设；

（b）由于乙方原因未能在开工日起三十日内开始本项目的建设；

（c）在本项目施工过程中，乙方书面通知甲方其将停止本项目的建设，且不打算恢复施工；

（d）由于乙方原因未能在任何不可抗力事件结束后三十日内恢复本项目的施工；

（e）乙方出于任何其他原因在本项目全部完工前事实上停止施工，无论是否书面通知甲方，无论是否直接或通过分包商从施工现场撤走工作人员。

8.14.2  发生第8.14.1条款规定情形时，如在甲方书面通知的期限内，乙方仍未消除该等情形，则自甲方书面通知的期限届满之日，本合同自动解除。

8.15 考古

如果在本项目施工过程中发现考古文物、化石、古墓及遗址、艺术历史遗物及具有考古学、地质学和历史意义的任何其他物品，乙方应及时通知甲方和有关政府部门，并采取适当措施保护物品所在的场地，并防止其职员、劳工或其他任何未经依法授权的人员移动或损坏任何此类物品。将根据实际发生费用，经审核通过之后据实计入项目全部建设成本。

8.16建设期评估

甲方有权对本项目的建设工期执行情况进行评估。如经甲方评估，发现乙方的资金能力不足，或乙方确定的总承包商、专业分包商的劳动力数量、现场组织能力不足，将严重影响到本项目的建设工期时，如在甲方通知的期限内仍不能解决，甲方有权视具体情况单方变更本合同，将本项目的范围单方予以调整，从中扣除部分项目建设内容。此项变更届时自甲方书面通知送达乙方之日即行生效。对于甲方届时从原本项目范围扣除部分项目，由甲方另行确定建设单位建设。届时乙方必须予以配合。对于由此造成的本项目建设工期的延误，由乙方承担违约责任。

第五部分  项目运营维护管理

9.运营维护服务

9.1运营维护服务范围

9.1.1  乙方提供的运营维护服务包括项目范围内所有资产，主要包括的建筑物、室外道路绿化工程、室外范围内管网配电工程、室外体育场等等。

9.1.2  运营维护成本的构成主要包括：项目资产可用性维护、修缮费用和管理费用；

9.1.3  本项目运营维护内容主要是对上述运营维护范围内的资产设施进行养护及缺陷性修复。

9.1.6  甲方指定的其他项目设施的运营维护服务内容由双方另行协商确定。 

9.2乙方运营维护服务的实施

为了切实保障项目设施的正常使用和为社会提供持续稳定的服务，经甲方书面同意，乙方可委托专业的管理养护队伍提供运营维护服务。

9.3运营维护服务基本要求

9.3.1  项目主体工程竣工验收投入使用之日，本项目进入运营维护期。

9.3.2  在整个运营维护期内，乙方应自行承担费用、责任和风险，管理、养护和维修项目设施，使项目设施处于良好的使用状态。

9.3.3  乙方应建立健全流程制度管理体系，从制度体系上保障项目工程运维质量。

9.3.4  乙方应确保在整个运营维护期内，始终根据下列规定和要求养护维修项目设施：

（a）国家和地方现行的有关法律法规、标准和规范，本项目有关批准文件的要求；

（b）运维手册以及与项目设施有关的设备制造商提供的一切有关手册、指导和建议；

（c）本合同的约定；

（d）谨慎运营惯例。

9.3.5  乙方应按照下述规定的时间和要求向甲方提交相应的资料：

（a）乙方应于每月十(10)日前向甲方提交上月的运维记录。

（b）提交全面反映其经营情况各个方面的下列财务报表和其他报表：

（c）每年5月30日之前，提交上一年度按适用法律和普遍认可的中国会计准则、制度和惯例编制的经审计的年度财务报表，包括资产负债表、损益表和现金流量表；

（d）每季度之后的十(10)日之前，提交上一季度本项目的运营成本表；

（e）甲方为监督乙方遵守适用法律和本合同，合理要求的有关乙方财务状况的其它资料。

9.3.6  运营维护服务期内，如因乙方组织实施的运营维护服务工作不到位引发事故或其他人身、财产损害的，由乙方承担相应责任。

9.4运营维护手册

9.4.1  运维手册的编制

（a）在进入运营维护期之前，乙方应根据适用法律和谨慎运营惯例编制项目工程的运维手册，并经甲方同意后遵照执行。

（b）运维手册在运营维护期内应根据本项目运营维护的实际情况随时进行修改、补充和完善，并经甲方同意后遵照执行。

9.4.2  运维手册的内容

（a）运维手册应包括项目工程进行定期和年度检查、日常运行运营维护的程序和计划，以及调整和改进检验及运营维护安排的程序和计划，并制定应对突发事件的应急服务预案。

（b）运维手册应列明运营维护服务所需的消耗性备品备件和事故抢修的备品备件。

9.5运维质量标准

9.5.1  乙方对项目设施进行管理、养护和维修的工作内容及质量标准应符合、适用法律和国家行业规范、标准的每一项规定。

9.5.2  乙方对项目设施的中修和大修后，根据国家相关规定需达到85分以上，且符合适用法律和本合同所约定的安全和环境等有关标准。

9.5.3  除采购执行机构以外的乙方其他股东在响应文件中承诺对于相关设施的运营维护管理质量标准(以下简称“承诺标准”)高于适用法律和国家行业规范、标准的，执行承诺标准。

9.5.4  如因相关法律、法规、规章以及国家行业规范、标准的调整，新的法定标准高于原标准，或高于承诺标准的，执行新的法定标准。新的法定标准低于承诺标准的，仍执行承诺标准，但不得低于85分。

9.6检查及日常评估

9.6.1  甲方有权组织乙级以上(含乙级)的试验检测机构进入乙方负责运营维护的项目设施，检查项目设施的养护维修情况，相关费用由甲方自行承担。

9.6.2  甲方以检查为目的的行为应尽量减少该等检查对项目设施养护维修可能产生的干扰。政府指定的代表有权检查乙方的养护维修记录和项目设施检测记录。乙方应对政府指定的代表提出的问题做出合理解答。

9.6.3  甲方应按照第9．5条款规定的质量标准对乙方的运营维护情况进行评估，并将评估的情况记录进本合同附件《运营维护绩效考核指标》中，乙方应全力配合甲方的评估工作。

9.6.4  每半年结束后，甲方应将该半年所有的《运营维护绩效考核指标》进行汇总，计算乙方各评分项的半年平均得分，该得分为半年分。

9.6.5  甲方在对乙方运营管理工作进行抽检过程中发现有本合同附件所对应或其他不符合规定的情况，应对乙方考核半年平均得分予以扣分。

9.7运营维护服务不达标的相关规定

9.7.1 运营维护服务不达标的相关要求具体详见10.4.6。

9.8未履行运维义务   

9.8.1  对乙方运营维护服务不达标的或未能按照适用法律和本合同履行运营维护的义务，造成运营维护质量下降，甲方有权向乙方发出整改通知，责令乙方在限定期限内采取必要措施有效纠正未适当履行养护维修义务的行为。

9.8.2  如果乙方未在甲方依上款规定发出的整改通知确定的期限内采取必要的措施纠正违约行为或未能在合理的时间内有效纠正违约行为，每逾期一日，乙方须按当期应付的年度度运维绩效服务费的万分之五之标准向甲方支付违约金至乙方自行纠正之日或甲方视具体情况自行或委托第三方纠正之日。甲方因此遭受损失的，由乙方另行赔偿。

9.8.3  就为采取上述纠正措施而发生的费用，甲方应向乙方开具账单和所发生费用的详细清单，如果乙方在收到该账单后七个工作日内未能全额支付账单所列金额，则甲方有权从履约保函中兑取相应款项以支付账单。

9.9乙方违约情况下的临时接管

9.9.1  合作期限内，如乙方出现以下违约行为且在甲方发出书面通知后一定期限内(该期限由甲方视不同情况而定)仍未纠正，甲方有权实施临时接管：

（a）违反第16．2条款规定

（b）因乙方管理不善，发生重大质量、生产安全事故的；

（c）乙方擅自停工或停止运营维护，严重影响到社会公共利益和安全的；

（d）乙方行为存在危及人身健康或安全、财产安全或环境安全的风险；

（e）乙方在运营维护期内法律、法规禁止的其他行为。

9.9.2  甲方因根据第9.9.1条款临时接管项目设施的运营维护工作所产生的一切费用，由乙方承担，若乙方不承担，则甲方有权从履约保函中兑取相应金额。 

9.9.3  乙方纠正引致临时接管的违约行为后，并经乙方书面申请，甲方应当终止临时接管，恢复乙方的合作期限。

9.9.4  临时接管持续超过九十日后乙方仍未完全、适当地纠正引起临时接管的违约行为，甲方有权视具体情况自行单方提前部分或全部解除本合同。

9.10非乙方违约情况下的临时接管

9.10.1  合作期限内，非乙方违约情况下，甲方有权依据以下条款实施临时接管：

（a）甲方介入项目以解除或行使政府的法定责任；

（b）发生紧急情况，且甲方合理认为该紧急情况将会导致人员伤亡、严重财产损失或造成环境污染，并且会影响项目的正常实施。

9.10.2  非乙方违约情况下，甲方实施临时接管的，则：

（a）甲方须在合理的时间内书面通知乙方临时接管的原因、接管计划(包括接管时间、预计结束时间和处理措施等)和其他相关事宜；

（b）在甲方介入的范围内，如果乙方的任何义务或工作无法履行，这些义务或工作将被豁免；

（c）在甲方介入的期间内，甲方仍应当按照本合同的约定支付服务费，不论乙方是否提供有关的服务或是否正常运营；

（d）因甲方介入引发的所有额外费用均由甲方承担。

9.11中期评估  

在合作期限内，甲方应当对本项目的运营维护情况和项目实施情况进行评估。乙方应配合甲方完成中期评估，包括但不限于允许进入现场、提供相关资料等。原则上每四年评估一次，重点分析项目运行状况和项目合同的合规性、适应性和合理性；及时评估已发现问题的风险，制订应对措施，并由乙方对问题予以处理或纠正。乙方应配合甲方完成中期评估；包括但不限于允许进入现场、提供相关资料等。

第六部分  项目移交与服务费

10.服务费

10.1服务费的构成

10.1.1  服务费由可用性服务费和运维绩效服务费构成。

10.1.2  除甲乙双方另有约定外，本项目可用性服务及运维绩效服务费以中选社会资本响应文件中所报的中标财务指标测算为基础进行计算，并按照本合同的约定进行调整。
10.2服务费的测算公式

10.2.1服务费：根据以下公式和方法对每年政府需支付的服务费进行计算：

在项目运营补贴期间，政府承担部分直接付费责任。政府每年直接付费数额包括：社会资本方承担的年均建设成本（折算成各年度现值）、年度运营成本和合理利润，结合以下计算公式进行计算，其中加号之前部分为可用性付费，加号之后部分为运营绩效付费，计算公式为：

[image: image3.jpg]S b R — I H A TR AR B A X (1+7 BRI 25 x (L+AEBET IR )™
IS AU S H A RS A

(EREE A x (1 + 2B %)




10.3 可用性服务费

10.3.1  政府可用性服务费补贴支出计算基数为：建筑安装工程费优惠下浮的条件下的项目全部建设成本（最终以审计决算为准）；其中：
10.3.2  项目全部建设成本包含但不限于本项目的征地拆迁费、建筑安装工程费、设备投资、建设期贷款利息（包括支付给交投的拆迁费的利息）、经审计认可的项目前期工作费用等，扣除建筑安装工程费优惠下浮和国省补助资金最终到位部分，最终以审计认定的决算为准；
（1）下浮优惠比例：       %       ；
（2）合理利润率：         %       ；

（3）年度折现率：        %       ；

（4）财政提供运营补贴：12年；

10.3.3  项目大气污染防治费用根据后续出台的相关国家政策法规进行确定，计入项目建设成本；项目建成后，最终以审计的决算结果为准。
10.3.4  当年政府应支付的可用性付费等于根据以上公式（10.2）计算出的运营期12年的可用性付费之和除以12，同时结合可用性付费调价机制进行调整。
10.3.5  调价机制：可用性付费初步设定两个并存的调价机制

（1）调价机制一

在项目运营期内根据目前央行公布的5年以上银行贷款基准利率的浮动做出相应调整，目前央行公布的5年以上银行贷款基准利率为4.9%，若运营期内该年度央行公布的5年以上银行贷款基准利率在4.9%的基础上浮动不大于5%时，则该年度可用性付费不做调整；若大于5%（即高于5.145%或低于4.655%），并持续6个月（包括跨年持续6个月），则在持续6个月后启动调价机制。启动调价机制后，以后每个年度可用性付费作相应调整。计算方法为：

当央行当期五年期以上贷款基准利率高于5.145%时，高出部分乘以当年贷款余额，由政府方补贴给项目公司；

当央行当期五年期以上贷款基准利率低于4.655%时，低出部分乘以当年贷款余额，由政府方扣减可用性付费；

本调价机制贷款总额按竣工决算审计后总投资的75%计算，当年贷款余额为按运营期12年等额还本计算出的未偿还贷款本金。

（2）调价机制二

在运营期内如果国家或地方出现税费政策调整导致项目公司税负增加或减少，则在该年度应付可用性付费基础上做相应调整。

10.3.6 提前解除

如本合同提前解除，则甲方自解除日起改按第13．7条款规定处理。
10.4运维绩效服务费

10.4.1  运营维护期运维绩效服务费的确定

年度运营绩效服务费=年度项目运营成本×（1+合理利润率）。
当年政府应支付的运营绩效付费根据本条约定测算，同时结合运营绩效付费调价机制分别进行调整。
10.4.2  运营绩效付费原则

按照财政部平滑财政支出的原则，在考虑目前市场现状的前提下，当年政府应支付的运营绩效付费等于根据以上公式计算出的运营期12年的运营绩效付费之和除以12，同时结合运营绩效付费调价机制进行调整。

10.4.3  付费金额：

根据上述计算方式和付费原则，政府每年等额补贴的运营绩效费用暂定     万元，其中日常运营绩效服务费暂定      万元，大中修运营绩效服务费暂定      万元。最终付费金额以审计为准。 
10.4.4  付费进度

项目的可用性付费按照“一次考核、分期支付”方式进行。政府按照PPP项目合同约定的方法对项目设施的可用性进行评价。项目通过可用性评价，政府根据项目合同的规定分12年向项目公司支付可用性付费。

10.4.5 日常运营绩效付费调价机制：

本项目进入商业运营日开始进入调价周期，在运营期内以每三年为一个调价周期。若许昌市统计局公布的全市在岗职工平均工资与工业品出厂价格指数在一个调价周期内的加权变动幅度超过了3%，则乙方可向甲方申请启动调价程序，由甲方联合相关政府部门审核通过后调价；
具体调价公式及计算步骤如下：
①K=（A3n-A3n-2）/ A3n-2*50%+PPI3n*PPI3n-1/10000*50%

若K>3%则计算下一步

②P3n+1= P3n-2* (1+K)

其中：
A为许昌市在岗职工平均工资，PPI为工业品出厂价格指数，K为每个调价周期内许昌市在岗职工平均工资与工业品出厂价格指数的加权变动率，“n”为第n个调价周期；
许昌市在岗职工平均工资（A）与工业品出厂价格指数（PPI）的变动幅度各占权重50%；
P3n+1为经过启动调价机制确定的下一个调价周期的年项目养护成本（不包括中大修费用）；
P3n-2为上一个调价周期确定的年项目养护成本（不包括中大修费用）。
若该调价周期内许昌市在岗职工平均工资与工业品出厂价格加权变动幅度没有超过3%，则本周期不调价。下一个调价周期以该调价周期的最前一个未调价周期起始年的指数为基数重新测算变动幅度。
10.4.6 绩效考核办法和标准

绩效考核标准包括可用性标准和运营维护绩效标准

（1）可用性标准

项目设施的工程质量须符合国家相关技术标准且满足经批复的可研、设计（初设、施工图）及施工规范文件的要求。政府按照法定程序组织工程竣工验收。竣工验收通过视为满足可用性标准。参见实施方案2.2.4产出说明中资产标准及交付标准。

（2）运营维护绩效标准

学校设施维护维修主要按照设施国家相关建造标准、安全文明施工标准、环境保护标准和恢复可用性标准进行考核。考核评分大项见下表（最终以PPP项目合同约定为准）：

	考核维度/项目
	权重（%）
	评定分值

（百分制）
	得分

	运营维护质量

(80%)
	设施定期日常巡查
	3
	
	

	
	教学及辅助用房、办公用房、生活服务用房、体育场
	35
	
	

	
	变配电、热交换
	15
	
	

	
	室外道路及管网
	10
	
	

	
	其他设施
	7
	
	

	管理质量(20%)
	维修响应时间
	7
	
	

	
	突发事件应急处理
	5
	
	

	
	安全文明作业
	8
	
	

	
	档案资料管理
	5
	
	

	
	社会责任
	2
	
	

	
	环境保护
	3
	
	


（3）付费

项目的可用性付费按照“一次考核、分期支付”方式进行。政府按照PPP项目合同约定的方法对项目设施的可用性进行评价。项目通过可用性评价，政府根据项目合同的规定分12年向项目公司支付可用性付费。

运维绩效付费的上限为政府运营补贴金额中运维绩效付费的部分。政府方每季度按照PPP项目合同的约定对项目公司的运营维护情况进行一次绩效评分。为了确保考核结果具有客观性和公正性，进行考核前政府方应提前24小时书面通知项目公司派人到现场，如项目公司拒不到场的，不影响质量检测评定的有效性。每一运营年度结束后5日内，政府方应将上同一年度各季度运营维护绩效考核评分进行汇总，计算项目公司各季度平均得分，该平均得分为年度分。年度总得分以60分为及格。

年度得分与运维绩效付费如下表

	年度总得分（D）
	计算基数
	支付比例（%）
	备注

	D≥90分
	运维绩效付费的上限
	100
	

	80分≤D＜90分
	运维绩效付费的上限
	90
	

	70分≤D＜80分
	运维绩效付费的上限
	80
	

	60分≤D＜70分
	运维绩效付费的上限
	70
	

	D＜60分
	运维绩效付费的上限
	0
	


项目公司连续两次年度绩效考核的总得分小于60分，政府方有权直接终止合同，并提取项目公司运营维护保函的全部金额作为违约金。

5）运营维护内容

本项目运营维护范围：项目范围内所有资产，主要包括的建筑物、室外道路绿化工程、室外范围内管网配电工程、室外体育场等等。

本项目运营维护内容主要是对上述运营维护范围内的资产设施进行养护及缺陷性修复。

10.5违约金的抵扣

10.5.1  对于项目公司根据本合同相关条款规定应向采购人支付的违约金和赔偿金、由采购人代为支付但应由项目公司承担的费用，以及其他应由项目公司承担的费用(以下统称为“抵扣费用”)，均可在采购人支付项目公司服务费时，从中直接予以抵扣。若某期采购人应付的项目公司服务费总额少于此前发生的抵扣费用，则采购人有权从项目公司履约保函中兑取不足部分。
10.5.2  对于甲方所列的抵扣费用，如乙方有异议，应书面向甲方提出，由甲、乙双方协商处理或按第18条规定的争议解决方式认定。在争议解决之前，可由甲方将所列的抵扣费用先行抵扣，如最终确定的抵扣费用与甲方先行抵扣的费用不符，则以最终的抵扣费用为准；若存在多扣，多扣部分予以返还，并支付同期银行贷款利率。
10.5.3  根据本合同第15条规定的不可抗力期间，甲方应免除乙方的违约金；甲方应协调许昌市相关政府部门免除在第15条规定的不可抗力期间的相应处罚。
11.开票和付款
11.1付款和开票

11.1.1  乙方应在许昌市开设专为收取服务费的银行账户，并于设立后三十(30)日内将该银行账户书面告知甲方。如乙方事后拟变更收取服务费的银行账户，须应提前至少七(7)个工作日通知甲方暂停往原收取服务费的银行账户付款，并在新账户设立后及时书面通知甲方，否则由此引起的付款不及时或付款错误的后果由乙方自行承担。因乙方变更收取服务费的银行账户引起的甲方付款延误，非甲方违约，后果由乙方自行承担。
11.1.2  甲方按照第10条规定的付款进度向乙方支付服务费。
11.1.3  每次付费前二(2)个月，乙方应向甲方开具可用性服务费账单或运营服务费账单(下称“付款通知”)，同时应提供所有相应的证明记录和资料以便甲方能够核实上述计算。
11.1.4  甲方在收到第11.1.3条款的付款通知后十五(15)个工作日内将经审核后无异议的金额通知乙方和相关财政部门。
11.1.5  如果甲方对付款通知持有任何异议，应在收到付款通知后十(10)个工作日内通知乙方，否则即视为认可该等付款通知。乙方应在收 到甲方通知后及时给予解答，积极配合甲方重新核定上述计算，双方应在十五(15)日内为解决争议进行协商。
11.1.6  乙方应在收到第11.1.4条款规定的通知后三(3)个工作日内开具发票。
11.1.7  甲方应在收到第11.1.6条款规定的发票后二十(20)个工作日内向乙方拨付服务费。
11.2逾期付款

11.2.1  第10条下任何逾期未付款项，甲方应从到期应付之日起至收款方实际收到款项之日止，按违约利率向乙方支付利息。
11.2.2  任何有争议的款项，经双方达成一致意见或根据第18条作出终局裁决，实属到期应付的，甲方应支付给乙方，并从原到期应付之日起按违约利率计息；不属到期应付的，如已由甲方支付，则乙方应立即归还给甲方，或由甲方选择从应支付的服务费中扣除，并应从甲方支付之日起到返还差额之日止按违约利率计息。
11.3税收

11.3.1  乙方应严格按照适用法律的要求及时足额缴纳税款。
11.3.2  乙方的服务费由纳税义务人依法纳税。
11.3.3  该项目税收标准暂按：运营期将根据实际执行税费政策对政府付费作相应调整；税率以相关费用总额为计税基数。
在本合同生效后，若因税收政策调整导致税费增加，由甲方承担；因税收政策调整导致税费减少，甲方有权从服务费中扣除相应金额。(税收政策调整导致税费的变化需经税务主管部门及甲方与乙方共同聘请的有资质的第三方机构确定。)
12.合作期限满时项目设施的移交
12.1移交范围  

12.1.1  在移交日，乙方应向甲方或政府指定的其他机构按照双方约定的标准完好无偿移交：

（a）乙方对项目设施的所有权益，包括；

（ⅰ）本项目运营维护设施；   

（ⅱ）本项目运营维护设施相关的列入成本的设备及备品备件等；

（ⅲ）本项目运营维护设施相关的所有尚未到期的保证、保险和其它合同的利益(只要这些是可以转让的)。

（b）管理和养护维修项目设施所必需的技术文件和技术诀窍，以及所有的运维手册、养护维修记录、设计图纸、工程档案、投融资资料、设备、仪器、仪表、资产清册、质量保修书等有关资料，以使其能够直接或经由其指定机构继续管理和养护维修项目设施；

（c）甲方合理要求的其它物品与资料。

12.1.2  上述移交不应附带任何负债或违约、侵权责任等任何涉及第三方权益。所有与移交的本项目运营维护设施、权益、文件等有关的负债或违约、侵权责任等，应由乙方全部清偿或赔偿完毕，或提供甲方认可的相应担保措施。

12.1.3  移交开始前，乙方应向甲方提交第12．1．1条款所规定本项目运营维护设施的资产移交清册，资产移交清册应包含本项目运营维护设施相关的所有资产应列名目。

12.2移交委员会和移交程序

12.2.1  合作期限届满十二个月前，甲方和乙方应成立移交委员会，具体负责和办理全部项目设施的移交工作。移交委员会由甲方四名授权代表和乙方三名授权代表组成。移交委员会应在双方同意的 时间举行会谈并商定项目设施移交的详尽程序、最后恢复性检修计划以及按照12．1条款规定的移交范围的详细清单。最后将移交信息在市级报刊刊登，向社会公告。

12.3最后恢复性检修

12.3.1  不早于移交日之前九个月，乙方应对项目设施进行一次检修，但此检修应不迟于移交日之前三今月完成。检修的具体时间和内容应由移交委员会确定。

12.3.2  通过最后恢复性检修，乙方应确保项目设施正常。

12.3.3  如果乙方不能或不愿根据第12．3条款进行最后恢复性检修，甲方可以兑取履约保函自行进行检修。

12.4担保、保修、保证和技术的转让

12.4.1  乙方所移交项目设施涉及的承包商、设备材料供应商以及其他单位或个人提供的各种担保，如在移交日尚未期满，则乙方应协助甲方或政府指定的其他机构办理相应变更手续，由相关承包商、设备材料供应商以及其他单位或个人在原担保的剩余期限内继续对甲方或政府指定的其他机构承担担保责任。

12.4.2  乙方所移交项目设施涉及的承包商、设备材料供应商以及其他单位或个人提供的商品或服务，如其质保期在移交日尚未期满，则乙方应协助甲方或政府指定的其他机构办理相应变更手续，由相关承包商、设备材料供应商以及其他单位或个人在原质保期的剩余期限内继续对甲方或政府指定的其他机构承担质保责任。前述工作应在移交日前完成。

12.4.3  乙方或相关承包商、设备材料供应商以及其他单位或个人，对乙方移交项目设施所投的任何保险，如在移交日尚未期满，则乙方应协助甲方或政府指定的其他机构办理相应变更手续，由甲方或政府指定的其他机构在原保险期的剩余期限内作为受益人，由相关保险公司继续对甲方或政府指定的其他机构承担保险责任。前述工作应在移交日前完成。

12.4.4  乙方应在移交日将届时使用的管理和运营维护项目设施所需要的所有技术和技术诀窍(包括以任何许可方式取得的)，全部无偿移交给甲方或政府指定的其他机构，并确保甲方或政府指定的其他机构不会因使用这些技术或技术诀窍而遭受侵权索赔。如果上述技术和技术诀窍的使用权到移交日已期满，乙方有义务协助甲方以不高于乙方取得此等技术和技术诀窍时所付出的代价取得这些技术和技术诀窍的使用权。前述工作应在移交日前完成。

12.4.5  乙方应在移交日前三个月将与所移交项目设施相关的担保、保修、保险和技术文件资料编制移交清单，并在移交日将原件移交给甲方或政府指定的其他机构。

12.5合同的取消和转让

12.5.1  对于乙方在本项目运营维护设施移交前签订的与本项目运营维护设施相关的养护合同、设备合同、供货合同以及任何其他合同(以下统称为“项目运营维护关联合同”)，如在本项目运营维护设施移交日尚未终止，甲方可按以下方式处理：

（a）如甲方要求终止的，乙方应在移交前与相关单位办理终止合同手续。对于因提前终止项目运营维护关联合同而产生的费用，由甲方承担。

（b）如甲方或政府指定的其他机构同意继续履行的，乙方应在移交前协助甲方或政府指定的其他机构与相关单位办理项目运营 维护关联合同中的当事人变更手续。

12.5.2  尽管有前款规定，在本项目运营维护设施移交日前十二个月，如乙方原签订的相关项目运营维护关联合同已经期满，或尚未签订相关项目运营维护关联合同，如需续签或签订相关项目运营维护关联合同，乙方应先行书面征求甲方的意见，并根据甲方或政府指定的其他机构的书面意见处理。否则对相关项目运营维护关联合同在本项目运营维护设施移交时终止的，由此产生的相关费用由乙方承担。

12.6人员和人员培训

12.6.1  乙方应在不迟于移交日前八个月，向甲方或政府指定的其他机构提交一份当时乙方雇佣的负责项目设施运营维护的雇员名单，包括每个雇员的资格、职位、收入和福利等的详细资料。乙方同时将说明在移交日之后哪些雇员将可供甲方或政府指定的其他机构聘用继续从事项目设施运营维护工作。但对于是否聘用，由甲方或政府指定的其他机构自行决定。如甲方或政府指定的其他机构决定聘用相关原乙方雇员，乙方应办理与这些雇员的劳动关系终止手续。对于乙方与这些雇员原劳动关系存续期间的任何法律责任，均由乙方自行承担。对于甲方或政府指定的其他机构未予选择聘用的乙方雇员，仍由乙方自行安置。

12.6.2  甲方或政府指定的其他机构需要在移交日之前派驻人员到乙方所在地进行培训或学习的，应不迟于移交日前六个月向乙方说明情况及拟派驻人员名单并提供详细简历。乙方免费负责为上述人员提供培训。

12.7移交标准与缺陷修复

12.7.1  在移交日，乙方应保证本项目处于良好的管理和养护状况(正常损耗除外)、处于正常适用状态，且符合适用法律和本合同所约定的安全和环境等有关标准。

12.7.2  在移交日之前三个月内，甲方或政府指定的其他机构应和乙方共同委派代表现场对本项目进行移交验收。如发现乙方所移交的项目设施存在缺陷、未能达到移交标准的，则乙方应及时修复。如乙方不修复，则甲方可兑取履约保函相应金额进行修复。如任一方对是否达到移交标准有异议的，则由移交委员会聘请第三方机构进行评定。如果评定结果达到移交标准，聘请费用由甲方承担；如果评定结果未达到移交标准，则聘请费用由乙方承担。  

12.7.3  如果未能达到验收标准(含异议情形下，经第三方机构认定未能达到验收标准的)，且乙方不能自前次验收日起三十日或双方同意的更长时间内修复任何上述缺陷，则甲方可以自行修正，由乙方承担风险和费用。甲方应有权兑取履约保函以补偿修复上述缺陷的支出，但是需将发生的详细支出记录提交给乙方。如果达到移交验收标准，自移交完成次日起乙方对本项目设施不再承担运营维护义务。

12.7.3  由于非乙方原因，甲方未能在移交日前三个月内进行移交验收，则视为通过移交验收。

12.8缺陷责任期

12.8.1  乙方所移交的项目设施缺陷责任期为移交日次日起十二个月。对于缺陷责任期内出现的因乙方责任造成的缺陷或损坏，乙方须按适用法律履行保修义务，予以修复，并提供满足正常运营需要的技术咨询服务。

12.8.2  甲方在缺陷责任期内发现任何上述缺陷或损坏后应及时通知乙方。在任何情况下，甲方必须最迟于缺陷责任期结束前通知乙方。收到该通知后，乙方应尽快自费修正缺陷或损坏。

12.8.3  如果乙方在收到甲方上述通知后的合理时间内不能或拒绝修正缺陷或损坏，甲方有权自行或请第三方修正上述缺陷。在这种情况下，乙方应为此向甲方支付合理且必要的修理费用，否则甲方有权从履约保函中兑取相应金额以补偿该等修理费用。

12.9移交费用

乙方及甲方或政府指定的其他机构负责各自的因为移交发生的费用和支出。甲方或政府指定的其他机构应自费获得所有与移交相关的批准并使之生效，并采取其他可能为本项目设施移交所必需的措施。

12.10移交效力

12.10.1  自本项目运营维护设施移交日起，与乙方所移交本项目运营维护设施相关的双方合作关系即行终止，乙方无权再要求该移交日之后与乙方所移交本项目运营维护设施相关的任何服务费。

12.10.2  自本项目运营维护设施移交日起，与乙方所移交本项目运营维护设施相关的所有相关权益转移给甲方或政府指定的其他机构。

12.10.3  自本项目运营维护设施移交日起，由甲方或政府指定的其他机构全面负责乙方所移交本项目运营维护设施的运营维护。

12.10.4  尽管有前述三款规定，本项目运营维护设施移交日后甲、乙双方在本合同项下未履行完毕的其他权利和义务应当继续履行。

12.10.5  甲方承担本项目运营维护设施移交日后乙方所移交之本项目运营维护设施的全部或部分损失或损坏的风险，除非该损失或损坏是由乙方的过错或违约所致。

12.11移走乙方的其他无关物

除非甲、乙双方另有协议，乙方应于移交日起三十日内，自费从项目场地移走乙方雇员的个人用品以及与项目设施的运营维护无关的物品。若乙方在上述时间内未能移走这些物品，甲方在通知乙方后，有权将该物品予以提存，由此产生的提存、搬移、运输和保管等合理费用以及相关风险均由乙方承担。

13.提前终止
13.1由甲方提出的提前终止

下述每一条款所述事件，如果不是由于不可抗力或甲方违约所致，如果有允许的纠正期限而在该期限内未能纠正，甲方有权立即发出提前终止意向通知：

13.1.1  乙方在第3．2条款中的任何声明被证明实质不属实，使乙方履行本合同的能力受到严重的不利影响；

13.1.2  乙方未能根据本合同第3．4条款约定提交履约保函并保持其有效的；

13.1.3  乙方出现本合同约定的放弃建设或视为放弃建设情形的；

13.1.4  乙方根据中国法律进行清算或不能清偿到期债务；

13.1.5  乙方被吊销企业法人营业执照；

13.1.6  乙方擅自将所经营的财产进行处置或者抵押的；

13.1.7  未经甲方事先书面同意，乙方对项目设施的全部或部分擅自停止运营维护服务(如属紧急情况的除外，但应在发生的同时口头告知甲方，并应在发生后一日内书面报告甲方)；

13.1.8  合作期限内，乙方年度考核分数连续三次或累计八次低于七十分；

13.1.9  乙方因经营管理不善，发生重大质量、生产安全事故的；

13.1.10  乙方未履行本合同项下的义务构成对本合同的实质性违约，并且在收到甲方说明其违约并要求补救的书面通知后六十日内仍未能补救该实质性违约。

13.2由乙方提出的提前终止

下述每一条款所述事件，如果不是由于不可抗力或乙方的违约所致，如果有允许的纠正期限而在该期限内未能纠正，乙方有权立即发出提前终止意向通知：

13.2.1  甲方在第3．1条款中的任何声明被证明在做出时在实质方面不属实，使甲方履行本合同的能力受到严重的不利影响；

13.2.2  甲方未按规定支付服务费，且在乙方书面通知六十日内仍未足额支付；

13.2.3  就第17条项下的任何补偿和赔偿，在乙方提交符合要求的文件并且双方达成一致后报政府部门审批，政府部门在报批后的九十日内不予批准，但甲方另行给予补偿的除外；

13.2.4  甲方未履行本合同项下的义务构成对本合同的实质性违约，并且在收到乙方说明其违约并要求补救的书面通知后六十日内仍未能补救该实质性违约。

13.3不可抗力导致的提前终止

任何一方有权根据本合同第15．4条款有关不可抗力的规定向另一方发出提前终止通知。

13.4提前终止意向通知和提前终止通知

13.4.1  提前终止意向通知 按照第13．1条款或第13．2条款发出的任何提前终止意向通知应表述引起发出该通知的乙方违约事件或甲方违约事件的合理详细的情况：

（a）在提前终止意向通知发出之后，双方应在二十个工作日之内或 双方同意的更长时间内(下称“协商期”)协商避免本合同终止的措施；

（b）如果甲方和乙方就将要采取的措施达成一致意见，并且或者甲方或乙方(视情况而定)在协商期纠正了甲方违约事件或乙方违约事件，提前终止意向通知应立即自动失效。

13.4.2提前终止通知

在协商期之后，除非：

（a）双方另外达成一致；或

（b）导致发出提前终止意向通知的甲方违约事件或乙方违约事件得 到纠正。发出提前终止意向通知的一方有权发出提前终止通知，另一方收到提前终止通知后的次日即为提前移交日(下称“提前移交日”)。

13.5提前终止的一般后果

13.5.1  自任何一方发出提前终止意向通知起，至提前移交日前一日，双方应继续履行本合同项下的权利和义务。  

13.5.2  自提前移交日起，甲方应立即自行承担费用负责项目设施的运营维护， 并按照第13．6条款与乙方进行提前移交。

13.5.3  自提前移交日起，双方在本合同项下未履行完毕的其他权利和义务应当继续履行，包括根据第13．7条款可能到期应付的任何款项；本合同的提前终止不影响本合同中争议解决条款和任何在本合同终止后仍然有效的其他条款的效力。

13.6提前终止后的提前移交

13.6.1  移交范围

（a）本合同任何一方根据第13．1条款或第13．2条款的规定发出提前终止通知后，乙方应根据第13．6．2条款规定的程序向甲方提前移交按照第12．1条款要求的的项目设施、相关文件资料和与项目设施相关的所有权利和权益。

（b）如根据第15．7条款和第13．3条款因不可抗力导致本合同提前终止，则第12．1条款中所列的各项应按照在提前终止通知发出时的状态被移交。

13.6.2  移交程序

（a）自提前移交日，乙方对项目设施的所有权益全部转移给甲方；

（b）双方于三十日内按第13．7条款确定终止收购金额，甲方应在确定终止收购金额后一百二十日内支付全部终止收购金或按照13.8条约定支付。

13.7提前终止后的补偿

13.7.1若本合同提前终止，则除非本合同另有约定，甲方将按照如下标准向乙方支付补偿金（提前终止时，甲方对于乙方的补偿须以乙方还清其届时之所有负债为前提）：

表1 提前终止补偿情形及补偿表

	条款号
	本协议提前终止之情形
	终止补偿金

	第13.1条款
	甲方发出的终止

（乙方违约）
	建设期终止时，为A1-B+D

	
	
	运营期终止时，为A2-B+D

	第13.2条款
	乙方发出的终止

（甲方违约）
	建设期终止时，为A1+D

	
	
	运营期终止时，为A3+D

	第15.1.2（e）条款、

第15.1.2（f）条款
	法律变更或政府行为
	建设期终止时，为A1+35%B+D

	
	
	运营期终止时，为A3+35%B+D

	第15.1.2（a）条款、

第15.1.2（b）条款、

第15.1.2（c）款、

第15.1.2（d）条款
	不可抗力
	(A4-C)/2


A1为乙方尚未收回的项目建设成本（以经审计的为准）；

A2为经审计的项目全部建设成本×乙方尚未收回的可用性付费比例；

A3为乙方尚未收回的可用性服务费的现值（按5%的折现率）；

A4为经审计的乙方资产的账面净值；

B经审计的项目全部建设成本的10%；

C为发生不可抗力情形时，根据本协议及相关保险合同约定，乙方（含贷款方）实际获得的保险赔款；

D为终止后根据本协议的约定，乙方应向甲方移交运营维护所需的零部件、备品备件的合理评估值。

若属甲方发出的终止情形之一的，按照对应公式计算终止补偿金即“A1-B+D”或者“A2-B+D”的值为负数；或者不可抗力情形下补偿金计算为负值的，则乙方应向甲方支付本条所述负数的绝对值。

13.8本合同提前解除后项目收购金的支付

13.8.1  如本合同在本项目建设期内解除，或在本项目剩余合作期限履行大于三年的情况下解除，对于届时甲、乙双方根据第13．7条款确定的甲方应付项目收购金，由甲方分三期平均向乙方支付。第一期项目收购金的支付时间为本合同提前解除后甲、乙双方完成项目设施移交工作之日起30天内。此后，每间隔一年，甲方支付一期项目收购金。

13.8.2  如本合同在本项目剩余合作期限履行不满三年的情况下解除，对于届时甲、乙 双方根据第13．7条款确定的甲方应付项目收购金，由甲方按剩余的合作期限年限平均分期支付(解除时剩余当期不足一个年度时，按一年算。例如：解除时合作期限剩余2年若干月，则对于届时确定的甲方应付项目收购金，分三期支付，每期支付1/3)。第一期项目收购金的支付时间为本合同提前解除后甲、乙双方完成项目设施移交工作之日起30天内。此后，每间隔一年，甲方支付一期项目收购金。

13.9提前终止

发生第13条项下事件，在以下事件全部履行完毕后，本合同自动提前终止：

13.9.1  本合同项下的债务(若有)支付完毕；

13.9.2  办理完毕全部法定手续；

13.9.3  甲方向乙方支付全部终止收购金额。

13.10提前终止时履约保函的提交和解除

在本合同因第13．1条款和/第13．3条款的规定而被提前终止的情况下，乙方应通过按第3．4．4条款的规定向甲方提交一份有效期至提前终止日后十二个月届满的新履约保函，以确保履约保函在提前终止日后十二个月内继续保持有效。在此期间，第12．8条款项下有关乙方履行修复缺陷或损坏(不包括不可抗力事件造成的缺陷或损坏)义务以及甲方或政府指定的其他机构相关权利的规定应适用。甲方应在提前终止日后十二个月届满后的第一个工作日解除履约保函并退还履约保函的剩余金额。

13.11责任限制

本合同依据第13条提前终止后，除向乙方支付收购金额外，甲方不应就上述终止或导致上述终止的任何事件向乙方承担任何义务，但甲方明确承担的或由于甲方违约引致的责任除外。

第七部分  其他

14.保险

14.1保险内容

合作期限内，乙方应根据适用法律和谨慎运营惯例，自行或要求其承包商、 供应商购买和维持相应的保险，该费用计入项目建设成本。乙方所投保险种包括但不限于：

（a）建设期应投保险种：建筑(安装)工程一切险和第三者责任险、雇主责任险、董监事及高级管理人员责任保险等险种；  

（b）运营维护期应投保险种：财产一切险和第三者责任险；

14.2 有关保险的总体要求

14.2.1  乙方必须促使其保险公司或代理人向甲方提供保险证明，以证实其已获得保险单据及批单。

14.2.2  乙方必须使所有保险单均注明保险商在取消保险或对之进行重大改变之前至少三十日书面通知甲方，

14.2.3  未经甲方书面同意，乙方不得变更该等保险单据。

14.2.4  乙方应使甲方成为上述提及所有适当的保险项下的联名被保险人，且乙方应促使保险公司放弃在上述所有保险项下其可能拥有获得的对甲方的任何及全部代位追偿权，而无论甲方是否为该等保险项下的被保险人。

14.3未维持保险

14.3.1  乙方未能按第14.1条款、第14．2条款的要求投保，不得减轻或以其他方式影响乙方在本合同项下的义务和责任。

14.3.2  如果乙方不购买或维持第14．1条款所要求的保险，甲方首先应书面要求乙方购买上述保险，在乙方接到上述书面通知三十日内仍未购买该保险，则甲方有权根据本合同自行购买上述保险，并有权从履约保函中兑取相应款项以支付保险费用或从应付服务费中直接扣除。

15.不可抗力

15.1不可抗力事件

15.1.1  “不可抗力事件”指完全地或部分地阻碍了或不可避免地延误了任何一方履行其在本合同下的义务的任何事件、状态或情况或各种事件、状态或情况的组合，但以受影响方的直接或间接的合理控制范围之外的，而且受影响方不能合理预见、做出合理努力也无法避免的事件、状态和情况为限。

15.1.2  如果每一事件符合第15.1.1条款所规定的条件，则视为不可抗力事件。不可抗力事件应包括下列事件：

（a）雷电、干旱、地震、火山爆发、滑坡、水灾、暴风雨、海啸、洪水、台风、龙卷风或任何其它天灾；

（b）大规模流行病、饥荒或瘟疫；

（c）战争行为（无论是宣战的或未宣战的）、入侵、武装冲突或敌对行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事力量的使用；

（d）全国性、地区性或行业性罢工；

（e）确因公共利益需要，市级及以上任何政府部门对项目设施或其任何部分实行的征收、征用、国有化、提前收回合作期限；

（f）重大法律变更。

15.2免于履行

当生效日起发生的不可抗力情况全部地或部分地阻碍一方履行其在本合同的义务时，在不可抗力影响的范围内，双方协商处理有关事务。

15.3适用于乙方的例外情况

项目设施的设备和机器的交付发生延误，除非并限于该延误是由于符合第15.1.1条款规定的某一事件导致；

（b）项目设施的材料、设备、机器或零配件存在任何明显或潜在的缺陷或存在故障或正常磨损；

（c）乙方的工人或雇员或其承包商的工人或雇员的劳工骚乱、劳资纠纷或其它劳资行为。

15.4不可抗力发生后的处理程序

15.4.1  声称受到不可抗力影响的一方应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后七日内及时书面通知另一方并详细描述不可抗力的发生情况和可能导致的后果，包括该不可抗力发生的时间和预计停止的时间，以及对该方履行在本合同项下的义务的影响，并在另一方合理要求时提供证明（证明包括公证、政府部门证明）。

15.4.2  发生不可抗力事件后，双方应本着诚信平等的原则，立即就此等不可抗力事件进行协商。

15.5费用及时间表的修改

15.5.1  除本合同或双方另有约定外，发生不可抗力时，双方应各自承担由于不可抗力对其造成的损失。

15.5.2  如果声称遭受不可抗力影响的一方已履行了通知程序，并且在不可抗力事件影响项目进展的情况下，已履行了请求延长进度日期的程序，则本合同中约定的履行某项义务的任何期限，经受到影响的一方请求，应根据不可抗力对履行该项义务产生的相同时间响应顺延。

15.6减少损失的责任和协商

15.6.1  受到不可抗力影响的一方应尽合理的努力，减少不可抗力对其造成的影响，包括根据该等措施为可能产生的结果支付合理的金额。双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力的影响，并决定为尽量减少不可抗力给每一方带来的损失应采取的合理的手段。

15.6.2  声称受到不可抗力影响的一方在不可抗力的影响消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

15.7不可抗力造成的终止

15.7.1  如果任何不可抗力事件阻止一方履行其义务且经过努力仍不可克服，自该不可抗力发生或直到发生之日起连续超过九十日，双方应协商决定 继续履行本合同的条件或者同意按照第13条的规定终止本合同。

15.7.2  如果自该不可抗力发生或直到发生之日起一百八十日之内双方不能 就继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，则任何一方有权根据本合同第13条的规定向另一方发出终止意向通知。

16.转让和担保

16.1甲方的转让

16.1.1  除非因法律、行政法规的变更或许昌市人民政府的要求，甲方不得转让其本合同项下全部或部分的权利或义务。

16.1.2  本合同第15.7.2条款的规定并不妨碍甲方与中国其他的政府部门或机构或具有行政管理职能的机构合并、分立或职能转移，条件是合并、分立或职能转移后的政府部门或机构：

（a）具有承担甲方在本合同项下所承担的所有权利、义务和责任的能力和授权；以及

（b）接受并完全承担甲方在本合同项下义务的履行。

16.2乙方的转让

16.2.1对合同权利义务的转让

（a）未经甲方事先书面同意，乙方在任何情况下不得转让或以其他方式转移本合同下的权利和义务；

（b）经甲方事先书面同意并与受转让方之间按本合同原则性条款及条件不变的条件下签署新的合同，乙方可以向受让方转让本合同项下的权利和义务。

16.2.2  乙方资产的转让和担保  

（a）乙方在合作期限内未经甲方事先书面同意，不得转让其用于项目的项目设施或任何其它重要资产(按照本合同移交给甲方或政府指定的其他机构的资产除外)。

（b）乙方在合作期限内未经甲方事先书面同意，不得以任何理由将 项目设施进行融资抵押。

（c）乙方为筹措项目工程项目资金，可以将可用性服务费和运维绩效服务费收费权进行质押，但这种质押只能用于本项目。上述质押应事先征得甲方的书面同意，相应的融资文件应将得到甲方的批准。

16.2.3  乙方股权转让的限制

在合作期限内，非经甲方事先书面同意，并仅限于本项目的融资担保所 需，乙方须保证其股东不得按以下方式处理其股权：

（a）乙方股东向第三方转让其所持有的乙方股权；

（b）乙方股东将其所持有的乙方股权质押给第三方。

17.补偿

17.1一般补偿

17.1.1  获得一般补偿的权利合作期限内，如发生下述事件(下称“一般补偿事件”)，双方经谈判达成一致后，甲方应依照第17条的规定对乙方进行补偿：

（a）由于法律变更，乙方为符合新的法律要求进行工况调整和设备改造从而导致运营维护成本或资本性支出增加；

（b）发生第15．1条款项下不可抗力事件，导致乙方运营维护成本或资 本性支出增加，但双方仍希望继续履行本合同。

17.1.2  补偿形式补偿可采用以下方式，甲方可自行选择采用哪一种补偿方式：

（a）一次性现金补偿；

（b）调整可用性服务费或运维绩效服务费；

17.1.3  以其他方式已补偿的损失就乙方因补偿事件而发生的损失、损害或责任(包括增加的运营维护成本或资本性支出)，在乙方可从或已从下列途径另行部分或全部获取补偿或抵销时，甲方没有义务再重复补偿：

（a）乙方有权获得的保险赔款(包括认定保险赔款)；

（b）乙方已从其他途径(通过其股东投资或股东提供其它融资的除外)获得补偿：

（c）甲方按照本合同其他规定或以其他方式提供补偿；

（d）在本合同生效日后，因法律、法规、规章或相关规范性文件的颁布、修改、废除或重新解释，从而使乙方的资本性支出或运营成本减少，或乙方因此得到其它方式的补偿。

17.1.4  补偿事件的通知当按照上述第17．1．1条款规定而使乙方有权获得补偿时，项目公月应 书面通知甲方补偿事件的发生及其可能之影响，包括有关损失的性质和估计数额(下称“补偿通知”)，

17.1.5  谈判期

（a）甲方收到补偿通知后，双方应诚意进行谈判，尽其最大努力就补偿的形式、数额及时间达成一致；

（b）若在补偿通知发出后三十日内双方未能就补偿达成一致，则按照本合同第18条的规定解决。

17.1.6  对责任的限制

对乙方的同意，如果甲方按照本合同第17条的规定提供补偿，甲方对乙方不再承担有关补偿事件的任何其他责任。

17.2违约赔偿

17.2.1  赔偿

除法律另有规定或甲、乙双方另有约定外，如一方违约致使守约方遭受损失，须由违约方予以赔偿。

17.2.2  免责

如果一方证明其未履行义务是由于不可抗力造成的，则该方可根据第15条规定免责。

17.2.3  减轻损失的措施

（a）由于另一方违约而遭受损失或可能会遭受损失的一方应采取合理行动减轻或最大程度的减少另一方违约引起的损失。

（b）如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除本应能够减轻或减少的损失金额。

（c）受损害的一方有权从另一方获得其因试图减轻损失而合理发生的任何费用。

17.2.4  部分由于受损害方造成的损失

如果损失的一部分是由于受损害方的作为或不作为造成的，或产生于应由受损害方承担风险的另一件事，赔偿的数额应扣除这些因素造成的损失。

17.2.5  对间接损失不负责任

除非本合同另有约定，各方均不应对由于或根据本合同产生的或与其相关的任何索赔为对方的任何间接、特殊或附带损失或惩罚性损害赔偿责任。

18.争议的解决
18.1双方友好协商解决

如果甲、乙双方在履行本合同的过程中发生争议，则甲、乙双方应首先通过友好协商方式解决。

18.2其他解决方式

如果甲、乙双方不能通过协商解决双方在履行本合同过程中发生的争议，则甲、乙双方均有权向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

19.其他条款

19.1合同的解释规则

19.1.1  合同文件

本合同每一份附件都应被视作本合同的一部分。

19.1.2  完整的合同

本合同构成双方对项目的完全的理解，取代双方以前所有的有关项目的书面和口头陈述、协议或安排。

19.1.3  修改

本合同任何修改、补充或变更只有以书面形式并由双方法定代表人或授权代表签字方可生效并具约束力。

19.1.4  可分割性

本合同任一条款违法、无效或不能执行，不影响其他条款的效力和执行。 对于涉及违法、无效或不能执行之条款以及该条款所产生的影响，甲、乙 双方应协商处理。协商不能解决时，可按第18．2条款规定处理。

19.1.5  双方约定合同文件的地位和优先顺序

优先顺序依次为本合同及附件、投资合作协议、中标函或采购结果通知、竞争性磋商报价文件、竞争性磋商文件(含补充通知及澄清答疑文件)，竞争性磋商报价文件及竞争性磋商文件之外的其它文件等。

19.2保密 

19.2.1  各方对本合同及相关文件均负有保密责任，但甲方为充分满足公共监督要求的情况除外。 

19.2.2  甲方不得将乙方提供的财务报表和技术资料等内容向第三方公布，但为满足公共监督要求而必须公布的信息除外。

19.3合作义务和预先警告通知 

双方应相互合作以达到本合同的目的，并应善意地行使和履行其在本合同 项下的权利和义务。在此前提下，双方同意：

19.3.1  当一方要求取得另一方的同意或批准时，被要求方不可以无理拒绝或迟延 给予该等同意或批准；并且 

19.3.2  如果任何一方获悉任何以下时间或情形

（a）合理地预计该事件或情形将对任何一方履行其本合同项下的义务或实施项目的能力造成重大不利影响；并且

（b）合理地预计另一方不能获悉该事件或情形；

（c）该方应尽快将该事件或情形通知另一方。                                      

19.4通知      

19.4.1地址            

本合同项下的通知、同意或其他通讯联系必须以中文书写，并通过专人递交、公认的快递、挂号或传真按下述地址，或各方通知的其他地址或传真号码。

	名称
	甲方
	乙方

	地址
	
	

	收件人
	
	

	电话
	
	

	传真
	
	


19.4.2  地址改变的及时通知

如果甲方或乙方更改第19．4．1条款所述的任何具体内容，更改方必须在新的内容启用前以书面形式通知对方。

19.5合同文字和文本

本合同以中文订立，一式六份，甲、乙双方各执三份，具有同等法律效力。

19.6生效

本合同自双方法定代表人或各自正式授权的代表正式签署并加盖公章之日起开始生效。

 (此页无正文，为签字页)

甲方(公章) ：                          乙方(公章)：

法定代表人或授权代表(签名)：          法定代表人或授权代表(签名)：

签署日期：     年   月   日            签署日期：     年   月   日

第八部分  附件

附件一  相关批复
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附件二  履约保函（格式）

致：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心 

地址：

邮编：

根据甲方与（   项目公司名称   ）（以下简称“乙方”）于    年    月    日签订的（《许昌示范区实验学校PPP建设项目合同》(以下简称“《PPP项目合同》”），项目公司应投融资、建设、运营维护和移交许昌示范区实验学校PPP建设项目。

 应项目公司的要求，我们（   银行金融机构名称   ）作为担保人，兹开立以甲方为受益人，金额为人民币       元的第       号不可撤销的担保函，以不可撤销及无条件的担保。项目公司将根据《PPP项目合同》的条款和条件，履行其在《PPP项目合同》项下的全部义务。如项目公司未根据《PPP项目合同》的条款和条件履行《PPP项目合同》项下的全部或部分义务，担保人将履行在本保函项下的支付义务。

担保人保证在收到甲方在本保函有效期内出具的见索即付的书面要求后的第五个营业日内，即向甲方支付甲方要求的不超过上述金额的款项，而无须要求甲方确证该支付要求满足本保函项下的支付要求，甲方只需在其书面要求中说明其要求支付的款项是由于项目公司未履行《PPP项目合同》项下的某一项或某几项义务。我们在此放弃要求甲方在向我方提出付款要求之前首先向项目公司提出付款要求或对项目公司提起诉讼或仲裁的要求。

我们同意，甲方与项目公司之间可能对《PPP项目合同》或任何其它文件的条款所作的任何更改或补充或任何其它修改，不免除我方在本担保项下应承担的责任，我们在此放弃对此类更改、补充或修改给予通知的要求。

本保函有效期自      年      月      日起，至本保函生效之日后十二个月结束之日，即      年      月      日止。

本保函中使用的所有术语具有《PPP项目合同》中规定的含义（我们确认已收到《PPP项目合同》的一份复印件）。

担保人特此声明：

1、担保人具有签署及履行本保函的权利和行为能力，并且担保人已经获得充分有效的授权以签署和履行本保函。

2、本保函对担保人的受让人和承继人均有约束力。

3、与本保函有关的各项通知或信函，包括但不限于索偿通知等经传真或信件等形式发往担保人的如下地址，即应视为担保人已经收到该等通知或信函。

收件人：

地址：  

传真：

电话；  

4、本保函一经担保人法定代表人或负责人或授权代表签字并加盖担保人公章即行生效。

5、担保人在本保函项下的义务是独立的。

本保函应适用中国法律并根据中国法律解释。

银行/金融机构盖章：                         

银行/金融机构名称：                         

银行/金融机构地址：                         

签字：         

姓名：         

职务：         

日期：         

附件三  廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效，保证项目资金的安全和有效使用以及投资效益，甲方与项目公司，特订立如下合同。

1、甲、乙双方的权利和义务

a）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

b）严格执行许昌示范区实验学校PPP建设项目合同，自觉按合同办事。

c）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

d）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

e）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

f）发现对方严重违反《廉政合同》义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2、甲方的义务

a）甲方及其工作人员不得索要或接受项目公司的礼金、有价证券和贵重物品，不得让项目公司报销任何应由甲方或甲方的工作人员个人支付的费用等。 

b）甲方工作人员不得参加项目公司安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受项目公司提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

c）甲方及其工作人员不得要求或者接受项目公司为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

d）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

e）甲方及其工作人员不得以任何理由向项目公司推荐分包单位或推销材料，不得要求项目公司购买合同规定外的材料和设备。

f）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人 有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3、项目公司的义务

a）项目公司不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

b）项目公司不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

c）项目公司不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

d）项目公司不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档 办公用品等。

4、违约责任

a）甲方及其工作人员违反第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给项目公司单位造成经济损失的，应予以赔偿。

b）项目公司及其工作人员违反第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通行政主管部门给予项目公司一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5、双方约定：《廉政合同》由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。 由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请项目公司或项目公司上级单位纪检监察部门对执行情况进行检查，提出在《廉政合同》规定范围内的裁定意见。

6、《廉政合同》有效期为甲方和项目公司签署之日起至该工程项目竣工验收后止。  

7、《廉政合同》作为许昌示范区实验学校PPP建设项目合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8、《廉政合同》一式四份，由甲方和项目公司各执—份，送交甲方和项目公司的监督单位各一份

甲方： (公章)                           乙方： (公章)        

法定代表人                             法定代表人

或其委托代理人：（签字）               或其委托代理人：（签字）  

           年    月    日                       年    月    日

附件四  安全生产合同

为在许昌示范区实验学校PPP建设项目合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目甲方与项目公司特此签订安全生产合同：

甲方职责

a）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

b）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

c）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

d）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

e）组织对项目公司施工现场安全生产检查，监督项目公司及时处理发现的各种安全隐患。

2．项目公司职责

a）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规中有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。 

b）坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守《安全生产合同》的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

c）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制，做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生，

d）项目公司在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

e）项目公司必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、 起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经痤必须承担管理责任。

f）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；项目公司不得将 任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

g）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。  

h）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

i）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

j）项目公司必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案：如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．声肃处理相关责任人。

k）安全生产费用按照相关规定使用和管理。

违约责任

如因甲方或项目公司违约造成安全事故，将依法追究责任，

4．《安全生产合同》由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效，

5．《安全生产合同》正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本—份，副本 四份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方： (公章)                           乙方： (公章)        

法定代表人                             法定代表人

或其委托代理人：（签字）               或其委托代理人：（签字）  

           年    月    日                       年    月    日

附件五  建筑工地控制扬尘污染目标责任书

为采取切实措施有效控制建筑施工扬尘污染问题，确保公司在建工程工地扬尘污染控制工作有序、合理安排作为许昌示范区实验学校PPP建设项目现场负责人特向公司做如下保证：

1、认真贯彻落实市政府及有关部门对建设工程施工扬尘控制的有关规定、文件、部署和通知要求，把控制扬尘污染工作纳入重要工作，统筹安排，建立标注化示范点，积极开展“绿色环保工地”创建活动。

2、认真落实建设工程控制施工扬尘责任。项目现场负责人是建设工程施工地扬尘污染综合整治工作的第一责任人，对建设工程扬尘污染综合整治工作总负责、总协调，负责落实安全文明施工措施费用，建立组织领导机构和考核制度，对工地现场实施定期检查、考核。施工单位对建设工程扬尘污染综合整治工作措施的落实负总责，负责建立公司级专门组织领导机构和考核制度，对工地现场实施定期检查、考核；项目负责人是项目施工扬尘污染治理直接责任人。监理单位对建设工程施工工地扬尘综合整治工作负监督责任，对施工工地扬尘整治不力等行为及时制止，对不接受监理整改指令和不整改的，要向在建工程项目部管理部门报告。

3、在新工程开工前，结合工程项目特点以及施工现场实际，编制施工扬尘专项控制方案。明确扬尘控制的目标、重点、制度措施以及组织机构和职责，逐级签订控制扬尘污染责任书。

4、严格按照《控制扬尘污染工作方案》标准要求对建设工程施工现场进行管理和控制，建设工程现场控制施工扬尘达到如下目标：

a）工程施工现场设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等。

b）施工现场沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡(墙)，主干道围、挡（墙）高度不低于2.5米，次干道围挡（墙）高度不低于2米。围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。 

c）主体外侧使用合格阻燃的密目式安全网封闭，安全网保持整齐、牢固、无破损。严禁从空中抛撤废弃物。

d）施工现场保持整洁，场区大门口及主要道路、加工区做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求。其他部位采用不同的硬化措施，现场地面应平整坚实，不产生泥土和扬尘。施工现场围挡（墙）外地面，也采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。

e）合理设置出入口，采取混凝土硬化。出入口设置车辆冲洗设施，设置冲洗槽和沉淀池，保持排水通畅，污水未经处理不进入城市管网，配备高压水枪，明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、土石方、物料及大型运输车辆100％清理干净，不讲泥土带出现场。具备条件的施工现场采用标准化、定型化和工具化得车辆自动冲洗和喷淋设施，安装远程监控设施，实施24小时监控。

f）在场内转运土石方，拆除临时设施等构筑物时科学、合理的设置转运路线，绘制车辆运行平面图，采用有效的洒水降尘措施。土石方工程在开挖和转运沿途采用湿法作业。

g）施工现场砌筑垃圾堆放池，墙体坚固。建筑垃圾、生活垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，日产日清。

h）四级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生烟尘的施工，同时覆网防尘。 

i）施工现场禁止搅拌混凝土、砂浆。水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或者严密遮盖。沙、石、土方等散体材料应集中堆放且覆盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不凌空抛掷、抛撒。

j）委托具有垃圾运输资格的运输单位进行渣土及垃圾运输。采取密闭运输，车身应保持整洁，防治建筑材料、垃圾和工程渣上飞扬、洒落、流溢，严 禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境，对不符合要求的运输车辆和驾驶人员，严禁进场进行装运作业。 

k）施工现场严禁熔融沥青、焚烧塑料、垃圾等各类有毒有害物质和废弃物，严禁使用煤、碳、木料等污染严重的燃料。

l）根据工程规模，设置相应人数的专职保洁人员，负责工地内及工地围墙外用10米范围内的环境卫生。对于影响范围大的工程，视情况扩大施工单位的保洁责任区。如不能实现上述控制施工扬尘管理目标，愿承担相应责任和处罚，并接受公司的责任追究。

                        责任单位：（公章）

法定代表人或其授权代表（签字）：

                                     年    月   日

许昌示范区实验学校PPP建设项目

股东合作协议书

甲方 ：许昌市新财建设有限公司

乙方：                       
鉴于:

1.许昌示范区实验学校PPP建设项目，已通过公开采购方式，确定       （第一中标候选人）                     为预中标人。

2.20××年××月××日，乙方和许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心签署了《许昌示范区实验学校PPP建设项目谈判备忘录》（以下简称《谈判备忘录》）。

3.根据项目实施方案和《谈判备忘录》的规定，由甲方和乙方共同出资设立项目公司。

为明确各方的权利义务，甲方和乙方就成立项目公司相关事宜达成如下协议，以玆共同遵守执行：

拟成立项目公司情况

1.1项目公司名称暂定为：×××有限公司；最终以公司登记机关核准名称为准。

1.2项目公司的组织形式为有限责任公司。

1.3项目公司的宗旨：依靠双方在资金、技术、经营管理等方面的优势，有效利用现有资源，提供本项目投融资、建设和运营维护服务，提高本项目工程建设和运营维护质量与效率。

1.4项目公司经营范围：负责《谈判备忘录》和《PPP项目合同》项下的投资、融资、建设及运营维护业务，最终以公司登记机关备案为准。

1.5项目公司经营期限应自项目公司登记成立之日起15年。根据本项目的实施情况，可依法延长经营期限。

1.6项目公司住所地为许昌市城乡一体化示范区魏文路以西、尚集街以北、尚集北街以南的FD-21地块内。

各方责任和义务

2.1甲方的责任和义务

2.1.1协助项目公司从有关政府部门取得项目公司设立所需的所有批准和登记，并协助项目公司取得实施本项目所需的所有批准、登记、许可和执照；

2.1.2按照本协议的约定，承担项目公司注册资本和项目资本金的出资义务；

2.1.3根据公司章程的规定参加股东会议，并通过相关决议促使项目公司签订并履行《PPP项目合同》；

2.1.4协助项目公司择优招聘经营所需要的经营管理人员、工程技术人员和其他人员；

2.1.5协助项目公司办理项目有关手续；

2.1.6协助解决项目公司所聘的外地管理人员和雇员在项目所在地的工作开展、生活方便等安排；

2.1.7协助项目公司获得中国法律可享有的所有税收优惠政策；

2.1.8负责协助项目公司与有关政府部门就项目公司的经营事宜进行沟通；

2.1.9按照项目公司股东会及董事会的要求或委托，协助项目公司处理其它事宜。

2．2乙方的责任和义务

2．2．1协助项目公司从有关政府部门取得项目公司设立和业务经营所需的所有批准和登记，并协助项目公司取得实施本项目所需的所有批准、登记、许可和执照；

2．2．2按照本协议的约定，承担项目公司注册资本和项目资本金的出资义务；

2．2．3乙方承担除项目资本金外所需资金筹措，并按金融机构要求为项目融资提供无偿担保，且不要求政府方、甲方为后续项目融资提供担保；

2．2．4乙方应确保项目公司对外融资利率不得高于乙方中标的融资利率，若甲方融资方案利率低于乙方融资利率时，需采用甲方融资方案；

2．2．5若未来项目公司自身融资资金无法满足项目建设进度需求，乙方负责采取其他途径融资，确保项目公司资金需求，融资成本不高于乙方中标的融资成本。超出中标融资成本的费用由乙方自行承担，不计入项目建设成本；同等条件下，优先选择项目公司所在地金融机构；

2．2. 6根据公司章程的规定参加股东会会议，并通过适当的决议使项目公司签订并履行《PPP项目合同》；

2．2．7在各种用于融资的项目前期手续齐备后，乙方应确保项目公司按照投标文件中所提供的融资方案或以更为优惠的融资条件在《PPP项目合同》正式签署后九十个工作日内完成项目融资交割，融资按工程建设计划分批到位；

2．2．8确保项目公司履行《PPP项目合同》；

2．2. 9向项目公司提供先进的管理和经营方法；

2．2．10协助项目公司择优招聘经营所需要的经营管理人员、工程技术人员和其它人员；

2．2. 11根据适用法律和公司章程的规定，委派具有适当资质和管理经验的人员担任项目公司的高级管理人员，以满足项目公司管理运营的需要；

2．2．12视项目公司需要，协助培训项目公司的各级管理人员和专业技术人员；

2．2．13按照项目公司股东会及董事会的要求或委托，协助项目公司处理其他事宜；

2．2．14 乙方应确保项目公司全部现场作业、所有施工方法以及全部工程的完备性、稳定性和安全性并承担全部责任（因不可抗力、实施机构前期工作的原因除外）。

2．3除其在本协议项下的其他义务外，双方还应承担如下责任和义务： 

2．3．1相互间全面协调合作为建立项目公司准备和提交所有申请及取得所有必要的批准和执照；

2．3．2处理董事会所委托的任何其他事宜；

2．3．3各方应同等为项目公司经营和发展提供所需的其它合理协助与支持。

三、注册资本

3.1项目公司注册资本为10022.71万元(人民币，下同)，由甲、乙双方按以下方式认缴并出资：

3.1.1双方的出资比例及方式如下：

3.1.1.1甲方出资2004.542万元，占项目公司注册资本的百分之二十(20％)，以货币方式缴纳；

3.1.1.2乙方合计出资8018.168万元，占项目公司注册资本的百分之八十(80％)，以货币方式缴纳。

3．1．2双方履行出资义务的前提条件

3．1．2．1本协议已经双方正式签署；

3．1.2．2《PPP项目谈判备忘录》已经许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心和乙方签署。

3．1．3  项目公司注册资本的缴付期限

3．1．3．1在遵守适用法律的前提下，在项目公司领取企业法人营业执照之日起十个工作日内，甲乙双方按照出资比例各自向项目公司一次性缴付；

3．1．4  注册资本的延迟交付

3．1．4．1如果任何一方无正当理由未能按第3．1．3款的约定缴付出资，违约方除应根据《公司法》承担相应的法律责任外，每逾一日应按照注册资本的万分之五之标准向守约方支付违约金，并赔偿因其违约而使守约方遭受的任何直接和间接损失；

3.1.4.2经营期限内，项目公司不得减少其注册资本。因投资总额发生变化，确需减少的，经股东会通过后，报许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心 批准并履行相关法定程序。

3.1.5投资总额

3.1.5.1项目公司负责投入本项目的全部估算投资总额暂定人民币40009.11万元，最终投资额以最终审定的竣工决算数额为准。

3.1.5.2项目公司负责投入本项目的资本金约为全部估算投资总额的25%，该部分资金由甲、乙双方按照股权比例分别缴纳出资。

3.1.5.3对于项目公司负责投入本项目的全部估算投资总额的另75%，由乙方协助项目公司通过各种合法融资渠道进行筹集。

3.1.6项目公司股权的转让

《PPP项目合同》约定的本项目之合作期限内，未经许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心批准，双方均不得通过转让等方式对项目公司股东及股权结构进行调整，非为本项目融资需要，双方均不能将项目公司股权对外质押，本项目融资需要对外质押股权仅限于银行项目贷款融资，且质押权人仅限于银行。《PPP项目合同》约定的本项目之合作期限终止后，双方作为公司股东的股权转让依《公司法》相关规定执行，不受前述规定的限制。

3.1.7项目公司成立工作的实施

本协议生效之日，双方按《公开文件》所列章程范本签订正式的项目公司章程，并共同委托专人启动项目公司的设立登记工作。

双方合作的特别约定

双方承诺项目公司股东，将本着诚实、信用、平等、互利的原则依法履行股东义务，行使股东权利，不采取任何方式损害项目公司及其他股东的合法权益，否则应根据本协议承担赔偿责任。

其他

5.1如有未尽事宜，双方另行协商确定后签订补充协议。

5.2本协议一式捌份，甲方持肆份，乙方持肆份。

5.3本协议自双方代表签字、盖章后生效。

甲方(公章)：许昌市新财建设有限公司

法定代表人或其授权代表(签名)：

乙方：

法定代表人或其授权代表(签名)：

签署地点： 

签署日期：    年  月  日

×××有限公司

章    程
  总则

第一条  依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律法规的规定，由许昌市新财建设有限公司 （下称“甲方”）和                           （下称乙方）出资，设立×××有限公司（以下简称“公司”），特制定本章程。

第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第二章  公司名称和住所

第三条  公司名称：×××有限公司。

第四条  公司住所：许昌市城乡一体化示范区魏文路以西、尚集街以北、尚集北街以南的FD-21地块内。

第三章  公司经营范围

第五条 公司经营范围：城市基础设施及配套项目开发、建设、运营管理；公共设施和公用设施的开发、建设、运营管理。

第四章  公司注册资本

第六条 公司的注册资本10022.71万元。

第七条 注册资本如有虚假和在公司成立后抽逃出资，按国家有关法律、法规规定承担责任。

第五章 股东的姓名(名称)、认缴的出资额及出资时间
第八条 股东姓名或名称、出资额及方式、出资比例； 

甲方：许昌市新财建设有限公司以货币方式出资2004.542万元，占公司注册资本的20％；

乙方：                              以货币方式出资8018.168万元，占公司注册资本的80％；

各股东上述认缴的出资时间为：201×年××月××日前，各股东方按照各自认缴的出资额向项目公司一次性缴付出资。

第九条 本项目资本金约为投资总额的25%，由各方按照股权比例分别缴纳。

项目投资总额超出公司项目资本金的部分，由乙方通过合法渠道筹集。

第十条 股东享有依《公司法》规定的股东应当享有的各项权利。但对于公司依法可分配的利润按全体股东的股权比例进行分配。

第六章  公司对外投资及担保
第十一条《PPP项目合同》中约定的本项目合作期限内，未经许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心批准，公司不得向其他企业投资或者为股东、实际控股人或他人提供担保。

第十二条 《PPP项目合同》中约定的合作期限终止后，公司向其他企业投资或者为股东、实际控股人或他人提供担保，不受第十一条约定的限制。

第七章  公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第十三条 公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依照《公司法》行使职权。

第十四条 股东会行使下列职权：

(一)决定公司的经营方针和投资计划； 

(二)审议批准董事会的报告；

(三)审议批准监事会的报告；

(四)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

(五)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(六)审议公司重大资产收购(重大资产收购是指金额超过500万元的收购行为)或者合并、分立和解散方案；

(七)审议公司对外投资、对外担保、资产处置、融资及资产抵押的方案；

(八)对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(九)对发行公司债券作出决议；

(十)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(十一)审议公司内部管理机构的设置方案；

(十二)修改公司章程； 

(十三)批准100万元以上的资产处理；

(十四)应由股东会表决的其他事项。

第十五条 对第十四条所列事项，如股东以书面形式—致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接做出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

第十六条 首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，依照《公司法》规定行使职权。

第十七条 股东会会议分为定期股东会会议和临时股东会会议。

定期股东会会议每年举行一次。特殊情况下，经一方股东提议，可提前或推迟召开；但提前或推迟的时间均不得超过一个月。在定期股东会会议提前或推迟召开时，会议时间、地点及须经定期股东会会议表决的事项或方案等须于7日前书面通知各股东。

任一股东提议召开临时股东会会议的，应当召开临时股东会会议。

第十八条股东会会议由董事长召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集、主持；如副董事长也不能履行职务或者不履行职务的，由其他董事共同推选的一名董事召集、主持。

第十九条召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前书面通知全体股东。

第二十条 特别紧急情况下或经全体股东一致同意，股东会可以提前一日通知即行召开，但对此，须在股东会决议中加以记录。
第二十一条 股东会决议须取得有效表决权的三分之二以上同意后方可通过，但本章程第十四条第七、八、十、十二项和其他影响公共利益的事项甲方享有一票否决权，其中第十四条第五项存在利润分配方案和亏损弥补方案明显不合理的，甲方享有一票否决权。

第二十二条 股东会应当对所议事项的决定做成会议决议，股东代表在会议决议上签名即产生效力。

第二十三条 公司设董事会，成员为5人，其中由乙方1委派3人，甲方委派2人。

第二十四条 董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长由乙方1委派的董事之一担任；副董事长由甲方委派的董事之一担任。

第二十五条 董事任期三年，任期届满，可以连选连任。董事任期届满前，股东会不得无故解除其职务。发生下述情况，委派该董事的股东应重新委派新的董事人选：

(一)董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，或连续十二个月不亲自出席董事会会议，或连续四次在董事会会议上投弃权票，视为不能履行职责；

(二)董事违反诚信义务给公司造成重大损失的；

(三)董事在任期届满前提出辞职的；

(四)发生董事伤亡、重大疾病、刑事犯罪等事件或者存在股东会认为必要的其他正当理由时。

发生上述情形时，重新委派的新的董事人选一经该股东书面通知公司即产生效力。

第二十六条 董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事任期届满未及时委派，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在股东方委派的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

董事辞职或任期届满，其对公司和股东的义务在其辞职报告尚未生效或者生效的合理期限内，以及任期结束后的合理期限内并不当然解除，其对公司所负的保守商业秘密的义务在其任期结束后2年内仍然有效。

第二十七条 董事会对股东会负责，行使下列职权：

(一)召集股东会会议，并向股东会报告工作；  

(二)执行股东会的决议：

(三)制订公司的经营计划和投资方案；    

(四)制订公司年度财务预算方案，决算方案；

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(六)制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；

(七)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

(八)拟订公司重大资产收购(重大资产收购是指金额超过500万元的收购行为)或者合并、分立和解散方案；

(九)制订公司对外投资、资产处置、融资及资产抵押的方案；

(十)制订公司内部管理机构的设置方案；

(十一)依本章程的规定聘任或者解聘公司总经理并决定及其报酬事项，根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项；

(十二)制订公司的基本管理制度；

(十三)拟订公司章程的修改方案；

(十四)决定公司聘任外部会计师、法律顾问；

(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

(十六)决定公司的工资总额及薪酬制度；

(十七)审批公司拟签订的施工合同、采购合同、养护合同、借款合同等标的额超过伍百万元的重大协议；

(十八)公司章程规定或股东会授予的其他职权。

第二十八条 总经理为公司的法定代表人。

第二十九条 董事会应就与公司经营和业务有关的一切重大事项进行讨论并做出决议。所有重大事项(包括但不限于第二十七条约定的事项)需有三分之二以上董事同意通过方为有效，甲方委派的董事在本章程第二十七条第九、十七项以及其他影响公共利益的相关事项具有一票否决权。

第三十条 董事会会议每年至少召开两次，由董事长召集和主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由副董事长代为履行董事长的职责。在董事长、副董事长因特殊原因均不能履行董事长职责时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第三十一条 对第二十七条所列事项，如董事以书面形式—致表示同意的，可以不召开董事会会议，直接做出决定，并由全体董事在决定文件上签名、盖章。
第三十二条 首届董事会会议应在公司营业执照签发之日起三十日内召开。

第三十三条 公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司设总经理一名，公司的日常经营管理由总经理负责，总经理由股东乙方1推荐，经董事长提名后，由董事会聘任。副总经理、 财务总监由董事会聘任，由甲方委派一名副总经理、一名财务部门负责人。

第三十四条 总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员辞职前，应提前向董事会提交书面报告。

第三十五条 总经理的职责包括执行董事会的决定，组织和领导公司的日常经营管理。总经理、副总经理和财务总监的具体权力和职责由董事会确定。但公司任何费用的支出和资金转账，须经总经理、财务总监、甲方委派的副总经理会签后方能支出。

第三十六条 董事会每年审核总经理和财务总监在该年所取得的成绩，查看是否达到董事会确定的目标。

第三十七条 总经理、副总经理和财务总监的报酬由董事会根据公司经营状况和其工作情况全权决定。

 第三十八条 总经理每届任期3年，可以连聘连任。

 第三十九条 总经理行使下列职权：

(一)规划公司的生产经营策略、方向，并向董事会报告；

(二)主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议；

(三)组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；

(四)拟订公司内部管理机构设置方案；

(五)制订公司的具体规章制度；

(六)聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的其他人员；

(七)公司章程和董事会授予的其他职权。

第四十条 总经理应制订本岗位工作细则，报董事会批准后实施。

第四十一条 未担任董事职务的总经理可以列席董事会会议，但在董事会上没有表决权。

第四十二条 公司设监事会，成员为3人，其中甲方委派1人（担任监事会主席），乙方2委派1人，职工代表监事1人，由公司职工代表大会选举产生。

第四十三条 公司董事、高级管理人员不得兼任监事，公司监事对公司的业务与财务进行监督，并向股东会负责。  

第四十四条 监事每届任期三年，任期届满可以连选连任。监事连续两次无故不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，应当予以撤换。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。监事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第四十五条 监事行使下列职权：

(一)检查公司财务；

(二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

(四)提议召开临时股东会会议，在董事会不履行法律和本章程规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

(五)向股东会会议提出提案；

(六)依照公司法的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(七)公司章程规定的其他职权。

第四十六条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事发现公司经营情况异常，可以进行调查，必要时可以聘请会计师事务所等专业机构给予帮助，由此产生的费用由公司承担。

第四十七条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事、高级管理人员、监事：

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

(五)个人所负数额较大的债务到期末清偿。

公司违反前款规定选举、委派董事或者聘任高级管理人员的，该选举、委派或者聘任无效。董事、高级管理人员、监事在任职期间出现本条第一款所列情形的，公司应当解除其职务。 

第四十八条 董事、高级管理人员、监事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。董事、高级管理人员、监事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第四十九条 董事、高级管理人员、监事不得有下列行为：

挪用公司资金；

将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储；

 违反公司章程的规定，未经股东会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

(四)违反公司章程的规定或者未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

(五)未经股东会同意；利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务； 

(六)接受他人与公司交易的佣金归为己有；

(七)擅自披露公司秘密；

(八)违反对公司忠实义务的其他行为；

董事、高级管理人员违反前款规定所得收入应当归公司所有。

董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第八章  股权转让的规定
第五十条 《PPP项目合同》约定的本项目之合作期限内，未经许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心批准，双方均不得通过转让等方式对项目公司股东及股权结构进行调整。非为本项目融资需要，双方均不能将项目公司股权对外质押，本项目融资需要对外质押股权仅限于银行项目贷融资，且质押权人仅限于银行。

第五十一条 《PPP项目合同》约定的合作期限终止后，公司股东的股权转让依公司法相关规定执行，不受第五十条约定的限制。

公司清算和注销

第五十二条 有下列情形之一，公司清算组应当自公司清算结束之日15日内向原公司登记机关申请注销登记：

公司被依法宣告破产；

公司章程规定的营业期限满或者公司章程规定的其他解散事由出现，但公司通过修改公司章程而存续的除外；

股东会决议解散；

依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

人民法院依法予以解散；

法律、行政法规规定的其他解散情形。

附则

第五十三条 本公司经营期限15年，自公司营业执照签发之日起计算。

第五十四条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

第五十五条 本章程未尽事宜，以《公司法》为准。

全体股东盖章：

日期：201×年××月××日

第四章  项目采购需求

1．项目概况

1.1  项目背景

“许昌市城乡一体化示范区”前身是许昌新区，2010年经河南省委、省政府批准成立，2014年2月8日正式更名为许昌市城乡一体化示范区。示范区下辖中原电气谷、尚集产业集聚区、魏都产业集聚区3个省级产业集聚区和1个省级商务中心区——许昌市商务中心区。历经4年的发展，许昌市城乡一体化示范区规划已经是中原经济区核心区的重要组成部分，是全省经济发展的重要增长点，是许昌市集全市之力打造的未来城市新区。

许昌市城乡一体化示范区目前代管区域面积约63平方公里，涉及32个行政村、61595人，但区域内至今没有一所标准的初级中学。按照《河南省义务教育学校办学条件基本标准（试行）》规定，“农村地区原则上每2～3万人设置一所初中”；《中共许昌市委、许昌市人民政府关于进一步加强和改进教育工作的若干意见》（许发[2014]5号）要求每个县区从2014年起每年都要新建1～2所中小学。示范区目前的实际情况与义务教育均衡发展的要求存有差距。同时，为全力配合许昌市重点工程——饮马河建设，占压饮马河工程的示范区尚集镇一中已整体搬迁、租借到许昌电气职业学院办学，但从长远来看，在许昌电气职业学院办学只是权宜之计，不利于教学和学生管理，急需择址建新校。此外，示范区商务中心区是全市倾力打造的现代服务业发展高地，目前路网框架已经形成，现代服务业项目已经掀起建设高潮，2～3年内将形成规模，2015年从业人员达3万人左右，其子女将在此求学，需要有优质的教育资源。因此，建设示范区幼儿园、小学和初中既是落实河南省委、省政府义务教育均衡发展的必然要求，也是满足区域内适龄儿童、少年求学的现实需要。

1.2  项目选址和边界

本项目位于许昌市城乡一体化示范区魏文路以西、尚集街以北、尚集北街以南的FD-21地块内。

1.3  项目建设规模及内容

本项目拟建设一所拥有90个教学班、能容纳4000名学生的寄宿制公立幼儿园、小学和初中学校。其中，幼儿园规模为3级6轨18个教学班，在校生共计540人；小学规模为6级6轨36个班，在校生共计1660人；初中规模为3级12轨36个教学班，在校生共计1800人。

本项目总建筑面积为76360㎡，其中：地上建筑面积为69210㎡，地下建筑面积为7150㎡。容积率为0.78。

幼儿园地上综合楼建筑面积为7090㎡。中小学地上建筑面积为62120㎡，包括教学楼27281㎡、宿舍楼18959㎡、办公楼7377㎡、食堂2630㎡、钟塔486㎡、变电室80㎡、风雨操场5253㎡、公厕54㎡；地下建筑面积为7150㎡，包括设备房241㎡、热交换站243㎡、车库6666㎡。

室外体育场占地面积为27730㎡；室外道路、硬化及铺装占地面积为10410㎡；室外绿化占地面积为31884㎡，绿地率为35.82%;建筑物基底占地面积为18988㎡，建筑密度为21.33%；室外管网及配电工程，以及围墙及大门工程。

1.4  项目实施主体

本项目实施机构暂定为许昌市人民政府所授权的机构--许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心（以下简称“示范区社会事务管理中心”），项目实施机构的最终确定以经许昌市政府批准的项目实施方案为准。项目实施机构主要负责项目的具体实施，包括项目初步实施方案、项目实施方案编制和报批、项目合同的编制、组织政府采购、谈判与合同签署、项目执行与项目移交等工作。政府方委托许昌市新财建设有限公司作为项目的出资人代表，代表政府方出资项目公司，履行出资人职责。

1.5项目建设期及运营期

根据项目承办单位意见，本项目自开工建设至竣工验收的建设期为36个月，计划分3期进行建设。

本项目拟采用BOT（建设-运营-移交）模式运作，项目公司在合同期间负责本项目的投资、融资、建造、运营、维护，运营期为12年。

1.6项目提供的公共产品和服务内容

项目建成后，可以为许昌市城乡一体化示范区提供一所拥有90个教学班、能容纳4000名学生的寄宿制公立幼儿园、小学和初中学校，使许昌市城乡一体化示范区内适龄儿童可就近接受义务教育；在合同期内，社会资本可以为学校提供环境卫生维持、设备设施维修、安全保障等后勤服务。

1.7前期工作进展

项目可行性研究报告、初设和施工图设计工作等前期工作已经完成。

2．风险分配框架

按照风险分配原则和对本项目风险因素的识别分析，在本项目风险分配中将按照“风险共担、风险与控制力相匹配、风险与收益相匹配及风险分担有上限”，以及财政部推广应用PPP模式的政策导向，本项目的核心风险分配框架如下：

（1）融资、建设、财务、运营维护等风险主要由项目公司承担；

（2）政策、法律变更、设计等风险主要由政府承担；

（3）政治、宏观经济、不可抗力风险等由政府和项目公司合理共担。

本项目中涉及的征地拆迁、社会维稳、施工场地外的秩序管理由政府承担；涉及工程施工、维护管理、安全生产的风险由社会资本承担。

按照项目实际风险因素和上述风险分配原则确定了如下：

	风险类别
	风险类型
	风险因素说明
	项目风险承担主体

	
	
	
	政府
	社会资本
	共同承担

	系统性风险
	法律与政治风险
	法律变更风险
	√
	
	

	
	
	强制性的建设技术标准变更
	√
	
	

	
	
	不利的政府行为或不作为行为
	√
	
	

	
	
	政府行政监管风险
	√
	
	

	
	金融风险
	利率变化
	
	
	√

	
	
	通货膨胀及汇率风险
	
	√
	

	
	不可抗力风险
	自然不可抗力事件
	
	
	√

	
	
	社会不可抗力事件
	
	
	√

	非系统性风险
	融资风险
	融资或借贷不成功
	
	√
	

	
	设计和建造风险
	设计费用调整
	√
	
	

	
	
	设计方案变更
	因政府方原因造成较大设计变更和重

大设计变更由政府方承担，政府方将就变更增加产生的费用计入项目全部建设成本
	√
	
	

	
	
	
	因项目公司自身原因及二次深化设计造成的设计变更由项目公司承担，项目公司自行支付因设计变更所增加的费用。
	
	√
	

	
	
	土地征迁
	√
	
	

	
	
	成本超支
	
	√
	

	
	
	工期延误
	因政府方原因造成的延误由政府方承担，政府方就此延长经营期限
	√
	
	

	
	
	
	因项目公司原因造成的延误由项目公司承担，项目公司就将此等延误向政府方支付相应的违约金
	
	√
	

	
	
	
	不可抗力导致的延期可顺延工期
	
	
	√

	
	
	工程风险（安全、质量）
	
	√
	

	
	
	工程风险（设计）
	√
	
	

	
	
	建设期环境破坏
	
	√
	

	
	
	建筑材料价格变化
	
	
	√

	
	
	产出说明变更
	√
	
	

	
	
	政府协议监管风险（审批延误等等）
	√
	
	

	
	运营风险
	政府部门错误
	√
	
	

	
	
	运营维护范围内的建筑工程意外破坏
	
	
	√

	
	
	运营成本超支
	
	√
	

	
	
	政府支付延误
	√
	
	

	
	技术风险
	工程缺陷
	
	√
	

	
	移交风险
	项目移交失败
	
	√
	


3.PPP运作方式

本项目拟采用BOT（建设-运营-移交）模式运作。项目公司在合同期限内负责本项目的投资、融资、建造、运营、维护。

本项目采用政府付费机制，按照“基于可用性的绩效合同”模式，在运营维护期间，由政府向项目公司支付可用性服务费的方式购买服务可用性，以及支付运营绩效服务费的方式购买项目公司的运营维护费。

4.项目交易结构




授权

   政府付费
建设、运维






上图主要反映了本项目的投融资结构和回报机制：
5.项目合同结构

本项目合同结构下，具体包括 PPP 项目协议以及其它与第三方签署的相关

协议等。 PPP 项目协议是其他合同产生的基础， 也是整个 PPP 项目合同体系的核心，其规定了项目风险在政府方与社会资本方之间的合理分配，明确了各方的权利义务关系，确保项目能在全生命周期内顺利运行。

示范区社会事务管理中心作为本项目的实施机构，负责项目组织实施和各项具体工作的安排，通过法定程序选择符合条件的社会投资人，许昌市新财建设有限公司与中选社会资本方拟按照20%：80%的股权比例签署股东协议和公司章程，设立项目公司，负责本项目的投资、融资、建造、运营、维护、管理、移交。同时示范区需将项目政府付费资金列入本级财政预算和中长期财政规划，并按照《PPP项目合同》中的约定，向项目公司支付政府付费的资金。

具体结构如下：


                               签署《股东协议》

                               签署《公司章程》

                     出资20%                   出资80%
                                                             

                 签订《PPP项目合同》            还本付息
                                                融资

                                 投资

                                 建设       政府付费

运营

维护

管理

         无偿移交

第五章  评审方法

评审方法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	3.1
	资格性检查评审标准
	资格条件
	已通过资格预审

	
	
	投标有效期
	符合“投标人须知前附表”第3.6.1条规定

	
	
	投标保证金
	符合“投标人须知前附表”第3.7.1条规定

	
	
	权利义务
	符合“合同条款”的规定

	3.2
	符合性审查标准
	文件签署
	1、招标文件规定的投标文件格式中所有签字盖章的地方必须按招标文件明示的方式签字或盖章；

2、投标文件中如果有涂改、插字、删除等情况，必须由投标人在文件改动处加盖供应商单位公章及法定代表人印章，否则视为未实质性响应采购文件要求。

	
	
	投标文件格式
	符合第六章 “投标文件格式”的要求

	
	
	联合体
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	投标价格
	符合“投标人须知前附表”第3.3.2条规定，报价明显低于成本的按无效投标处理。

	
	
	项目采购需求
	符合“第四章  项目采购需求”的规定

	条款号
	评分因素
	评分标准

	5.2
	详细评审标 准
	分值构成

(总分100分)
	投标价格：30分

商务方案：40分

技术方案：30分

	
	
	投标报价（30分）
	项目年融资综合利率报价

（5分）
	1、项目年融资综合利率报价不得超过投标日五年期贷款基准利率上浮5%，超过的，其响应文件按无效标处理。

2、采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的年融资综合利率为基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：

报价得分=（基准价/投标人报价）×5
（项目融资综合利率是指项目公司资本金以外融资部分的融资综合利率）

	
	
	
	合理利润率报价

（10分）
	1、项目合理利润率报价不得高于7.5%，超过的，其响应文件按无效标处理。

2、采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的合理利润率为基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算（小数点后保留两位）：

报价得分=（基准价/投标人报价）×10

	
	
	
	年度折现率报价

（5分）
	1、项目年度折现率报价不得高于5%，超过的，其响应文件按无效标处理。

2、采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的年度折现率为基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算（小数点后保留两位）：

报价得分=（基准价/投标人报价）×5

	
	
	
	工程建安费下浮率报价

（10分）
	1、有效投标中，最高（即下浮比例最大）的建筑工程费下浮率为评标基准价A，投标人的报价为B，投标价如等于基准价，得最高分10分。

2、采购控制价：建安费用下浮率不低于最终审计额2%（最终审计额以最终审定的竣工决算数额为准），低于的，其响应文件按无效标处理；

3、投标人报价得分为= B/A×10；

   A为基准价，B为投标人的报价。

4、计算得分保留小数点后两位。

	
	
	商务方案（40分）
	财务

（16分）
	1、净资产：投标人（或联合体牵头人）净资产3亿的得1分；每增加0.5亿元加1分，最高得3分。

备注：以2016年度财务审计报告为准。投标文件中附复印件，评标时审核原件。

2、资产负债率：投标人（或联合体牵头人）资产负债率大于70%时，不得分；资产负债率在65%（不含65%）-70%（含70%）之间，得2分；资产负债率在60%（不含60%）-65%（含65%）之间，得4分；资产负债率小于60%（含60%），得6分。本项最高得6分。

备注：以2016年度财务审计报告为准。投标文件中附复印件，评标时审核原件。
3、银行授信：投标人（或联合体牵头人）提供不少于1.5亿元的银行授信金额得1分，每增加1亿元加1分，最高得4分。

备注：投标文件中附银行授信协议复印件，评标时审核原件。
4.银行信用证书：投标人（或联合体牵头人）具有银行审定信用AAA级得3分，AA级得2分，A级得1分，其他不得分。本项最高得3分。

备注：投标文件中附信用等级证明资料复印件，评标时审核原件。

	
	
	
	业绩 

（16分）


	1、建设能力：投标人（或联合体成员）2012年1月1日以来具有金额2000万元（含2000万元）以上类似工程业绩每项得2分，最多得6分。

备注：投标文件中附合同复印件，评标时审核原件。

2、运营能力：投标人（或联合体成员）2014年1月1日以来具有建筑工程运营管理业绩的得2分。

备注：投标文件中附合同复印件，评标时审核原件。

3、企业荣誉：投标人（或联合体成员）2014年1月1日以来承担的类似工程项目获得过省级及以上政府部门或行业协会颁发的奖项，每项得2分，本项最多得4分。

备注：投标文件中附相关部门颁发的红头文件复印件（评标时审核原件）或网上公示页。

4、项目经理业绩：2014年1月1日以来，拟派项目经理（项目经理须为一级建筑工程建造师）具有金额2000万元（含2000万元）以上类似工程业绩每项得1分，最多得2分。

备注：投标文件中附合同复印件，评标时审核原件。
5、项目经理荣誉：2014年1月1日以来，拟派项目经理（项目经理须为一级建筑工程建造师）获得过省级及以上政府部门或行业协会颁发的优秀项目经理称号的得2分，获得过市级政府部门或行业协会颁发的优秀项目经理称号的得1分。本项最多得2分。

备注：投标文件中附证书复印件，评标时审核证书原件和获奖文件。

	
	
	
	团队

（8分）


	1、融资团队负责人：拟派负责人具有财务或经济类高级职称或注册会计师资格的得2分。

施工期技术负责人及五大员：

（1）拟派技术负责人具有建筑工程专业高级职称的得2分，中级职称的得1分。

（2）拟派五大员（安全员、施工员、质检员、材料员和资料员）齐全的得1分，五大员中具有中级及以上职称的每个得0.2分。本项最高得2分。

3、运营维护负责人：拟派运营维护负责人具有工程类中级职称得1分，高级职称得2分。

备注：投标文件中须附以上人员的相关证书或证明材料、社保部门出具的近三个月社保证明复印件，评标时审核原件。

	
	
	技术

方案

（30分）
	项目管理和组织实施方案

（4分）
	①投标供应商对项目公司管理组织机构设置；

②项目管理机构完全针对本工程的特点、重点进行设置，对重点分部工程等均有专门的部门管理，各部门分工明确、责任清晰，部门人员配置；

③相关管理人员专业对口，类似工作经验丰富；

④管理对象划分科学合理，完全满足本项目的管理、协调要求。

备注：以上内容齐全合理得3-4分，基本合理得2-2.9分，一般得0-1.9分。

	
	
	
	建设实施方案（5分）
	①项目总进度计划及保证措施、施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施；

②质量保证措施和标准化，确保工程质量的技术组织措施；

③施工方案及技术措施，包括重点、难点的分析和施工方案；

④安全施工措施计划、场地内治安保卫、紧急情况处理措施、预案及抗风险的措施；

⑤文明施工措施计划，包括扬尘治理、节能环保措施；

备注：以上内容齐全合理得4-5分，基本合理得2-3.9分，一般得0-1.9分。

	
	
	
	项目融资及财务方案（7分）
	①融资计划、方式，自有及筹措资金构成；

②资本金及筹措资金到位安排及资金使用计划；

③融资方式及担保措施、融资能力（融资意向）证明；

④融资资金还款分析；

⑤投资估算及资金成本费用分析；

⑥运营成本费用分析；

⑦财务内部收益率期望分析；

备注：以上内容齐全合理得5-7分，基本合理得3-4.9分，一般得0-2.9分。

	
	
	
	项目运营期运营和维护方案（4分）
	①总体运营方案；

②日常运营、保通方案；

③小、中、大修周期及维修方案；

④运营期内资金使用计划、利润分配计划；

备注：以上内容齐全合理得3-4分，基本合理得2-2.9分，一般得0-1.9分。

	
	
	
	法律

方案

（4分）
	①项目建设、运营、移交过程中的风险分析；

②结合法律法规提出项目建设、运营、移交过程中潜在风险的应对方案；

③响应人结合本项目PPP项目合同与实际情况提出项目建设、运营、移交过程中潜在的风险的应对方案；

④项目实施机构在实施本项目建设、运营、移交过程中潜在的风险的应对方案。

备注：以上内容齐全合理得3-4分，基本合理得2-2.9分，一般得0-1.9分。

	
	
	
	项目

移交

方案

（3分）
	①移交程序方案；

②移交范围、移交标准；

③移交阶段应急方案。

备注：以上内容齐全合理得3分，基本合理得1-2.9分，一般得0-0.9分。

	
	
	
	其他

承诺（3分）
	①承诺完全响应项目采购文件、项目合同全部条款；

②建设期内进度、质量、安全、造价等方面的保证措施及承诺；

③运营期内养护、保修、运营等方面的保证措施及承诺；

备注：以上内容齐全合理得3分，基本合理得1-2.9分，一般得0-0.9分。


1. 评审方法

本次评审采用综合评分法。评审小组对满足采购文件全部实质性要求的投标文件，按照本章规定的评审标准进行评审，按评审因素的量化指标评审得分由高到低顺序推荐候选投标人排名。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照投标人拟定的项目实施方案优劣顺序推荐。

2. 评审程序

2.1评审工作按以下程序进行：

（1）投标文件初审；

（2）澄清有关问题；

（3）比较与评价；

（4）推荐中标候选人名单。

2.2 评审小组按照上述程序审查投标人的投标文件，评审程序中的前一项程序未通过的投标文件不再进入下一程序的评审。

3. 投标文件初审

投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

3.1资格性检查

3.1.1依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。资格性检查评审标准：见评审方法前附表。

3.1.2当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评审小组依据资格预审文件规定的审查标准对其更新资料进行评审。有一项不符合审查标准的，投标文件将不进入下一步评审。

3.2符合性检查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查评审标准：见评审方法前附表。

4. 澄清有关问题

4.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以书面形式（应当由评审小组专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的委托代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2评审小组要求投标人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5. 比较与评价

5.1投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；投标总价金额与分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准修正投标总价；分项报价金额小数点有明显错位的，应以投标总价为准，并修正分项报价。如果投标人不接受对其算术错误的更正，其投标文件可能被否决。

5.2按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行详细评审，详细评审评审标准：见评审方法前附表。

5.3 评审小组按规定的量化指标和分值进行打分，并计算出综合评审得分。

5.4 汇总全体评审小组对各投标人的打分并计算算术平均值，即投标人的最终评审得分；

5.5 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

6 评审结果

6.1评审小组按照综合评审得分由高到低的顺序推荐候选投标人。

6.2评审小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告。

第六章  投标文件格式

目    录

投标函

开标一览表

法定代表人身份证明

授权委托书

联合体协议书（如有）

投标保证金

项目总投资

偏离表

项目公司设立方案

资格文件

投标人拟定的项目实施方案

声明

出资承诺函

其他材料

一、投标函
致：                        （采购人名称）：

根据贵方的            （项目名称）采购文件，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件正本一份及副本     份：

1．投标函

2．联合体协议（如有）

3．法定代表人证明

4．授权委托书

5．投标保证金

6．开标一览表

7．偏离表

8．投标人投标资格证明材料

9．项目实施方案

10．采购文件要求提供的其它有关文件

我方已仔细阅读并研究了            （项目名称）采购文件的全部内容（包含本项目的所有补遗、澄清和变更资料），我们完全熟悉其中的要求、条款和条件。愿意以（大写）         （小写：    % ）的年融资综合利率，（大写）         （小写：    % ）的合理利润率，（大写）    （小写：    % ）的年度折现率，（大写）         （小写：    % ）的工程建安费下浮率按合同约定对本项目前期工作、建设、运营等进行实施和完成。

同时做出以下声明：

1．我方按采购文件的要求编制响应文件。

2．我方投标有效期为180天，投标保证金有效期与投标有效期一致。

3．我方承诺与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

4．我方将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

5．我方同意投标人须知中关于没收投标保证金的规定。

6．我方同意提供贵方可能要求的与其招标有关的一切数据或资料。

7．我方完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。
8．我方承诺不泄露招投标活动中获取的项目信息、商业秘密。

9．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

与本招标有关的一切正式信函请寄：

联系人：                                                
地址：



传真： 
 

电话：



电子函件：

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
        年        月        日

二、开标一览表

项目名称：


















招标编号：

开标时间：

















	序号
	投标人名称
	年 融 资

综合利率
	合  理

利润率
	年  度

折现率
	工程建安费下浮率
	投标保证金递交情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


开标地点：

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

        年        月        日
三、法定代表人身份证明

投标人名称：                                                          

单位性质：                                                              

地址：                                                                      
成立时间：          年        月        日

经营期限：                                
姓名：             性别：          年龄：        职务：          系         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                          投标人：                              （盖单位章）

                                          年       月       日           

四、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。委托代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其行为我方均予以认可，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                                      
       年       月       日

五、联合体协议书（如有）

甲公司（全称）：                                
乙公司（全称）：                                 
本协议书各方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，共同愿意组成联合体，实施、完成合同内容。现就下列有关事宜，订立本协议书。

1.              为联合体牵头人，           为联合体成员； 

2.联合体内部有关事项规定如下： 

2.1联合体由牵头人负责与发包人联系； 

2.2合同项目一切工作由联合体牵头人负责组织，由联合体各方按内部划分比例具体实施； 

2.3 联合体将严格按照采购文件的各项要求，切实执行一切合同文件，共同承担合同约定的一切义务和责任，同时按照内部划分的职责，各自承担自身的责任和风险；

 2.4联合体内部各自按下列分工负责本项目工作： 

牵头人（                         ）承担本项目的             工作，联合体成员（                                        ）承担本项目的            工作，
2.5联合体在合同实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。联合体全体成员一致保证，未全面、按时、正确履行与采购方的相关合同的，联合体全体成员共同对采购人承担连带责任。
3.联合体牵头人应将本协议书送交采购人。 

4.本协议书自签署之日起生效，至各方履行完合同全部义务后自行失效，并随合同的终止而终止； 

5.本协议书正本一式     份，联合体成员各执一份，送交采购人一份；副本一式   份，联合体成员各执   份。

甲公司名称：              （盖单位章）    乙公司名称：            （盖单位章）         

法定代表人：                              法定代表人：    
委托代理人：                              委托代理人：                 
联系电话：                                联系电话：                   
日期：                                    日期：                       

六、投标保证金

	投标保证金

金额
	
	提交形式
	
	时间
	

	投标保证金凭证：


投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

        年        月        日

七、项目总投资

	序号
	项目阶段
	融资方式
	进度计划
	资金使用

计划
	备注

	1
	项目前期
	
	
	
	

	2
	项目采购期
	
	
	
	

	3
	项目建设期
	
	
	
	

	4
	项目运营期
	
	
	
	

	5
	合计
	
	
	
	


注：除按上述表格填写外，本表应附投标价格构成、全生命周期内各期现金流、成本分析、投资收益率、效益分析等。

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

        年        月        日

八、偏离表

	序号
	采购文件

条款号
	投标文件

条款号
	采购文件要求
	响应内容
	注释

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

        年        月        日

九、项目公司设立方案

设立方案中至少应包含股东简介、股东出资方案、拟组建的组织机构设置及相应的职责范围、拟派驻项目公司的主要人员情况等内容。

（一）拟组建项目组织机构组成表

	序号
	姓名
	职务
	职称
	所学专业
	本项目所担当职务
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目负责人应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复印件。

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本项目任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：融资团队负责人，施工期项目经理及技术负责人，运营维护负责人须填写此表。

十、资格文件

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	
	其中
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：注：应附投标人营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本及其年检合格的证明材料（三证合一的则提供营业执照副本即可）；资质证书副本（如有）等相关资料的复印件。组成联合体的，应提供联合体牵头人的申请人基本情况表及相关证明文件。

（二）近年财务状况表

	指标名称
	     年
	     年
	     年
	备注

	资产负债率（%）
	
	
	
	

	净资产
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：本表应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。 

（三）近年完成的类似项目情况表

	序号
	项目名称
	投资额
	项目情况简述

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	…
	
	
	


注：应附上述项目的合同协议书复印件。

（四）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文件的复印件。

十一、投标人拟定的项目实施方案

（技术方案）

   项目实施方案具体编写格式不限，但须包括项目管理和组织实施方案、建设实施方案、项目融资及财务方案、项目运营期运营和维护方案、法律方案、项目移交方案，及其他承诺方案，内容应参照评分标准中技术方案指标。
一、项目管理和组织实施方案
二、建设实施方案
三、项目融资及财务方案
四、项目运营期运营和维护方案
五、法律方案
六、项目移交方案
七、其他承诺

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

        年        月        日

十二、声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。没有被主管部门列入黑名单或黑名单处罚期已过。

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

        年        月        日

十三、出资承诺函

许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心：

我方在许昌示范区实验学校PPP建设项目中对出资作出承诺：

1、我方承诺负责按我方出资比例自筹解决项目资本金，并在PPP项目公司成立后10个工作日内一次性注入；

2、我方承诺承担除项目资本金外所需资金筹措，承诺按金融机构需要为项目融资提供无偿担保，且不要求政府方、政府方出资代表及PPP项目公司为后续项目融资提供担保；

3、我方承诺项目公司对外融资利率不高于中标的融资利率，若政府出资方融资方案利率低于我方融资利率时，须采用政府出资方融资方案；

4、我方承诺若未来项目公司自身融资资金无法满足项目建设进度需求，由我方负责采取其他途径融资，确保项目公司资金需求，且融资成本不高于中标的融资成本。我方承诺的融资义务是无条件的，超出中标融资成本的费用由我方自行承担，不计入项目建设成本；

5、为加快前期工作进展，我方同意按照市政府要求，先期由该项目政府出资方股东筹集并投入部分资金用于项目前期。我方承诺项目公司注册成立后6个月内，按照8%的年化资金成本置换政府出资方股东先期投入的所有资金本金及融资费用。
投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

        年        月        日
十四、其他材料

（采购文件要求或投标人认为有必要的其他材料）

联合体投标承诺书（如有）

      （采购人）      ：

根据联合体协议内容，现就联合体投标有关事宜承诺如下：

1.联合体牵头人              为许昌示范区实验学校PPP建设项目主投资方，联合体牵头人法定代表人或其授权的授权代表负责签署并提供本次投标所有相关资料，联合体各成员对此均予认可并承担连带责任； 

2.联合体牵头人应将本承诺书送交采购人。 

3.本承诺书自签署之日起生效，至各方按照联合体协议履行完合同全部义务后自行失效，并随合同的终止而终止； 

4.本承诺书正本一式     份，联合体成员各执一份，送交采购人一份；副本一式   份，联合体成员各执   份。

联合体牵头人名称：          （盖单位章）  联合体成员名称：            （盖单位章）

法定代表人：                              法定代表人：                 
委托代理人：                              委托代理人：                 
联系电话：                                联系电话：                   
日期：                                    日期：                       








贷款








还本付息





金融机构





融资协议





政府方





经营协议





实施机构





本项目





项目公司（SPV）





                监管





移交





股东协议





政府方





社会资本方





许昌市新财建设有限公司





政府方





社会资本方





示范区社会事务管理中心





项目公司





金融机构





许昌示范区实验学校建设PPP项目











河北恒基建设招标有限公司                                                        HJZB 

