许 昌 市 粮 食 物 流 园

PPP项目合同

（本合同以许昌市人民政府批准内容为准）
甲方：许昌市粮食局 

乙方： 
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附件部分
第一章
引言、定义和解释
第一条 引言

1. 1本合同签署时间及主体
（1） 本PPP项目合同（以下称“本合同”）于    年   月   日在 许昌市 签订。

（2） 本合同的签订主体

甲 方：     （以下简称甲方） 

住所地：

法定代表人：

授权代表人：
   职务： 

乙方：                           （以下简称乙方） 

住所地：

法定代表人：
   职务：


（3） 本合同由各方法定代表人或授权的代表签字后，各方受本合同的约束。

（4） 本合同自双方签字盖章并在本合同约定的前提条件达成后正式生效。

1. 2 签约背景及签约目的

许昌市人民政府经物有所值评价及财政承受能力论证，决定采用PPP方式(Public-Private-Partnership) 建设PPP项目（以下简称“本项目”），本项目采用建设-运营-移交（BOT）的运作方式，许昌市粮食局作为本项目的实施机构；本项目已通过《许昌市人民政府关于PPP项目实施方案的批复》（    号）（详见附件一）；

甲方通过公开招标的方式选择乙方作为本项目中标社会资本方，并通过与乙方签署本合同的方式授予其在本项目项下的经营权。待政府方的出资代表——与乙方按照股东协议和公司章程的约定在许昌市设立项目公司后，由项目公司通过与甲方签订补充协议的方式，全面承继社会资本方在本PPP项目合同项下的所有权利和义务。
为实施本项目，以及明确后续的运营管理相关事项，各方本着平等、自愿和互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金 [2014]76号）、《关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知》（财金［2014］113号）、《关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》（财金〔2016〕90号）、《关于联合公布第三批政府和社会资本合作示范项目加快推动示范项目建设的通知》（财金〔2016〕91号）、《关于印发<政府和社会资本合作项目财政管理暂行办法>的通知》（财金〔2016〕92号）等相关法律法规的规定，经共同协商一致，订立本合同，以兹共同信守。
第二条 定义和解释

2. 1术语定义。 

以下定义适用于本合同：
本合同，指由甲方与乙方签署的项目合同，包括全部附件，以及日后可能签署的任何项目合同之补充修改合同和附件，每一部分都应视为本合同的一部分。

本项目，指许昌市粮食物流园PPP项目。

甲方，指，是许昌市人民政府授权负责本项目的实施机构。

乙方，指甲方通过公开招标的方式选择中标的社会资本方。

经营权，指政府授予乙方在一定时间和范围内对本项目基础设施进行经营的权利。

合作期限，指政府方与社会资本方的合作期限为15年。本项目合作期包括建设期和运营期。

项目文件，指包括但不限于下列文件：

（1）本合同及附件；

（2） 融资文件；

（3） 与项目有关的其它文件。

项目设施，指乙方投资建设运营所形成的所有设施。 

项目资产，指与本项目有关的所有资产，包括但不限于： 

（1） 为实施本项目而形成的固定资产、土地资产等；

（2） 为运营维护本项目而形成的运营维护设施及备品备件；

（3） 本项目项下乙方拥有所有权的知识产权、无形资产；

（4） 项目文件项下尚未到期的保证、保险和其它合同性权利 ；

（5） 运营和维修本项目所必需的技术文件和技术诀窍、运维手册、运维记录、设计图纸、工程档案、投融资资料、仪器、仪表、资产清册、质量保修书等有关文件与资料；

（6） 甲方合理要求的其它物品与资料。

中国，指中华人民共和国，仅为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。

法律，指所有适用的中华人民共和国法律、法规、规章、地方性法规、司法解释、政府部门颁布的标准、规范或其他适用的强制性要求、有法律约束力的规范性文件等。

法律变更，指在生效日后颁布、修订、废止或重新解释的任何适用法律导致甲方或乙方在本 合同项下的权利义务发生实质性变化。

政府行为，指甲方的任何上级政府部门的国有化、征收及征用等行为。

批准，指为了使乙方能够履行其在本合同项下的义务和行使其在本合同项下的权利，乙方必须或希望从政府机关依法获得的为项目公司的投融资、建设、运营、维护及移交本项目所需要的任何许可、执照、同意、授权、免除或批准。

融资文件，指与项目或其任何一部分的建设和运营相关的贷款合同、担保合同、保函和其他文件，但不包括股东作出的出资承诺或出资、建设履约保函、运营维修保函等。

建设履约保函，指社会资本方按照第 33.1 款的规定提供的、为担保其履行在本合同项下的建设等义务的担保函。

运营维护保函，指社会资本方按照第 33.2 款的规定提交的、为担保其履行在本合同项下的运营维护等义务的担保函。

建设期，指自本合同生效日起至竣工验收通过之日止的期间。

开工日，指项目工程开始施工之日，具体日期见本合同第 11.2（1） 款。
谨慎工程和运营惯例，指可以合理期望的对同一项业务在相同或类似情况下熟练和有经验的承包商或操作者的技能、勤勉、谨慎和预见能力的惯例标准。就本项目而言，谨慎工程和运营惯例应包括但不限于采取合理的步骤，以确使：

（1） 在满足正常条件下及合理预测的非正常条件下项目拥有所需要的充足材料、资源和供应品；

（2） 拥有足够数量、充足经验并经过适当培训的工作人员，以恰当有效地按照相应的手册和技术规范运营本项目并能够处理紧急情况；

（3） 由有知识并受过培训和有经验的人员进行预防性日常和非日常维修和修理，以确使本项目长期、可靠和安全地运营。

争议解决程序，指本合同第51条款中提及的解决争议的程序。 

政府部门，指：

（1） 中国国务院及其下属的部、委、局、署、行，中国的任何司法或军事当局 ，或具有中央政府行政管理功能的其他行政实体；

（2） 省、市、区、县各级地方政府及其职能部门。

终止意向通知，指双方按照本合同第46.1条款向对方发出的通知。 

终止通知，指双方按照本合同第46.2条款向对方发出的通知。

工作日，指除中国法定休息日和法定节日或假日以外的、各机构普遍工作的任何日期。 

终止日，指本合同提前终止的日期。

2.2 解释

本合同中的标题仅为阅读方便所设，不应影响条文的解释以下的规定同样适用于对本合同进行解释，除非其上下文明确显示其不适用。在本合同中：

（1） 合同或文件包括经修订、更新、补充或替代后的该合同或文件；

（2） “元”指人民币元；

（3） 条款或附件：指本合同的条款或附件；

（4） 除非本合同另有明确约定，“包括”指包括但不限于；除本合同另有明确约定，“以上”、“以下”、“以内”或“内”均含本数，“超过”、“以外”不含本数；

（5） 除非本合同另有约定，提及的一方或双方或各方均为本合同的一方或双方或各方，并包括其各自合法的继任者或受让人；

（6）所指的日、月和年均指公历的日、月和年，其中一年以365天计，一个月以30天计；

（7） 本合同中的标题不应视为对本合同的当然解释，本合同的各个组成部分都具有同样的法律效力及同等的重要性；

（8） 本合同并不限制或以其它方式影响甲方及其他政府部门行使其法定行政职权。在本合同有效期内，如果本合同项下的有关约定届时被纳入相关法律规范属于甲方或其他政府部门的行政职权，适用该等法律规定；

（9） 要求在某一非工作日付款：指该付款应在该日后的第一个工作日支付。

第二章
项目的范围和期限

第三条 项目的范围

3. 1项目概况

本项目建设地点位于许昌市五里岗路以东、许繁公路以西、屯田路以南、瑞昌西路以北，规划总用地面积175333.33㎡（约合263亩），其中规划建设用地面积164259.00㎡（约合246亩），代征用地11074.33㎡（约合17亩），项目规划总建筑面积69726.10㎡。

3.2 建设规模及内容

项目主要建设内容包括：10栋平房仓22050㎡，3栋多功能仓房18360㎡，2栋粮食批发市场6864㎡，1栋农贸批发市场7344㎡，1栋商务中心12474㎡，1栋机械库1980㎡，1栋开闭所180㎡，2个500t消防水池，1栋消防泵房99㎡，2个120t地磅，2个600m³油罐，1栋油泵房30.00㎡，2栋发油棚108㎡，1栋配电间175㎡，2栋大门及门卫房62.1㎡。
以上建设内容及工程数据最终以政府主管部门审核通过的项目竣工图为准。

第四条 项目的合作期限

4. 1 合作期。项目合作期 15 年（含建设期 3 年，运营期 12年），自本合同生效之日起计算。

4.2 若因下述事项导致本项目建设期或运营期延长，则顺延本项目合作期限，即原则上保证项目运营期限不低于12年。
⑴因政府或其授权机构原因导致的建设期延长；
⑵因法律政策原因导致的建设期延长；
⑶不可抗力导致的建设期延长；

（4）12年运营期结束时，乙方未能全部收回本金及资金利息而导致运营期延长；
（5）其他政府与社会资本方协商确定事项。
4. 3 移交。本项目运营维护期满，项目公司将所有项目设施与权益完好无偿移交给许昌市政府或其指定其它机构，本项目中双方的权利义务终止。

第三章 前提条件

第五条 本合同生效的前提条件

5.1 融资交割。
项目融资资金应根据项目建设需要及时到位，乙方应在本合同签订之日起     个工作日内确定融资方案并签署相关框架协议，在融资方案确定后    个工作日内向甲方书面确认融资工作进展，并交付所有签署的融资文件的复印件，以及甲方可能合理要求的表明融资工作进展的其它证明文件。

5.2 履约担保。

社会资本方应于本合同签订后的     日内向甲方提交  500.00万元保证金或履约保函作为履行本合同的担保，以保证乙方履行本合同项下有关建设的义务。

5.3 本项目获得项目审批。如果项目公司可以自行且快捷地获得相关审批，则该义务可由项目公司承担；如果无政府协助，项目公司无法获得相关审批，则政府方有义务协助项目公司获得审批；如果相关审批属于政府方的权限范围之内，则应由政府方负责获得。

5.4 完成本项目建设施工的必要条件与其他支持，包括水、电、路等配套设施。

5.5 本合同经许昌市人民政府审核同意。

5.6 上述前提条件可以被豁免，但只有负责满足该前提条件的一方的相对方拥有该豁免权利。

第六条 未满足前提条件的后果

6.1 合同终止

（1） 如果第五条约定的任一前提条件在规定的时间内未满足，并且另一合同方也未同意豁免或延长期限，则另一方面均有权终止本项目合同。

（2） 由于未满足前提条件而导致合同终止的，除合同中明确规定的在合同终止后仍属有效条款外，其他权利义务将终止。

第四章 项目的融资

第七条 项目融资

7. 1 本项目拟定总投资25331.57万元；项目资本金为5075.77万元，占总投资的20.04%，项目融资为20255.80万元，占总投资79.96%。
7. 2 融资限制

（1）乙方可以以本项目的收益权、资产所有权、土地使用权对外进行抵押/质押融资，所融资金只能用于本项目前期费用支付、建设、设备购置和运营等，不得置换项目资本金或用于项目之外的其他用途。

（2） 乙方设置该担保权益不应损害甲方的权利或利益。

7.3本项目贷款利率由双方协商确定。

7.4乙方在开展融资工作过程中，以项目公司作为融资主体对外融资，项目公司股东应全力配合；若因项目公司自身资质及项目条件不符合金融机构的要求，未能以项目公司名义成功融资，双方可另行协商其他融资方案。

第五章 项目用地

第八条 土地权利的取得

8.1 项目用地取得

甲方负责协调相关部门按项目建设需求办理建设用地审批手续，项目公司以出让方式取得本项目土地使用权。

8.2 土地使用

（1）本项目用地属于建设用地。

（2）项目公司仅有权为项目建设使用项目用地，非经政府书面同意，不得变更土地用途、不得处置土地权益、不得将该等土地的全部或部分用于本项目之外的其他任何目的和用途。

（3）乙方应当根据适用法律的要求，合理使用乙方建设工程项目所涉及的建设用地和临时用地。

第九条 甲方对项目场地的出入权

甲方以及有关政府部门享有以下出入权：

（1） 经合法通知而出入项目场地；
（2） 有权为了解建设进度或检查乙方履行本合同项目下的其他义务的目的而出入项目场地；

（3）本合同规定的其他出入的权利。

第六章
项目的建设

第十条 项目的设计

10.1  设计工作

甲方应依法选择具备相应资质及经验的设计单位负责本项目的初步设计、施工图设计以及专项设计和技术论证（如乙方具备相应的设计资质，则未完成的设计工作可由乙方负责完成）。

10.2  设计文件的变更                                                            

在项目竣工验收前，为优化完善设计、提高工程质量、加快工程进度等目的，需要变更设计时，可依据本项目关于设计变更的相关管理规定执行，但应遵守本合同的规定报经审核和批准。若社会资本方提出设计变更，社会资本方应呈报项目实施机构，经实施机构同意后方可进行设计变更。

10. 3 设计变更文件的审核和批准

乙方应向甲方和其他政府主管部门提交其设计变更的所有必要的支持和证明文件，从而使甲方能够合理的出具书面意见。在未得到本合同规定的甲方同意及适用法律要求的对设计文件的变更文件的批准前，乙方不得将此变更文件用于本项目施工。

10.4 根据适用法律的批准

除本合同另有约定外，乙方应根据适用法律的规定将设计优化文件提交 许昌市人民政府 主管部门审核、审批和备案。在政府主管部门审阅设计文件期间，乙方应对政府主管部门提出的疑问进行澄清和解释。政府主管部门应在适用法律规定的期限内（如适用法律无相关规定，则甲方应促使主管部门在合理期限内）完成上述审核、审批和备案。经政府主管部门批复的初步设计不可变更（工程地质原因和政府方原因需要的变更除外）。

10.5 设计责任

本项目的设计（包括初步设计、施工图设计）由政府方主导完成，因此，由于设计失误、设计质量瑕疵、技术标准选择不当等设计缺陷、及政府意愿等政府方原因引起的设计风险应当由政府方承担。由于非设计缺陷原因社会资本方原提出的设计变更风险由社会资本方承担。

第十一条 项目的建设

11. 1  建设内容

项目主要建设内容包括：10栋平房仓22050㎡，3栋多功能仓房18360㎡，2栋粮食批发市场6864㎡，1栋农贸批发市场7344㎡，1栋商务中心12474㎡，1栋机械库1980㎡，1栋开闭所180㎡，2个500t消防水池，1栋消防泵房99㎡，2个120t地磅，2个600m³油罐，1栋油泵房30.00㎡，2栋发油棚108㎡，1栋配电间175㎡，2栋大门及门卫房62.1㎡。
以上建设内容最终以政府主管部门审核通过的项目竣工图为准。

11.2  建设期限

（1） 本项目主要进度日期如下：

开工时间：乙方不迟于    年   月   日开工建设（实际开工时间以本项目监理工程师发出的开工令为准）。

（2） 乙方应向甲方提交施工进度计划，经甲方审核同意后严格按照施工进度计划施工。

（3）在建设期内应向甲方提交建设工程进度报告，该报告应合理、详细的说明己完成的和进行中的建设工程情况以及甲方合理要求的其他相关事项。

11. 3 质量保证与质量控制
（1） 乙方应按照法律、行政法规、规章以及省、市地方性法规、规章等适用法律的要求，建立与落实工程质量领导责任制，严格执行建设程序，强化施工质量管理；

（2） 乙方建设工程项目的工程质量应确保合格，质量的评定以国家质量检验标准为依据；

（3） 在本合同生效后   个工作日内，乙方应以《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）、《室外给水设计规范》（GB50013-2006）、《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2014 年版）、《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2007）、《城镇供热管网设计规范》（CJJ34-2010）、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009 年版）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）、《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》、《建设项目环境保护管理条例》、《环境空气质量标准》、《大气污染物综合排放标准》等适用法律要求为标准制定工程质量保证措施和质量控制计划，建立健全工程质量保证体系，报甲方备案。乙方应在整个建设期执行质量保证措施和质量控制计划。

11. 4 设备与材料采购

（1） 项目设备、材料的采购及供应商的选择均应符合国家、河南省相关法律法规要求。依法应当招标的，必须招标。

（2）工程重大设备、材料采购的认质认价程序。

（3） 甲方或其指定机构可对乙方提供的工程设备和材料，以及准备进行的工作进行检查、审核或检验。如果从检查、审核或检验的结果看，工程设备、材料或工艺存在缺陷或不符合本合同的其他规定，乙方应立即修复上述缺陷并保证使被拒收的工程设备、材料或工艺符合本合同规定。

11. 5 建设费用的增加

（1）因甲方自身要求变化等原因产生的设计变更，由甲方承担相应责任。

（2）乙方在保证质量和安全并不低于原设计标准的前提下，出于优化方案、节省开支等合理或经济性考虑提出的设计变更，得到甲方的同意后方可实施。

11. 6  建设期间甲方的主要义务

除本合同规定的其他义务外，在遵守、符合适用法律要求的前提下，甲方负责协助、监督、检查乙方实施本项目的工作。

（1） 遵守适用法律和本合同

（2） 甲方应始终遵守所有的适用法律和本合同的规定。

（3） 协助项目公司取得必要的行政审批手续，为项目的建设创造必备的条件。

（4） 应尽最大努力协助乙方取得中国适用法律规定的可适用于项目公司的各项减、免税和优惠政策。

（5） 甲方应积极配合乙方协调与工程相关各方以及当地群众的关系，为工程建设创造良好的外部环境。

（6） 根据项目情况，甲方应尽的其他义务。

11. 7  建设期间乙方的主要义务

（1） 根据本合同的约定，及时办理并获得项目行政审批手续，负责本项目投资、建设，承担相关费用、责任和风险。

（2） 积极配合政府相关机构及甲方的监督、检查等活动。

（3） 负责筹措项目工程建设投资资金，按工程进度计划投资建设，并确保投入资金满足项目实施需要。

（4） 严格按照法律、法规、地方规章、工程建设规范标准的规定和经批准的施工图设计文件、进度计划和建设标准等，完成本项目的投资建设，并购买建设期保险。

（5） 按本合同规定配合项目工程竣工验收，负责解决验收中工程质量问题。

（6） 依法缴纳因实施本项目相关工作应缴纳的税款和政府规费。

（7） 根据项目情况，乙方应尽的其他义务。

11.8 乙方的承包商

（1）对于甲方书面批准的分包工程，乙方须监督专业分包商不得将分包工程以任何名义再分包或转包或挂靠施工。否则，甲方有权要求乙方及时制止和处理总承包商以及相关专业分包商。

（2） 专业分包商的选择，应符合国家、河南省相关法律法规要求。依法应当招标的，必须招标。甲方有权对此进行监督。

11. 9 安全文明施工

乙方应严格按照国家、省、市相关法律法规的规定做好现场管理、环境保护和安全文明施工。若因乙方现场管理、环境保护和安全文明施工不当，所产生的任何后果均由乙方承担。

第十二条 甲方要求的变更

12.1 甲方的变更通知

甲方认为需要对项目建设进行变更，应书面通知乙方。

12.2 乙方对变更的回复

乙方在收到甲方要求变更的通知后的   个工作日（或甲方同意的延长期限）内，须就变更向甲方作出书面答复。

12.3 甲方的答复
在收到乙方对变更的回复后     个工作日内，甲方须：

（1） 以书面方式同意乙方对变更的回复中所包含的事项，在此情况下，第12.5 款将适用； 或者

（2） 以书面形式表明不同意乙方对变更的回复，并列明不同意的具体事由，在此情况下，该变更将依照争议解决程序的规定进行裁决。

12.4  甲方对变更通知的确认

依照争议解决程序对变更的争议事项作出裁决后的    个工作日内，甲方须依据裁决内容以书面方式要求乙方执行变更或撤回变更通知。

12.5  变更的实施在变更被确认之后：

（1） 本合同被视为在当日作出了修改，且甲方与乙方须遵守它们在修改后的本合同项下所应承担的义务；

（2） 乙方须按甲方变更通知所要求的方式或裁决结果，实施该项变更；

（3） 除本合同另有明确约定外，因变更引起的成本变化，按第11.5款执行。

12. 6 批准

（1） 乙方应根据勤勉尽责的原则准备、并向政府部门（或其他有关机构）提交适当的申请及其他相关文件，尽力获得实施变更所必需的任何批准；

（2） 如果乙方遵守了其在上述第（1）款项下的义务，但乙方的申请被政府有关部门拒绝，甲方要求变更的通知应视为己被放弃。

12. 7  减轻损失的义务

（1） 双方应始终尽一切合理的努力，以减轻或降低因变更而花费的支出和发生的损失。

（2） 因甲方要求的变更而导致项目工期的迟延，依本合同44. 1（1）项处理。 

第十三条 乙方要求的变更

13. 1 乙方的变更通知

乙方在开工日后，认为需要对项目建设进行变更，应书面通知甲方并经其同意后方可实施， 否则不得变更。

13.2 甲方的回复

甲方在收到乙方要求变更的通知后的     个工作日内，须就变更向乙方作出书面回复，否则视为同意。

13. 3 批准

根据法律规定，变更应经过批准的，乙方应负责办理报批手续并自行承担所有的相关费用。

13.4  乙方要求的变更的实施

（1） 当甲方书面同意乙方要求的变更时，本合同应视为在当日作出了修改，双方须遵守其各自在修改后的本合同项下的义务；

（2） 除本合同另有明确约定外，经甲方向意的变更引起的成本变化，按第 11. 5（3）款执行。 

第十四条 验收

14. 1竣工验收

（1） 乙方应按照适用法律和本合同的规定及时向甲方和政府相关职能部门申请并通过全部工程或分阶段工程竣工验收。

（2）乙方建设工程项目全部符合竣工验收条件后，由甲、乙双方组织监督、设计、施工、监理单位在本项目实施机构的监督下共同进行竣工验收，并在规定期限内报主管部门备案。

（3） 乙方建设工程项目验收执行《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）、《室外给水设计规范》（GB50013-2006）、《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2014 年版）、《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2007）、《城镇供热管网设计规范》（CJJ34-2010）、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009 年版）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）、《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》、《建设项目环境保护管理条例》、《环境空气质量标准》、《大气污染物综合排放标准》等现行相关法规、规范及标准，如有最新法规、规范及标准，需按照最新标准执行 。

（4） 乙方也可根据实际建设情况，采用分阶段工程予以验收。

（5） 本项目进行分阶段工程竣工验收或全部工程竣工验收时，如分阶段工程验收或全部工程竣工验收未能一次性通过，乙方须按要求整改。

14.2 验收程序

（1） 乙方建设工程项目具备分阶段工程验收或全部工程竣工验收条件后，甲、乙双方根据本合同14.1（3）相关规定及时组织验收。

（2） 本项目分阶段工程验收合格或全部工程竣工验收合格之日以分阶段工程竣工验收单或全部工程竣工验收单上记载的甲、乙双方以及监督、设计、施工、监理单位均签署“验收合格”之意见的日期为准。

（3） 本项目在全部工程竣工验收合格后，方可投入使用。但在特殊情况下，经甲方书面批准，对于已完成的部分工程在分阶段工程验收合格后，可先行投入使用。

（4） 本项目在分阶段工程竣工验收或全部工程竣工验收合格后，乙方应按甲方要求清理施工现场。

（5） 本项目在全部工程竣工验收合格后，乙方须负责在法定期限内办理相应的全部工程竣工验收合格备案手续。

（6） 本项目全部工程竣工验收合格后，乙方应按相关法律、行政法规、规章以及省、市地方性法规、规章的规定以及甲方要求，向甲方提交相关建设工程资料，这些资料包括：

（a） 竣工图纸的打印件和光盘；

（b） 所有设备技术资料和图纸（包括设备平面图、说明、质量保证书、安装记录、测试记录、质量监督和验收记录）；

（c） 甲方合理要求的与乙方建设工程项目有关的其他的技术文件或资料。
第十五条  建设的延迟、放弃

11. 1 延迟

延迟是指乙方违约、甲方违约、不可抗力、变更或法律变更等事件导致本项目不能如期开工或完工。

11.2 放弃

乙方以书面形式表示放弃本项目建设或运营。

11.3 视为放弃

除合同另有规定，出现下列情形之一时，视为乙方己放弃对本工程项目的建设：

（1） 乙方在开工日前以书面形式表示放弃对乙方建设工程项目的建设；

（2） 由于乙方原因未能在开工日起     天内开始乙方建设工程项目的建设；

（3） 在乙方建设工程项目施工过程中，乙方书面通知甲方将停止乙方建设工程项目的建设，且不打算恢复施工。

第七章
项目运营维护

第十六条 运营维护期
16.1  本项目运营维护期（以下简称为“运营期”）为 12 年。

16.2 本项目竣工验收通过后进入运营维护期。

16.3 在特殊情况下，对于已完成的部分乙方建设工程项目经甲方书面批准，可进行分阶段进行竣工验收，合格后可先行投入使用，先行使用部分即由乙方开始提供运营维护服务，收取使用者付费。

第十七条 乙方运营维护服务内容

项目公司提供的运营维护服务包括:

1）为全市粮油储备、托市粮收储等提供专业、先进、安全的储存空间，增加市区储备库仓容，提升许昌市粮食储备功能和中转能力，确保粮食储备质量和粮食储备安全。

2）强化政府对全市粮油市场的宏观调控管理，合理开展粮油保供稳价工作，维护地方粮食市场稳定。

3）提供存储、配送、检测、加工、电子交易、现货市场、期货市场、金融等综合服务，构建集物资接、卸、储存、中转、联运、配送等于一体的现代化粮食物流体系，确保粮食流通安全。

4）通过建设一个安全、高效的粮食收储基地，解决国家储粮难、农民卖粮难问题，促进产销有效衔接，提高农民种粮积极性；以粮食储备中转为基础，带动区域粮油食品生产加工纵深发展，促进粮食产业化可持续发展和粮食行业结供给侧结构性改革。

5）扩大区域粮油食品供给辐射范围，强化中央统一调控市场能力，确保粮食调配、供给总量平衡，为国家及区域粮食供给安全提供基础保障。

6）构建现代化物流信息网络系统，实现信息管理自动化，为社会提供及时、全方位的物流信息服务，形成健全的第三方物流服务体系，构建商贸物资的集散配送中心，确保粮食价格稳定，社会发展秩序井然有序。

7）建立现代化的综合配套服务体系，满足企业运营、口岸服务、客户服务、生活服务等各方面需要，实现园区多元化经营，实现经济多元化发展。

8）推动“厂、商、银、储、险”五方合作，开展仓单质押、融资贸易、远期合约交易及资金周转服务等物流金融业务，通过引进专业期货经纪公司，更好地开展粮食期货交易业务，促进粮食行业扩展性综合业务良性发展。

第十八条  乙方运营维护服务的实施

为了切实保障项目设施的正常使用和为社会提供持续稳定的服务，经甲方书面同意，乙方可委托专业的运营团队提供运营维护服务。
第十九条  运营维护服务基本要求

在乙方提供项目运营维护期间，乙方应根据本合同的规定，根据下列规定运营并维护项目设施：

（1）乙方应确保项目设施始终处于良好营运状态并符合相关要求。

（2）乙方应建立健全流程制度管理体系，从制度体系上保障项目工程运维质量。

（3）乙方应按照规定的时间和要求向甲方提交相应的资料。 

第二十条 运营维护手册

20. 1 运营维护手册的编制

（1） 在相关项目设施进入项目运营维护期之前，乙方应根据适用法律和谨慎运营惯例编制项目工程的运营维护手册。

（2） 运营维护手册在项目运营维护期内应根据本项目运营维护的实际情况随时进行修改、补充和完善。

20. 2  运营维护手册的内容

（1） 运营维护手册应包括对项目设施进行定期和年度检查、日常运行运营维护的程序和计划，以及调整和改进检验及运营维护安排的程序和计划，并制定应对突发事件的应急服务预案；

（2） 运营维护手册应列明运营维护服务所需的消耗性备品备件和抢险抢修的备品备件。 

第二十一条 运营维护质量标准
21.1 乙方对项目设施进行管理、养护和维修的工作内容及质量标准应符合国家或者河南省已经颁布实施的和未来可能颁布的相关法律、法规、规章以及国家行业规范、标准（以下简称为“法定标准”）。

21.2 乙方所承诺的对于相关设施的运营维护管理质量标准（以下简称“承诺标准”）高于法定标准的，执行承诺标准。

21.3 如因相关法律、法规、规章以及国家行业规范、标准的调整，新的法定标准高于原标准，或高于承诺标准的，执行新的法定标准。新的法定标准低于承诺标准的，仍执行承诺标准。 

第二十二条 检查及日常评估

12.1  甲方有权指定代表（经书面授权、经乙方同意后）进入乙方负责运营维护的项目设施，以检查项目设施的养护维修情况，但应尽量减少该等检查对项目设施养护维修可能产生的干扰。乙方应对甲方指定的代表提出的问题作出合理解答。

12.2  甲方应按照本合同规定的质量标准对乙方的运营维护情况进行评估，并将评估的情况记录进《绩效考核表》中，乙方应全力配合甲方的评估工作。

12.3  每一个运营年结束后，甲方应将该运营年所有的《绩效考核表》进行汇总，计算乙方各评分项的平均得分，该得分为年度绩效考核得分。

第二十三条 运营维护服务不达标的违约责任

23.1  在甲方对乙方的运营维护服务进行考核时，绩效考核得分以分为及格分，当得分低于及格分时，甲方有权按合同约定比例提取运营维护保函项下的金额。

23.2  甲方发现乙方未能按照适用法律和本合同履行运营维护的义务，造成运营维护质量下降后，甲方有权向乙方发出整改通知。

第二十四条 乙方违约情况下的临时接管

24.1 乙方运营维护项目设施期间，出现以下情形之一时，甲方有权对该情形所涉及的阶段性工程项目设施实施临时接管：

(1)擅自停工，严重影响社会公共利益和公共安全的；

(2)擅自处分项目资产的，导致本项目不能正常运营的；

(3)因乙方自身管理不善发生重大环境污染、生产安全事故的，导致本项目不能正常运营的；

(4) 因乙方自身经营管理不善等原因，造成财务状况严重恶化，导致本项目不能正常运营的。

24.3  乙方纠正引致临时接管的违约行为后，经乙方书面申请，甲方应当终止临时接管，恢复乙方的经营权。

第二十六条 中期评估

乙方运营维护项目实施期间，甲方应当对本项目的运营维护情况和项目实施情况每年进行一次中期评估。

第八章
股权变更限制

第二十七条 项目公司股权结构

27.1 许昌市人民政府授权  作为政府方出资代表与社会资本方共同出资在许昌市设立项目公司，注册资本金为 5075.77 万元；政府方在项目公司中持股20%。新成立的项目公司负责项目的投融资、建设、运营、维护及移交等事宜，项目公司由社会资本方持股80%。本合同生效后   日内，甲乙双方按照公司章程约定的方式将出资资金缴至双方共管的资金专户。

27.2政府方股东对项目公司中的以下事项具有一票否决权：

1）公司解散、清算、分立、收购、兼并及重组；

5）可能造成重大质量、安全责任事故的经营活动，会严重影响公众利益的；

6）可能导致公司被相关部门做出歇业、停业等严重处罚的违法经营行为等；

7）其他可能影响公共利益和公共安全的行为。

第二十八条 股权变更的限制

28.1 项目合作期内，未经市政府书面同意，社会资本方及其控股股东不能擅自转让（包括向合作另一方和/或其关联法人和/或任何第三方）其在项目公司中全部或部分股份（以融资为目的股权转让另行协商）。

28.3 在锁定期内，如果发生以下特殊的情形，可以允许发生股权变更，但应不影响项目顺利运营和不影响公众利益：
1）项目贷款人为履行本项目融资项下的担保而涉及的股权结构变更；
2）为项目融资目的，通过相关金融机构发行项目收益债，资产证券化等所引起的股权变更。

第二十九条 违反股权变更限制的后果

乙方一旦发生违反股权变更限制的规定，可直接认定乙方违约，情节严重影响合同履行的，甲方有权因该违约而提前终止本合同 。

第九章
回报机制

第三十条 回报机制
本项目属于经营性项目，回报机制为使用者付费。本项目计入运营后，项目公司直接从终端用户收取费用，以回收项目的建设的运营成本并获得合理收益。

第三十一条 使用者付费

31.1本项目使用者付费包括：

⑴租金收入：仓房租金收入、商务中心租金收入、临街批发市场租金收入；

⑵其他服务收入：交割仓保管仓储费、电子商务收入、物流配送收入、包装加工收入；

⑶托市储备收入：项目建成后，可用于进行托市粮储备的仓容为4.62万吨。储备保管费补贴标准86元/吨∙年，收购补助50元/吨∙2年，出仓费30元/吨∙2年，合计126元/吨∙年，则年均托市储备收入为572.42万元；

⑷油脂储备收入：储备保管收入、储备轮换补贴；

⑸粮油贸易收入：小麦贸易收入、玉米贸易收入、大豆贸易收入、油脂贸易收入；

⑹光伏租赁收入。
31.2收益分配机制

本项目以运营期各年投资利润率（以下简称R）与中标投资利润率（以下简称Rb）关系为判定依据，由社会资本方与政府方按照下述原则进行利润分配：

当R≤Rb时，利润按8:2比例分配；

当Rb＜R≤1.1Rb时，Rb以内利润按按8:2比例分配，Rb＜R≤1.1Rb按7:3比例分配；

当1.1Rb＜R≤1.2Rb时，Rb以内利润按按8:2比例分配，Rb＜R≤1.1Rb间利润按7:3比例分配，1.1Rb＜R≤1.2Rb间利润按6:4比例分配；

当1.2Rb＜R时，Rb以内利润按按8:2比例分配，Rb＜R≤1.1Rb间利润按7:3比例分配，1.1Rb＜R≤1.2Rb间利润按6:4比例分配，1.2Rb＜R部分利润按5:5分配。

31.3  定价及调整机制

1、本项目地方粮油储备、轮换补贴价格实行政府定价。本项目地方粮油储备、轮换补贴价格按照现行《河南省地方储备粮食管理若干规定》（豫政办〔1995〕129号）文件规定执行，若项目合作期内相关部门出台新的补贴标准，补贴价格按照新标准调整。

2、项目所涉及的除上述以外的价格实行市场调节价，由项目公司根据经营情况自主确定，不得有法律、行政法规禁止的不正当价格行为。项目公司应根据市场情况调整经营价格，但其行为不得扰乱正常的生产经营秩序，损害国家利益或者其他经营者的合法权益。
第三十二条 绩效考核机制

32.1 建设期绩效考核（考核办法见附件）

对于在建设期对项目公司绩效考核结果确定的奖罚金额，将在项目公司正式运营期第一年的投资回报中进行增减核算。

32.2 运营期绩效考核（考核办法见附件）

⑴实施机构应当会同各主管部门开展项目绩效运行监控，对绩效目标进行跟踪管理和定期检查，确保阶段性目标与资金支付相匹配，并开展中期绩效评估，最终确保实现项目绩效目标。监控中发现绩效运行与原定绩效目标偏离时，应及时采取措施予以纠正。本项目考核周期为1年（对于安全生产和储存管理内容可以开展不定期检查），考核采用百分制，各项考核最低得分为0分，不计负分，最终考核得分为各项考核指标得分之和。

第十章 履约担保

第三十三条 履约保函

33. 1建设期履约保函的提供

本合同生效日起   日内，乙方（或控股股东）应向甲方出具 1000.00 万元保证金或建设期履约保函，以保证乙方按照本合同的条款和条件履行本合同项下的各项投资建设义务。有效期限为该保函开立日至运营维护保函出具之日。

33.2 运营维护保函的提供

乙方应在本项目进入运营日起     日内向甲方出具 500 万元运营维护保函，以保证乙方按照本合同的条款和条件履行本合同项下的各项运营维护义务。有效期限为该保函开立日至本项目移交保函出具之日。

33.3 移交保函的提供

乙方应在本项目运营期结束前    日内向甲方出具 1000 万元移交保函，以保证乙方按照本合同的条款和条件履行本合同项下的各项移交义务。

第三十四条 履约保函的兑取
34.1 建设期履约保函的兑取

（1） 除非本合同另有特殊约定，如果发生因乙方未全部或部分履行其在本合同项下的义务，且在甲方要求的期限内未予补正，或未按本合同的约定承担违约责任，甲方有权兑取乙方建设履约保函的全部或部分金额。（3） 甲方在根据前述条款兑取乙方履约保函中的任何金额之前，应向乙方发出书面通知并告知甲方兑取的理由和拟兑取的金额。

（4） 甲方行使兑取乙方履约保函的权利不损害甲方在本合同项下的其他权利，并且不解除乙方履行本合同项下义务的责任。

34.2 恢复建设期履约保函的数额 

若甲方在建设期内根据本合同的规定兑取乙方履约保函项下的金额，乙方应在履约保函被兑取之日起的   日内出具新履约保函，将履约保函金额补充至第33.1款规定金额，并向甲方出示其已经恢复履约保函金额的证明。

34.3 建设期履约保函的解除。

在建设期履约保函有效期届满之日，甲方根据本合同相关约定兑取完由该份保函担保的所有款项，并清偿完该份保函有效期届满之日前乙方根据本合同规定应支付的所有款项后，甲方应同意解除该份乙方履约保函届时未兑取的余额。

34.4 运营维护保函的兑取

（1） 除非本合向另有特殊约定，如果发生因乙方未全部或部分履行其在本合同项下的义务，且在甲方要求的期限内未予补正，或未按本合同的约定承担违约责任，甲方有权兑取乙方运营维护保函的全部或部分金额。（3） 甲方在根据前述条款兑取乙方运营维护保函中的任何金额之前，应向乙方发出书面通知并告知甲方兑取的理由和拟兑取的金额。

（4） 甲方行使兑取乙方履约保函的权利不损害甲方在本合同项下的其他权利，并且不解除 乙方履行本合同项下义务的责任。

34.5  恢复运营维护保函的数额                              

若甲方在运营维护期内根据本合同的规定兑取乙方履约保函项下的金额，乙方应在履约保函被兑取之日起的   日内出具新履约保函，将履约保函金额补充至第33.2款规定金额，并向甲方出示其已经恢复履约保函金额的证明。34.6 运营维护保函的解除。

在运营维护保函有效期届满之日，甲方根据本合同相关约定兑取完由该份保函担保的所有款项，并清偿完该份保函有效期届满之日前乙方根据本合同规定应支付的所有款项后，甲方应同意解除该份乙方履约保函届时未兑取的余额。

34.7 移交保函的兑取

（1） 除非本合同另有特殊约定，如果发生因乙方未全部或部分履行其在本合同项下的移交义务，且在甲方要求的期限内未予补正，或未按本合同的约定承担违约责任，甲方有权兑取乙方移交保函的全部或部分金额。（3） 甲方在根据前述条款兑取乙方履约保函中的任何金额之前，应向乙方发出书面通知并告知甲方兑取的理由和拟兑取的金额。

（4） 甲方行使兑取乙方履约保函的权利不损害甲方在本合同项下的其他权利，并且不解除乙方履行本合同项下义务的责任。

34.8 恢复移交保函的数额                              

若甲方根据本合同的规定兑取乙方移交保函项下的金额，乙方应在移交保函被兑取之日起的15日内出具新履约保函，将履约保函金额补充至第33.3款规定金额，并向甲方出示其已经恢复履约保函金额的证明。

34.9 运营维护保函的解除。

在本项目移交完成后的15个工作日内，甲方根据本合同相关约定兑取完由该份保函担保的所有款项，并清偿完该份保函有效期届满之日前乙方根据本合同规定应支付的所有款项后，甲方应同意解除该份乙方移交保函届时未兑取的余额。

第十一章 政府承诺

第三十五条 甲方的承诺
35.1  在本合同生效日前已获得了 许昌市人民政府 或相关政府方对签订本合同所必需的授权和必要的批准，有权签署本合同，并可以履行本合同项下的各项义务。

35.2 在开工日或先于开工日，各项前期工程约定如下：

（1） 办理完成项目用地相关手续；在本合同履行过程中，因土地使用权问题发生纠纷，应由甲方出面解决；

（2）甲方负责完成其他前期工作，包括但不限于：

1）甲方协助乙方完成项目建设所必需的、到达项目场地规划红线的道路、水通、电通等配套基础设施；

2）甲方负责完成其他前期工作，包括但不限于规划选址、环境影响评价及报批、立项及可研报批、测勘、初步设计及审查、施工图审查。

3）政府协调项目公司与相关政府部门的关系，协助项目公司进行项目未完成的审批和建设所必须的证明文件等工作。

35.4 在前期准备阶段（包括但不限于水、电、路通，项目及土地审批手续等）、建设阶段及后期运营阶段，若因甲方或政府原因（包括但不限于政府部门在受理审批过程中办事效率低下或协调不力造成手续办理延误或无法取得、建设期内修改设计方案、因环保等原因要求项目临时停工、运营期内临时接管项目运营等），造成乙方或项目公司工期延误、运营受阻等，甲方或政府方应承担相应责任，且工期、运营期应视情况顺延。如因社会资本方不满足取得审批条件，则该审批风险由社会资本方自行承担。
35.5双方应就后期可能出现的严重亏损情况制定切实可行的保障机制及该保障机制的触发时点。

35.6其他协调、协助义务
第三十六条 甲方不兑现承诺的违约责任 

如果甲方的承诺被证明在做出时存在不实或不能兑现，则乙方有权根据本合同的要求甲方赔偿或向甲方发出终止意向通知。

第十二章 保险

第三十七条 购买保险的义务

经营期内，根据适用法律和谨慎运营惯例，乙方有义务自行或要求其总承包商、专业分包商、设备材料供应商购买和维持以下保险：

（1） 建设期应投保险种：        。
A. 建筑安装工程一切险；

B. 第三者责任险；

C. 环境责任险。

（2） 运营维护期应投保险种：        。

A. 财产一切险；

B. 第三者责任险；

C. 环境责任险。 

第三十八条 保单要求

38.1未购买保险时的要求

（1） 乙方未能按要求投保，不得减轻或以其他方式影响乙方在本合同项下的义务和责任。

（3） 所涉及的险种以保险机构出具的最新的对应承保范围为准。

38.2 购买保险后的要求

乙方购买的险种，须遵循以下要求：

（1） 乙方必须促使其保险公司或代理人向甲方提供保险证明，以证实其已获得保险单据及批单。

（3） 未经甲方书面同意，乙方不得变更该等保险单据。

第十三章 守法义务及法律变更

第三十九条  遵守适用法律

乙方应始终遵守所有适用法律，应经常及时获取所有适用于本项目已颁布实施的法律。

第四十条 法律变更

40.1重要的法律变更。除本合同另有明确约定外，在项目合作期内的任何连续3年期间，由于一项或多项法律变更使乙方对项目的固定资产投资增加；或在项目合作期内任何一年期间，一项或多项法律变更造成乙方经常性支出的增加，并且上述增加未因对乙方有利的其他法律变更而得到补偿，则乙方有取得补偿的权利。

40.2 法律变更影响履约。如果在本合同生效后，因法律变更及政府行为导致乙方部分或全部不能履行本合同项下主要义务，而这种变化和影响又不以甲方的意志为转移，甲乙双方应尽力就继续履行本合同进行协商，若不能达成一致，则一方可向另一方发出终止意向通知。

第十四章  不可抗力
第四十一条
不可抗力引起的终止履行

41.1不可抗力事件 

任何一方由于出现不可抗力事件使该方无法全部或部分履行其本合同项下的义务时，该方应有权终止履行本合同项下的义务。不可抗力应包括但不限于下列事件：

（1） 雷电、地震、水灾、暴风雨、洪水、龙卷风或任何其它天灾；

（2） 大规模流行病、饥荒或瘟疫；

（3） 战争行为（无论是宣战的或未宣战的）、入侵、武装冲突或敌对行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事力量的使用；

（4） 全国性、地区性或行业性罢工；

（5） 确因公共利益需要，市级或以上任何政府部门对项目设施或其任何部分实行的征收、征用、国有化；

（7） 重大法律变更。

41.2 适用于乙方的例外情况 

乙方无权将下述情况视作不可抗力事件而终止履行本合同或不完全履行本合同项下义务： 

（1） 乙方的承包商或其他与乙方建立合同关系的第三方在履行合同方面发生延误；

（2） 项目设施的故障。

41.3  适用于甲方的例外情况

甲方无权将下述情况视作不可抗力事件而终止履行或不完全履行本合同项下义务： 许昌市人民政府对项目设施或其任何部分实行的没收、充公或征收。

41.4 通知

声称受到不可抗力影响的一方应在知道不可抗力之后7个工作日内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和可能导致的后果，并根据对方要求提供证明。

41.5 损失承担原则

发生不可抗力时，双方应各自承担由于不可抗力对其造成的损失。

41.6 减少损失的责任和协商

受到不可抗力影响的一方应努力减少不可抗力的影响。双方应协商采取合理的补救措施尽量减少不可抗力给各方带来的损失。声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。
41.7 不可抗力造成的终止

当不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间持续90天以上时，双方应协商决定继续履行本合同的条件或者终止本合同。如果自不可抗力发生后180天之内双方不能就继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，任何一方有权向另一方书面通知后立即终止本合同。

第十五章 甲方的监督和介入

第四十二条 监督权
42.1  对乙方投资、建设、运营、维修本项目进行监管的权利；如发现与本合同存在不相符合的，有权责成乙方限期予以纠正；

42.2  甲方对项目建设期间的监督。

甲方有权对本项目中乙方融资情况、建设资金到位情况及支付使用情况进行监督，有权对乙方建设工程的工期执行情况进行评估。

42.3  甲方对项目运营维修的监督检查。

甲方有权指定代表（该代表在进入项目设施检查时须持有甲方正式的书面授权文件）进入乙方负责运营维护的项目设施，以检查项目设施的养护维修情况，但甲方应尽量减少该等检查对项目设施养护维修可能产生的干扰。甲方指定的代表有权检查乙方的养护维修记录和项目设施检测记录。

第四十三条 介入权

43.1  甲方介入完成建设

甲方有权对乙方建设工程项目的建设工期执行情况进行评估。如经甲方评估，发现乙方的资金能力不足，或乙方确定的总承包商、专业分包商的劳动力数量、现场组织能力不足，将严重影响到乙方建设工程项目的建设工期时，如在甲方催促的期限内仍不能解决，甲方有权视具体情况变更本合同。

43.2 临时接管

（1） 乙方违约情况下的临时接管

乙方运营维护项目实施期间，出现以下情形之一时，甲方有权对该情形所涉及的阶段性工程项目设施或全部工程项目设施实施临时接管：

a. 甲方因乙方违约临时接管项目设施的运营维护工作所产生的一切费用，由乙方承担。

b. 乙方纠正引致临时接管的违约行为后，经乙方书面申请，甲方应当终止临时接管，恢复乙方的经营权。

第十六章 违约、提前终止及终止后处理机制

第四十四条 违约及赔偿

除本合同已有规定外，双方的违约及赔偿按以下规定执行：

44.1 甲方违约及赔偿

（1） 延迟开工

因甲方的违约行为，导致建设工程项目延迟开工，造成乙方损失的，由甲方赔偿；工期应予相应顺延。

（2） 如果甲方提取乙方提交的建设履约保函、维修保函中的相应金额之后确定甲方属不当提取，甲方应及时向乙方退还提取的款项，并支付该款项自提取之日至退还之日的利息及造成的损失。

44.2 乙方违约及赔偿

（1） 延迟开工或逾期完工

因乙方的违约行为，导致建设工程项目延迟开工或逾期完工，造成的费用增加由乙方承担。

（2） 拖延维护

运营维护期，如果乙方未在甲方维护整改通知确定的期限内进行维护措施纠正违约行为或未能在合理的时间内有效纠正违约行为，乙方须向甲方支付违约金。

44.3 减轻损失的措施

守约方应采取合理行动减轻或最大程度地减少因另一方违约引起的损失，否则对因此扩大的损失部分，应由守约方自行承担。

第四十五条 终止和终止补偿

45.1 甲方发出的终止。

下述任一事件发生时，甲方有权立即发出终止意向通知：

（1） 本项目合作期满前，乙方拒不履行其义务或不当履行其义务，并且在收到甲方说明其违约并要求予以改正或补救的书面通知后   日内仍未改正或补救的；

（2） 乙方未履行其在本合同项下的任何其它义务构成对本合同的实质性违约，并且在收到甲方或甲方说明其违约并要求补救的书面通知后的   日内未能补救该实质性违约。

45.2  乙方发出的终止。

下述任一事件发生时，乙方有权立即发出终止意向通知：

（1） 本项目在建设过程中，如因甲方原因暂时全面停工累计达90天（日历天） 以上，且无法确定复工日期；

（2） 甲方未履行其在本合同项下的任何其它义务构成对本合同的实质性违约，并且在收到乙方说明其违约并要求补救的书面通知后的   日内未能补救该实质性违约。

45.3 协商一致终止。

经甲、乙双方协商一致，可提前解除本合同。届时本合同于甲、乙双方协商确定的解约日期解除。

第四十六条 终止意向通知和终止通知

46. 1终止意向通知

享有解除权的一方拟行使解除权的，应首先向另一方发出书面的提前解约意向通知。在提前解约意向通知送另一方之日起   天的协商期内，甲、乙双方应就避免提前解除本合同的措施进行磋商。

46.2 终止通知

如果收到提前解约意向通知的一方拒绝在规定期限内协商，或在该协商期内未达成一致意见，则发出提前解约意向通知的一方可以向另一方发出提前解约通知。

第四十七条 合同终止后的处理

47.1 对于因提前终止合同而产生的费用，由引起合同终止的一方承担。

本合同的解除不影响本合同中争议解决条款和任何在本合同解除后仍然有效的其它条款的效力。

47.2 提前终止后的提前移交

本合同提前终止后，乙方应立即停止进一步的工作，保护好现场及己完工程，会同有关单位完成项目移交。

47.3提前终止后的补偿

若项目合同提前终止时，政府方根据提前终止事件发生的不同原因支付项目公司合理补偿金。

第十七章 项目移交

第四十八条 合作期期满时项目设施的移交

48. 1 移交委员会

（1） 在本合同约定的移交日之   个月前，甲方和乙方应成立移交委员会，具体负责和办理本项目全部设施或阶段性设施的移交工作。移交委员会由甲方 3 名授权代表和乙方 3 名授权代表组成。移交委员会应在甲、乙双方同意的时间举行会谈并商定相关项目设施移交的详尽程序、最后恢复性检修计划以及资产移交清册。

（2） 本合同在项目合作期尚未期满前提前解除时，本合同规定的协议解除之日起15个工作日内，甲方和乙方应成立移交委员会，具体负责和办理全部项目设施或阶段性设施的移交工作。

48.2 移交范围

项目合作期满当日即移交日，乙方应向甲方或政府指定的其他机构移交下列资产：

（1） 项目运维设施所占有土地的权利；

（2） 乙方对相应项目运维设施的权益；

（3）在用的各类管理章程和运营手册等，以使项目能平稳正常地继续运营；

（4）备品备件。
48.3 乙方向甲方移交的资产在移交时应不存在任何留置权、债权、抵押、担保物权或任何种类的其它请求权。项目场地在移交日应不存在任何环境问题和环境遗留问题。

48.4 移交开始前，乙方应向甲方提交项目运维设施的资产移交清册，包含项目运维设施相关的所有资产应列名目。

48.5 承包商保证的转让

在移交时，乙方有义务将所有承包商、制造商和供应商提供的尚未期满的担保及保证在可转让的范围内转让给甲方。在移交时，甲方有权选择是否接受合同延续和承担由此发生的一切责任。

48.6 技术的移交

在移交时，乙方应将其有权移交的与运营和维修有关的技术移交和转让给甲方或其指定机构，并确保甲方或其指定机构不会因使用这些技术而承担任何侵权责任。

48.7 最后恢复性大修和性能测试

甲、乙双方在移交日组织项目移交工作时，应按以下方式组织最后恢复性检修：

（1） 最后恢复性大修

乙方应在不早于该移交日之前   个月起对待移交的项目运维设施进行一次检修，但此检修应不迟于该移交日之前 一 个月完成。检修的具体时间和内容应由移交委员会确定。

（2） 通过最后恢复性检修，乙方应确保项目建设部分的各项设施、设备等均能处于良好的运转状态，符合设计性能要求，所产生的费用经财政评审后由政府方支付给项目公司。

（3） 如果乙方不能根据上述要求进行最后恢复性检修，甲方应有权兑取相应维修保函金额自行进行检修。

48.9 风险转移

甲方承担移交日后项目的全部或部分损失或损坏的风险。

48. 10 乙方所有物品的迁出

乙方应在移交之日后   日内将与项目设施运营和维修无关的属于乙方所有的一切物品迁出现场，另有约定的除外。如乙方未能在上述期限内迁出自有物品，则甲方在通知乙方后可将该等物品移运至某一合适地点安全保存，其中涉及的所有合理费用和风险由乙方承担。

48. 11移交效力

乙方在本合同项下的权利和义务随移交的完成而终止，甲方应接管本项目的运营维护及享有项目的一切权利和义务。

48. 12 移交费用

除本合同另有约定外，双方应各自承担各自为移交所支付的费用。

第十八章 适用法律及争议解决

第四十九条
法律适用

本合同适用中国法律。如有争议，按照我国法律进行解释。

第五十条 项目协调委员会

50. 1项目协调委员会

本合同生效后   天之内，双方应成立一个由3名乙方代表和3名甲方代表组成的项目协调委员会。任何一方均可在通知另一方后更换项目协调委员会成员。该委员会的所有决定均应得到委员会全体成员的一致通过。

50.2 协调事项

项目协调委员会应负责按照第51.1款的规定解决本合同下或与本合同引起的终止履行有关的争议。协调事项包括但不限于：

（1）协调双方在项目设施的建设及运营方面的计划和程序；

（2）在发生不可抗力影响项目运营时讨论应采取的步骤；

（3）影响项目设施安全的事项；

（4）为解决本合同项下的争议任命财务专家和专家小组；

（5）其他双方同意的事项。 

第五十一条 争议的解决

51.1 协商

因解释或履行本合同过程中产生的任何争议由项目协调委员会进行协商解决。项目协调委员会的一致决议对双方均有约束力。项目协调委员会在   天内无法协商解决则应适用第51.2款的规定。

51.2 争议解决

如果争议未能根据第51.1款解决，双方均有权将争议提交人民法院解决。

51.3 争议解决期间的继续履行

在争议提交项目协调委员会或法院解决期间，各方应继续履行其在本合同项下的各项义务并继续享有其在本合同项下的所有权利，而不影响以后根据上述裁决进行最终调整。

51. 4 继续有效

本合同中规定的争议解决条款在本合同终止后继续有效。

第十九章 其 它

第五十二条 解释规则

52.1合同文件构成及优先顺序

（1） 本合同包括的附件都应被视为本合同的一部分。

（2） 双方约定合同文件的地位和优先顺序如下：

a. 本合同及附件；

b. 谈判备忘录；

c. 中选人的响应文件等；

d. 招标文件（含补充文件及澄清答疑文件）；

52.2 修改

（1） 未经双方书面同意，不对本合同进行重大修改或变更。

（2） 本合同任何修改、补充或变更必须经双方协商一致并签字盖章后方具有法律约束力。 如果根据届时有效的相关法律或法规的规定而需要政府有关部门审查批准的，则自政府有关部门审查批准之日起对甲乙双方产生约束力。

（3） 本合同履行期间，双方可根据届时有效的相关法律或法规的规定，对本合同的某一部分进行修改、补充或变更；双方确认的对本合同的有效的修改、补充或变更的书面文件或书面材料，均与本合同具有同等法律效力。如其内容与本合同存在冲突或矛盾的部分，以修改、补充或变更的内容为准。

（4） 如果本合同的任何条款不合法、无效或不能执行，则

a. 并不影响其他条款的效力和执行；

b. 双方应商定对不合法、无效或不能执行的条款进行修改，使之合法、有效并可执行；修改或更改应尽可能平衡双方之间的利益。 

第五十三条 文件权利及保密

53.1对文件的权利

（1） 甲方的文件

由甲方向乙方提供的一切文件，或者主要在这些文件基础上制作的文件应属于甲方的财产， 只能由乙方用于项目之目的。

（2） 乙方的文件

由乙方向甲方提供的一切文件，应属于乙方的财产。这些文件只能由甲方用于项目之目的。

（3） 遵守规定

双方应确保各自接触到这些文件及其复制件的有关人员遵守本合同第53.2款的保密规定。

53.2 保密

任何一方或其员工、承包商获得的所有资料和文件（不论是财务、技术或其他方面），未经另一方事先书面同意，在项目合作期最后1天之后的5年期间不得向第三方透露或公开，但是法律要求的除外。

第五十四条 其他条款

54.1 日常事务代表

（1） 在本项目合作期内，双方应各自指派一名日常事务代表，代表各方与对方进行日常事务的联系和沟通。

（2） 各方应将自己的日常事务代表书面通知对方，若需变更，则应提前30日将继任人书面通知对方，否则视为未变更。

54.2 通知

（1） 本合同项下的通知应以中文书写，并通过特快专递、邮寄或传真方式按下述地址送至或发至各方：

甲方：                                 乙方：

地址：                                 地址：

邮编：                                 邮编：

收件人：                               收件人：

传真：                                 传真：

（2） 下述情况应视为已送达：

若采用专人递交或邮寄方式（挂号、要求回执），在送寄至上述地址时；采用传真形式，在准确发送至上述传真号码，并收到对方的确认函时。

如果一方的地址或收件人更改时，应在新地址或新收件人启用5日前以上述通知方式通知另 一方，否则应仍以原地址和收件人为准。

54.3 合同文字

本合同以中文书就。

本合同正本一式 八 份，各执 两 份，其余 四份 份交予有关部门登记备案。各份合同书具有同等法律效力。

本合同由双方各自法定代表人或正式授权的代表签署，最终合同条款以双方签字、盖章的为准。双方愿受本合同的法律约束。

以下为签署页，无正文内容

甲 方： 

住所地：

法定代表人：

授权代表人：
   职务： 

乙方：                           （以下简称乙方） 

住所地：

法定代表人：
   职务：


合同附件：
附件一：PPP项目实施方案批复 

附件二：项目范围四至图（根据政府规划及施工图纸确定）

附件三：履约保函格式（以金融或保险机构出具的保函为准）

附件四：绩效考核机制

1、建设期绩效考核

⑴绩效考核依据

建设期绩效考核指标

	指标类别
	指标要求

	工程质量
	《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）、《室外给水设计规范》（GB50013-2006）、《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2014 年版）、《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2007）、《城镇供热管网设计规范》（CJJ34-2010）、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009 年版）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）等，并做到一次性验收合格。

	工期进度
	开工日：以监理工程师的开工令为准。竣工验收日：自前述实际开工时间起不超过三年；

建设进度完成率：项目公司须确保工程按时完工，同时相关部门须尽力配合。造成工程延误的一方，按照约定违约金比率缴纳违约金，具体违约金由双方协商确定（暂按实施方案标准）。

	环境保护
	参照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》、《建设项目环境保护管理条例》、《环境空气质量标准》、《地表水环境质量标准》、《声环境质量标准》、《大气污染物综合排放标准》等。

	安全生产
	参照《职业安全和卫生及工作环境公约》、《劳动防护用品选用规则》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《消防安全管理规定》、《建筑施工安全检查标准》、《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》（劳动部第3号令1996年10月）等

	应急处置
	按照PPP协议及工程承包合同中关于应急处置的相关约定，按相关法律法规及市政府要求，及时组织应急救援，处理和应对项目工程范围内的突发事件。


备注：若国家、省、市出台具体考核办法或新的相关规定，则上表中与之不一致的或未作约定的或约定不明的，以新出台标准为准进行调整执行。

⑵项目建设管理奖惩办法

本项目的建设管理绩效考核实行奖罚制度，奖惩具体办法为：

1）若因项目公司原因导致未能如期通过竣工验收，项目公司除继续承担相关建设义务外，还应就此延误按照PPP项目合同约定标准逐日向实施机构支付违约金。

2）项目一次性竣工验收合格，但在建设期内，由于项目公司原因发生重大安全事故等产生人员伤亡、财产损失等，由项目公司自行承担相关的一切责任。

3）项目公司进行违法、违规分包的，应向项目实施机构支付违约金。

4）项目一次性竣工验收合格，且获得国家科技进步奖、国家优质工程奖、FIDIC百年工程项目奖中的任何一项或者多项，实施机构按PPP合同中约定金额对项目公司进行奖励。

⑶支付办法

对于在建设期对项目公司绩效考核结果确定的奖罚金额，将在项目公司正式运营期第一年的投资回报中进行增减核算。如果项目公司当年的投资回报不足以抵扣罚款金额，对于不足部分，实施机构可兑取项目公司社会资本提交的运营履约保函中的相应金额。

2、运营维护期绩效考核

⑴考核办法

财政部门应当会同粮食局开展项目绩效运行监控，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和定期检查，确保阶段性目标与资金支付相匹配，并开展中期绩效评估，最终确保实现项目绩效目标。监控中发现绩效运行与原定绩效目标偏离时，应及时采取措施予以纠正。本项目考核周期为1年（对于安全生产和储存管理内容可以开展不定期检查），考核采用百分制，各项考核最低得分为0分，不计负分，最终考核得分为各项考核指标得分之和。

⑵考核细则

项目绩效考核细则

	绩效指标
	考核细则

	政策落实（30分）
	1、按照政府下达的市储备粮油（含成品粮油）规模全部落实到位（15分，按照实际落实规模与比例政府下达规模比例得分，但政府下达储存规模不应超过设计总仓容）；
2、建立正常轮换机制、管理制度健全、责任落实、保管期内数量真实、质量良好（指《粮油储存品质判定规则》“宜存”标准）、储存安全（15分，每发现一处不符合要求扣2分）。

	安全生产（40分）
	1、建立并执行《安全生产责任制》、《安全生产议事制度》、《安全生产检查制度》、《事故隐患排查管理制度》、《安全生产应急预案》等工作制度（10分，每缺少1项扣2分，发现未按上述执行但未造成安全事故的每次扣1分）。

2、未发生安全生产责任事故（15分，每发生一起一般存储事故扣1分，每发生一起一次较大存储事故扣2分，每发生一起重大存储事故扣3分，每发生一起特别重大事故扣5分，事故级别以2009年12月29日中华人民共和国国家发展和改革委员会令第5号公布《粮油仓储管理办法》规定执行）。

3、粮油入仓（罐）前，检验仓（罐）及相关设施设备是否完好、可用；粮油入仓（罐）时，配合入粮（油）作业及时进行整理，使入仓（罐）粮油达到储存安全的要求（4分，发现未检验的每次扣1分，未及时整理的每次扣2分）

4、粮食入库时有严格的检化验程序控制粮食质量（4分，未按要求执行本项不得分，按照《粮油储藏技术规范（GB/T29890-2013）》相关规定执行）；入仓后进行全面质量检测（2分，未进行全免质量检测本项不得分），建立粮食质量管理档案（5分，未建立档案本项不得分，档案不完整的没缺1项扣1分，质量档案参考《粮食质量档案样本（国粮办发〔2007〕228号）》文件规定）。

	储备管理（30分）
	1、严格执行储备粮轮换计划，按期完成粮食出入库任务（3分，未按期完成不得分）；

2、入库粮质符合要求（3分，发现不符合要求不得分，并按照要求整改，按照《粮油储藏技术规范（GB/T29890-2013）》相关规定执行）；

3、粮食出库无不正常损溢的得（3分，每发生1次不正常损益扣1分，按照《粮油仓储管理办法》相关规定执行）；
4、储粮管理各项卡、簿、牌齐全，格式统一、悬挂美观、内容填写及时、完整、准确（3分，每发现一处与要求不符扣1分）；
5、严格执行粮情检查制度，查仓记录完备（3分，不按制度检查每次扣1分，每发现1次查仓记录不完备的扣0.5分）；

6、特殊天气及时查仓（3分，每发现1次未及时查仓的扣0.5分）；

7、粮情分析及时、处理措施得当（3分，每发生一起粮情分析不及时、处理不得当扣1分）；
8、库存的粮食粮温正常、未发现虫害和霉变等现象（3分，每发现一项不符合要求的扣1分，按照《粮油储藏技术规范（GB/T29890-2013）》相关规定执行）；
9、粮油出入库计量准确，记录完整，手续齐全，及时登记入帐，建立台帐，及时统计、结算，保证帐实相符，原始凭证无缺项和涂改现象（3分，每发现一处不符合要求扣0.5分，按《粮油储存安全责任暂行规定》相关规定执行）；
10、仓储档案资料归档及时，管理科学，查阅方便（3分，每发现一处不符合要求扣1分），按《粮食质量监管实施办法（试行）》、《粮食质量档案样本（试行）》相关规定执行）；


⑶绩效考核

本项目建立绩效考核与扣费相关联的机制，由实施机构根据当年绩效考核评分结果。


