长交建【2017】GZ130号长葛市民生种植专业合作社年产100万株蔬菜育苗建设项目（二次）
评标结果公示
. 
一、基本情况和数据表 
（1） 项目概况
1、建设地点：长葛市；
2、招标范围：本工程招标文件、工程量清单、施工图纸、技术参数、补充文件（如有）、答疑纪要等列明的所有建设内容；
3、招标控制价：玖拾玖万零伍佰柒拾肆元玖分(990574.09元）
（含安全文明措施费、规费、税金）；
4、质量要求：合格（符合国家现行的验收规范和标准）
5、计划工期：60日历天
6、评标办法：综合计分法
7、项目编号：长交建【2017】GZ130号
（二）招标过程
  本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，于2018年3月7日至2018年3月13日在《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》、《河南省政府采购网》和《全国公共资源交易平台（河南·许昌）》上公开发布招标信息，于投标截止时间2018年4月10日09时30分，共有 3家投标单位，本次招标项目的投标单位符合法定人数，招标有效。各投标单位代表对投标文件密封情况进行检查并签字确认，经检查，各投标单位提交的投标文件均密封完好。按照招标文件的规定对密封符合要求的投标文件在开标现场公开唱标，并对唱标内容进行了现场记录。
（三）项目开标数据表
	招标人名称
	长葛市农业技术推广中心

	招标代理机构名称
	河南天一工程管理有限公司

	工程名称
	长葛市民生种植专业合作社年产100万株蔬菜育苗建设项目(二次)

	开标时间
	2018年4月10日
	开标地点
	长葛市公共资源交易中心4楼409开标二室

	评标时间
	2018年4月10日
	评标地点
	长葛市公共资源交易中心5楼509评标二室


二、开标记录
	序号
	投标单位名称
	投标报价（元）
	质量
	工期     （日历天）
	项目经理及证书编号
	技术负责人

	1
	濮阳市超越建筑工程有限公司
	956159.8
	合格
	60
	管亮亮豫241151574890
	赵西胜

	2
	河南省英帆建筑工程有限公司
	958018.27
	合格
	60
	唐红军豫241151581334
	王海岗

	3
	河南胜冠建设工程有限公司
	953162.63
	合格
	60
	陈国晓豫241141574722
	乔方方

	招标控制价权重系数K值：   0.1

	招标控制价
	990574.09元


三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表
详见招标文件
四、评审情况
基础性数据分析和整理
	序号
	通过清标的投标人名称

	1
	濮阳市超越建筑工程有限公司

	2
	河南省英帆建筑工程有限公司

	3
	河南胜冠建设工程有限公司

	未通过清标的投标人名称
	原因

	1
	无
	


初步评审
	序号
	通过初步评审的投标人名称

	1
	濮阳市超越建筑工程有限公司

	2
	河南省英帆建筑工程有限公司

	3
	河南胜冠建设工程有限公司

	未通过初步评审的投标人名称
	原因

	1
	无
	



五、推荐的中标候选人详细评审得分
	单位名称
	河南省英帆建筑工程有限公司

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技
术
标
	1．内容完整性和编制水平；0-1分
	0.6
	0.5
	0.8
	0.6
	0.7

	
	2．施工方案和技术措施；1-2分
	1.5
	1.8
	1.5
	1.5
	1.5

	
	3．质量管理体系与措施；1-2分
	1.5
	1.7
	1.4
	1.5
	1.6

	
	4．安全管理体系与措施；1-2分
	1.5
	1.6
	1.6
	1.5
	1.6

	
	5．环境保护管理体系与措施；1-2分
	1.5
	1.8
	1.7
	1.5
	1.6

	
	6．工程进度计划与措施；1-2分
	1.5
	1.5
	1.8
	1.3
	1.4

	
	7．拟投入资源配备计划；0-1分
	0.6
	0.6
	0.6
	1
	1

	
	8．施工进度表或施工网络图； 0-1分
	0.6
	0.6
	0.7
	0.7
	0.8

	
	9.施工总平面布置图；0-1分
	0.6
	0.5
	0.6
	0.7
	0.8

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术；（1-2分）
	1.5
	1.7
	1.7
	1.5
	1.5

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用；（1-2分）
	1.5
	1.5
	1.6
	1.5
	1.7

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理。（1-2分）
	1.5
	1.7
	1.7
	1.5
	1.6

	小计
	14.4
	15.5
	15.7
	14.8
	15.8

	技术标平均得分
	15.24

	商
务
	1．投标报价得分
	23.9
	23.9
	23.9
	23.9
	23.9

	
	2.分部分项综合单价得分
	15
	15
	15
	15
	15

	
	3．措施项目得分
	3.17
	3.17
	3.17
	3.17
	3.17

	
	4.主要材料单价得分
	9
	9
	9
	9
	9

	小计
	51.07
	51.07
	51.07
	51.07
	51.07

	商务标平均得分
	51.07

	综
合
（信用标）
	1.项目班子配备
	5
	5
	5
	5
	5

	
	2.企业综合信用
	4
	4
	4
	4
	4

	
	3. 提供工商企业信用信息公示报告 
	1
	1
	1
	1
	1

	
	 4.企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况
	1
	1
	1
	1
	1

	
	5.项目经理信用
	4
	4
	4
	4
	4

	
	6.服务承诺
	3
	4
	3.6
	3.8
	3.8

	小计
	18
	19
	18.6
	18.8
	18.8

	综合（信用）标平均得分
	18.64

	最终得分
	84.95

	备注：评标委员会完成对技术标、综合（信用）标的汇总后，取所有评委评分的平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分+商务标得分+综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。

	

	
	
	
	
	
	
	

	长葛市民生种植专业合作社年产100万株蔬菜育苗建设项目（二次）评审得分表

	单位名称
	河南胜冠建设工程有限公司

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技
术
标
	1．内容完整性和编制水平；0-1分
	0.6
	0.6
	1
	0.9
	0.9

	
	2．施工方案和技术措施；1-2分
	1.6
	1.7
	1.6
	1.6
	1.6

	
	3．质量管理体系与措施；1-2分
	1.6
	1.7
	1.6
	1.6
	1.7

	
	4．安全管理体系与措施；1-2分
	1.6
	1.5
	1.4
	1.6
	1.6

	
	5．环境保护管理体系与措施；1-2分
	1.6
	1.7
	1.6
	1.5
	1.7

	
	6．工程进度计划与措施；1-2分
	1.6
	1.6
	1.7
	1.5
	1.5

	
	7．拟投入资源配备计划；0-1分
	0.6
	0.7
	0.7
	1
	1

	
	8．施工进度表或施工网络图； 0-1分
	0.6
	0.5
	0.7
	0.8
	0.8

	
	9.施工总平面布置图；0-1分
	0.6
	0.6
	0.7
	0.8
	0.8

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术；（1-2分）
	1.6
	1.5
	1.8
	1.5
	1.5

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用；（1-2分）
	1.6
	1.6
	1.7
	1.6
	1.7

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理。（1-2分）
	1.6
	1.7
	1.8
	1.6
	1.7

	小计
	15.2
	15.4
	16.3
	16
	16.5

	技术标平均得分
	15.88

	商
务
	1．投标报价得分
	24.96
	24.96
	24.96
	24.96
	24.96

	
	2.分部分项综合单价得分
	12.5
	12.5
	12.5
	12.5
	12.5

	
	3．措施项目得分
	2.7
	2.7
	2.7
	2.7
	2.7

	
	4.主要材料单价得分
	9
	9
	9
	9
	9

	小计
	49.16
	49.16
	49.16
	49.16
	49.16

	商务标平均得分
	49.16

	综
合
（信用标）
	1.项目班子配备
	5
	5
	5
	5
	5

	
	2.企业综合信用
	4
	4
	4
	4
	4

	
	3. 提供工商企业信用信息公示报告 
	0
	0
	0
	0
	0

	
	 4.企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况
	0
	0
	0
	0
	0

	
	5.项目经理信用
	4
	4
	4
	4
	4

	
	6.服务承诺
	3.5
	4
	3.7
	3.9
	3.8

	小计
	16.5
	17
	16.7
	16.9
	16.8

	综合（信用）标平均得分
	16.78

	最终得分
	81.82

	备注：评标委员会完成对技术标、综合（信用）标的汇总后，取所有评委评分的平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分+商务标得分+综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。

	

	长葛市民生种植专业合作社年产100万株蔬菜育苗建设项目（二次）评审得分表

	单位名称
	濮阳市超越建筑工程有限公司

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技
术
标
	1．内容完整性和编制水平；0-1分
	0.7
	0.6
	0.9
	0.6
	0.7

	
	2．施工方案和技术措施；1-2分
	1.6
	1.7
	1.5
	1.5
	1.6

	
	3．质量管理体系与措施；1-2分
	1.6
	1.6
	1.6
	1.5
	1.6

	
	4．安全管理体系与措施；1-2分
	1.6
	1.5
	1.7
	1.5
	1.5

	
	5．环境保护管理体系与措施；1-2分
	1.6
	1.7
	1.6
	1.3
	1.4

	
	6．工程进度计划与措施；1-2分
	1.6
	1.6
	2
	1.4
	1.3

	
	7．拟投入资源配备计划…；0-1分
	0.7
	0.6
	0.7
	1
	1

	
	8．施工进度表或施工网络图；0-1分
	0.7
	0.5
	0.6
	0.7
	0.7

	
	9.施工总平面布置图；0-1分
	0.7
	0.6
	0.7
	0.7
	0.7

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术；（1-2分）
	1.6
	1.6
	1.6
	1.4
	1.3

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用；（1-2分）
	1.6
	1.6
	1.7
	1.5
	1.6

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理。（1-2分）
	1.6
	1.7
	1.5
	1.5
	1.6

	小计
	15.6
	15.3
	16.1
	14.6
	15

	技术标平均得分
	15.32

	商
务
	1．投标报价得分
	24.3
	24.3
	24.3
	24.3
	24.3

	
	2.分部分项综合单价得分
	15
	15
	15
	15
	15

	
	3．措施项目得分
	3.13
	3.13
	3.13
	3.13
	3.13

	
	4.主要材料单价得分
	9
	9
	9
	9
	9

	小计
	51.43
	51.43
	51.43
	51.43
	51.43

	商务标平均得分
	51.43

	综
合
（信用标）
	1.项目班子配备
	5
	5
	5
	5
	5

	
	2.企业综合信用
	4
	4
	4
	4
	4

	
	3. 提供工商企业信用信息公示报告 
	1
	1
	1
	1
	1

	
	 4.企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况
	1
	1
	1
	1
	1

	
	5.项目经理信用
	0
	0
	0
	0
	0

	
	6.服务承诺
	3.5
	4
	3.8
	3.9
	3.9

	小计
	14.5
	15
	14.8
	14.9
	14.9

	综合（信用）标平均得分
	14.8

	最终得分
	81.57

	备注：评标委员会完成对技术标、综合（信用）标的汇总后，取所有评委评分的平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分+商务标得分+综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。



6、 推荐的中标候选人情况与签订合同前要处理的事宜
（一）中标候选人情况
第一中标候选人：河南省英帆建筑工程有限公司
投标报价：958018.27      大写： 玖拾伍万捌仟零壹拾捌元贰角柒分
项目经理：唐红军         证号：  豫241151581334 
工期：  60日历天         质量标准：合格
业绩1： 2013年农村义务教育薄弱学校改造、2013年学前教育校舍改造第二批、2014年校舍维修改造项目八标段 
合同签订日期：2015.10.29  合同金额：1493963.90元
业绩2：濮阳县2016年中小学“全面改薄”建设项目八标段
合同签订日期：2016.11.16      合同金额： 1024140.36元
第二中标候选人：河南胜冠建设工程有限公司
投标报价：953162.63      大写：玖拾伍万叁仟壹佰陆拾贰元陆角叁分 
项目经理：陈国晓         证号：豫241141574722  
工期： 60日历天           质量标准：合格
业绩1： 泌阳县蔬菜温室大棚承建项目 
合同签订日期：2017.10.8      合同金额：1198700.00元  
业绩2：漯河市沙澧产业区福民、桂花园公共租赁住房一期室内装修工程三标
合同签订日期：2016.9.28      合同金额： 1087861.43元
 第三中标候选人：濮阳市超越建筑工程有限公司
投标报价：956159.80      大写： 玖拾伍万陆仟壹佰伍拾玖元捌角整
项目经理：管亮亮         证号：豫241151574890   
工期： 60日历天       质量标准：合格
业绩1： 禹州市神垕镇中心学校附属维修项目工程 
合同签订日期：2017.2.27      合同金额：8000342.08 元 
业绩2：邓州市第一高级中学8#宿舍楼工程
合同签订日期：2016.2.16      合同金额： 7277966.25元
（二）签订合同前要处理的事宜
详见招标文件。
七、澄清、说明、补正事项纪要
无
[bookmark: _GoBack]八、公 示 期：2018年 4 月 11 日 — 2018 年 4 月 13 日
九、联系方式
招标人：长葛市农业技术推广中心
联系人：朱主任 
联系电话：13837432000 
招标代理机构：河南天一工程管理有限公司
项目联系人：李先生
项目联系电话：0374-6235699 
 

