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禹州市郭连镇中心村(裴庄村)建设项目
[bookmark: _GoBack]评标结果公示
[bookmark: _Toc512241215]一、基本情况和数据表
[bookmark: _Toc512241216]（一）项目概况
1、项目名称：禹州市郭连镇中心村(裴庄村)建设项目
2、项目编号：JSGC-SZ-2018045
3、招标控制价：4978246.31元（含规费、税金、安全文明施工措施费）；
4、质量要求：合格（符合国家现行的验收规范和标准）
5、计划工期：90日历天      
6、评标办法：综合评分法
7、资格审查方式：资格后审
[bookmark: _Toc512241217]（二）招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，于2018年3月29日至2018年4月20日在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》上公开发布招标信息，于投标截止时间前递交投标文件及投标保证金的投标单位有家。
[bookmark: _Toc512241218]（三）项目开标数据表
	招标人名称
	禹州市郭连镇人民政府

	招标代理机构名称
	长治市万联建设项目管理有限公司

	项目名称
	禹州市郭连镇中心村(裴庄村)建设项目

	开标时间
	2018年4月20日9时00分
	开标地点
	禹州市公共资源交易中心开标一室

	评标时间
	2018年4月20日10时00分
	评标地点
	禹州市公共资源交易中心评标一室





[bookmark: _Toc512241219]二、开标记录
	投标单位
	投标报价
(元)
	工期
(日历天)
	项目经理
	质量
要求
	密封
情况
	对本次开标过程是否有异议

	河南骏远建设工程有限公司
	4928872.81
	90
	赵艳艳
	合格
	完好
	无

	河南祥鹰市政工程有限公司
	4589012.45
	90
	张洁
	合格
	完好
	无

	河南浚洲建筑工程有限公司
	4626813.11
	90
	王亚琼
	合格
	完好
	无

	河南紫通建筑工程有限公司
	4878890.70 
	90
	闫慧鸽
	合格
	完好
	无

	河南鼎鑫建设工程有限公司
	4550745.28
	90
	张朋朋
	合格
	完好
	无

	河南忠信建筑工程有限公司
	4618290.16
	90
	史向阳
	合格
	完好
	无

	河南紫源建筑工程有限公司
	4754303.61
	90
	刘东东
	合格
	完好
	无

	河南省华州建设工程有限公司
	4527688.30 
	90
	刘理达
	合格
	完好
	无

	招标控制价
	4978246.31元
	抽取的权重系数K值
	0.5

	目标工期
	90日历天
	质量要求
	合格

	投标报价修正情况
	无


[bookmark: _Toc512241220]三、评标标准、评标办法或者评标因素
	评标办法
	评标采用综合计分法，是指评标委员会根据招标文件要求，对其技术标、商务标、综合（信用）标三部分进行综合评审。技术标的权重占20%，商务标的权重占60%，综合（信用）标的权重占20%，详见招标文件。



[bookmark: _Toc512241221]四、评审情况
[bookmark: _Toc512241222]（一）清标
	序号
	通过清标的投标人名称

	1
	河南骏远建设工程有限公司

	2
	河南紫通建筑工程有限公司

	3
	河南紫源建筑工程有限公司

	4
	河南浚洲建筑工程有限公司

	序号
	未通过清标的投标人名称
	未通过原因

	1
	河南祥鹰市政工程有限公司
	总价措施没按要求取费

	2
	河南鼎鑫建设工程有限公司
	总价措施没按要求取费

	3
	河南忠信建筑工程有限公司
	总价措施没按要求取费

	4
	河南省华州建设工程有限公司
	总价措施没按要求取费


[bookmark: _Toc512241223]（二）初步评审
	序号
	通过初步的投标人名称

	1
	河南骏远建设工程有限公司

	2
	河南紫通建筑工程有限公司

	3
	河南紫源建筑工程有限公司

	序号
	未通过清标的投标人名称
	未通过原因

	1
	河南浚洲建筑工程有限公司
	报价不唯一


[bookmark: _Toc512241224]（三）详细评审
（详见评标委员会成员技术标、商务标、综合标评分表格）
5、 [bookmark: _Toc512241225]综合得分排序
根据招标文件的规定，评标委员会将经评审的投标人按综合得分由高到低排序如下：
	投标企业名称
	技术标得分
（20分）
	商务标得分
（60分）
	综合（信用）
标得分（20分）
	合计
得分
	排序

	河南紫通建筑工程有限公司
	17.46
	49.77
	14.68
	81.91
	1

	河南紫源建筑工程有限公司
	13.86
	52.65
	7.88
	74.39
	2

	河南骏远建设工程有限公司
	13.94
	45.13
	15.18
	74.25
	3


[bookmark: _Toc512241226]六、推荐的中标候选人详细评审得分明细
	第一中标候选人
	河南紫通建筑工程有限公司

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	



技
 
术
 
标
	1. 内容完整性和编制水平0-1分
	0.7
	1
	1
	0.8
	0.9

	
	2. 施工方案和技术措施1-2分
	1.7
	2
	2
	1.7
	1.6

	
	3. 质量管理体系与措施1-2分
	1.7
	2
	2
	1.8
	1.8

	
	4. 安全管理体系与措施1-2分
	1.7
	1
	2
	1.8
	1.8

	
	5. 环境保护管理体系与措施1-2分
	1.7
	2
	2
	1.8
	1.8

	
	6. 工程进度计划与措施0-1分
	0.7
	1
	1
	0.8
	0.9

	
	7. 拟投入资源配备计划1-2分
	1.7
	2
	2
	1.8
	1.8

	
	8. 施工进度表或施工网络图0-1分
	0.7
	1
	0.5
	0.8
	0.8

	
	9. 施工总平面布置图0-1分
	0.7
	1
	0.5
	0.8
	0.8

	
	10. 节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术1-2分
	1.7
	2
	2
	1.8
	1.8

	
	11. 新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用1-2分
	1.7
	2
	2
	1.8
	1.8

	
	12. 能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理的信息化管理平台建设情况1-2分
	1.7
	1
	1
	1.7
	1.7

	小    计
	16.4
	16.4
	18
	18
	17.4

	技术标最终得分（满分20分）
	17.46

	商
务
标
	1. 投标报价评审得分（30分）
	21.6

	
	2. 分部分项工程项目综合单价评审得分（15分）
	15

	
	3. 措施项目评审得分（5分）
	3.17

	
	4. 主要材料单价评审得分（10分）
	10

	商务标最终得分
	49.77

	综
合（信用）标
	1.项目班子配备
	4
	4
	4
	4
	4

	
	2.企业综合信用
	5
	5
	5
	5
	5

	
	3.项目经理业绩及信用
	2
	2
	2
	2
	2

	
	4.服务承诺
	3.4
	3.5
	4
	4
	3.5

	小    计
	14.4
	14.5
	15
	15
	14.5

	综合（信用）标最终得分
	14.68

	最终合计得分
	81.91

	第二中标候选人
	河南紫源建筑工程有限公司

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	



技
 
术
 
标
	1. 内容完整性和编制水平0-1分
	0.6
	1
	0.5
	0.7
	0.7

	
	2. 施工方案和技术措施1-2分
	1.7
	1
	1
	1.7
	1.6

	
	3. 质量管理体系与措施1-2分
	1.7
	1
	1
	1.8
	1.8

	
	4. 安全管理体系与措施1-2分
	1.3
	1
	1
	1.7
	1.7

	
	5. 环境保护管理体系与措施1-2分
	1.3
	1
	1
	1.7
	1.7

	
	6. 工程进度计划与措施0-1分
	0.5
	1
	0.5
	0.8
	0.9

	
	7. 拟投入资源配备计划1-2分
	1.5
	1
	1
	1.8
	1.8

	
	8. 施工进度表或施工网络图0-1分
	0.5
	1
	0.5
	0.7
	0.7

	
	9. 施工总平面布置图0-1分
	0.5
	1
	0.5
	0.7
	0.7

	
	10. 节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术1-2分
	1.7
	1
	1
	1.7
	1.7

	
	11. 新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用1-2分
	1.5
	1
	1
	1.6
	1.6

	
	12. 能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理的信息化管理平台建设情况1-2分
	1.5
	1
	1
	1.6
	1.6

	小    计
	14.3
	12
	10
	16.5
	16.5

	技术标最终得分（满分20分）
	13.86

	商
务
标
	1. 投标报价评审得分（30分）
	27

	
	2. 分部分项工程项目综合单价评审得分（15分）
	13.5

	
	3. 措施项目评审得分（5分）
	3.15

	
	4. 主要材料单价评审得分（10分）
	9

	商务标最终得分
	52.65

	综
合（信用）标
	1.项目班子配备
	3
	3
	3
	3
	3

	
	2.企业综合信用
	2
	2
	2
	2
	2

	
	3.项目经理业绩及信用
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.服务承诺
	3.4
	3
	2
	3
	3

	小    计
	8.4
	8
	7
	8
	8

	综合（信用）标最终得分
	7.88

	最终合计得分
	74.39

	第三中标候选人
	河南骏远建设工程有限公司

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	



技
 
术
 
标
	1. 内容完整性和编制水平0-1分
	0.7
	1
	0.5
	0.7
	0.7

	
	2. 施工方案和技术措施1-2分
	1.7
	1
	1
	1.7
	1.6

	
	3. 质量管理体系与措施1-2分
	1.6
	1
	1
	1.7
	1.7

	
	4. 安全管理体系与措施1-2分
	1.3
	1
	1
	1.8
	1.8

	
	5. 环境保护管理体系与措施1-2分
	1.3
	1
	1
	1.7
	1.7

	
	6. 工程进度计划与措施0-1分
	0.6
	1
	0.5
	0.8
	0.9

	
	7. 拟投入资源配备计划1-2分
	1.4
	1
	1
	1.8
	1.8

	
	8. 施工进度表或施工网络图0-1分
	0.5
	1
	0.5
	0.7
	0.7

	
	9. 施工总平面布置图0-1分
	0.5
	1
	0.5
	0.8
	0.8

	
	10. 节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术1-2分
	1.6
	1
	1
	1.7
	1.7

	
	11. 新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用1-2分
	1.6
	1
	1
	1.7
	1.7

	
	12. 能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理的信息化管理平台建设情况1-2分
	1.5
	1
	1
	1.6
	1.6

	小    计
	14.3
	13
	10
	16.7
	16.7

	技术标最终得分（满分20分）
	13.94

	商
务
标
	1. 投标报价评审得分（30分）
	19.45

	
	2. 分部分项工程项目综合单价评审得分（15分）
	14

	
	3. 措施项目评审得分（5分）
	2.68

	
	4. 主要材料单价评审得分（10分）
	9

	商务标最终得分
	45.13

	综
合（信用）标
	1.项目班子配备
	3
	3
	3
	3
	3

	
	2.企业综合信用
	5
	5
	5
	5
	5

	
	3.项目经理业绩及信用
	4
	4
	4
	4
	4

	
	4.服务承诺
	3.4
	3.5
	2
	3.5
	3.5

	小    计
	15.4
	15.5
	14
	15.5
	15.5

	综合（信用）标最终得分
	15.18

	最终合计得分
	74.25



[bookmark: _Toc512241227]七、推荐的中标候选人情况与签订合同前要处理的事宜
[bookmark: _Toc512241228]（一）推荐的中标候选人名单：
禹州市郭连镇中心村（裴庄村）建设项目
第一中标候选人：河南紫通建筑工程有限公司
投标报价：4878890.70元
大写：肆佰捌拾柒万捌仟捌佰玖拾元柒角整
工期：90日历天                质量标准：合格
项目经理：闫慧鸽           证书名称、编号：二级注册建造师 豫241151574266
投标文件中填报的拟派项目经理业绩名称：禹州市2016年方岗镇美丽乡村建设项目4标段
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
禹州市2015年建制镇示范试点项目（二）一标段 
  禹州市鸿畅镇涧头河等六条公路工程施工第一标段
第二中标候选人：河南紫源建筑工程有限公司
投标报价：4754303.61元
大写：肆佰柒拾伍万肆仟叁佰零叁元陆角壹分
工期：90日历天                质量标准：合格
项目经理：刘东东           证书名称、编号：二级注册建造师 豫241141456388
投标文件中填报的拟派项目经理业绩名称：
临颍县物流园区临鄢路非机动车道道路工程 
上蔡县无量寺乡街市、吴宋、村郝庄村美丽乡村试点建设项目
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
2017年度板桥美丽乡村建设试点项目第五标段
泌阳县2017年统筹整合财政涉农资金整村推进项目工程
第三中标候选人：河南骏远建设工程有限公司
投标报价：4928872.81元
大写：肆佰玖拾贰万捌仟捌佰柒拾贰元捌角壹分
工期：90日历天                质量标准：合格
项目经理：赵艳艳            证书名称、编号：二级注册建造师 豫241151581891
投标文件中填报的拟派项目经理业绩名称：无
投标文件中填报的单位项目业绩名称：无
[bookmark: _Toc512241229]（二）签订合同前要处理的事宜
（略）
[bookmark: _Toc512241230]八、澄清、说明、补正事项纪要
无
[bookmark: _Toc512241231]九、评标委员会成员名单
高子谦、马掌珠、杨玉慧、陈慧芳、安军普
[bookmark: _Toc512241232]十、公示期
2018年4月23日-2018年4月26日
[bookmark: _Toc512241233]十一、联系方式
招标人：禹州市郭连镇人民政府
地 址：禹州市郭连镇
联系人：周先生
联系电话：13598961753
招标代理机构：长治市万联建设项目管理有限公司
地 址：禹州市行政北路316号
联系人：李先生
联系电话：0374-8088769
2018年4月23日

1

