长交建【2018】GZ036号长葛市董村镇、古桥镇及石象镇三个镇九所学校建设项目评标结果公示
. 
一、基本情况和数据表 
（1） 项目概况
1、建设地点：长葛市；
2、招标范围：本工程招标文件、工程量清单、施工图纸、技术参数、补充文件（如有）、答疑纪要等列明的所有建设内容；
3、招标控制价一标段： 1157472.88 元（含安全文明措施费、规费、税金）；
            二标段：1746557.75元（含安全文明措施费、规费、税金）；
4、质量要求：合格（符合国家现行的验收规范和标准）
5、计划工期：90日历天
6、评标办法：综合计分法
7、项目编号：长交建【2018】GZ036号
（二）招标过程
  本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，于2018年4月3日至2018年4月10日在“河南省电子招标投标公共服务平台”、“河南省政府采购网”、“全国公共资源交易平台（河南•许昌）”、“长葛市人民政府门户网站”上公开发布招标信息，于投标截止时间2018年5月29日10时30分，一标段共有6家投标单位依次递交了投标文件，二标段共有12家投标单位依次递交了投标文件，本次招标项目的投标单位符合法定人数，招标有效。各投标单位代表对投标文件密封情况进行检查并签字确认，经检查，各投标单位提交的投标文件均密封完好。按照招标文件的规定对密封符合要求的投标文件在开标现场公开唱标，并对唱标内容进行了现场记录。
（三）项目开标数据表
	招标人名称
	长葛市中小学校舍安全工程领导小组办公室

	招标代理机构名称
	河南天一工程管理有限公司

	工程名称
	长葛市董村镇、古桥镇及石象镇三个镇九所学校建设项目

	开标时间
	2018年5月29日
	开标地点
	长葛市公共资源交易中心4楼418开标三室

	评标时间
	2018年5月29日
	评标地点
	长葛市公共资源交易中心5楼5510评标三室


二、开标记录
一标段：
	序号
	投标单位名称
	投标报价（元）
	质量
	工期（日历天）
	项目经理及证书编号
	技术负责人

	1
	河南忠信建筑工程有限公司
	1041486.84 
	合格
	90
	白强
豫241061014591
	王忠

	2
	河南立哲建设工程有限公司
	1123058.56 
	合格
	90
	
宋艳
豫241161691438
	王利平

	3
	濮阳市超越建筑工程有限公司
	1137653.82 
	合格
	90
	
王利民
豫241060912885
	赵西胜

	4
	河南省英帆建筑工程有限公司
	1047428.81 
	合格
	90
	       王吉昌
豫241151687559
	王海岗

	5
	河南鑫鼎园建筑工程有限公司
	1053327.11 
	合格
	90
	张杰
豫241151570850
	张海燕

	6
	河南祥鹰市政工程有限公司
	1067609.70 
	合格
	90
	
韩明明
豫241141709077
	郁巍巍

	招标控制价权重系数K值：0.2

	招标控制价
	1157472.88元



二标段：
	序号
	投标单位名称
	投标报价（元）
	质量
	工期（日历天）
	项目经理及证书编号
	技术负责人

	1
	河南城安建筑工程有限公司
	1549927.02 
	合格
	90
	宋志敏         豫241060800600
	沈树峰

	2
	河南基安建设集团有限公司
	1554269.78 
	合格
	90
	马江沙        豫241131454784
	谢勇

	3
	河南泰汇建筑工程有限公司
	1739664.42 
	合格
	90
	岳振中         豫241070802490
	王凯燕

	4
	河南九一建设工程有限公司
	1550390.25 
	合格
	90
	邓惯聪         豫241141687785
	王保垒

	5
	河南长业市政工程有限公司
	1549492.20 
	合格
	90
	郭燕群        豫241131338275
	蔡淑江

	6
	河南中博建筑有限公司
	1580636.39 
	合格
	90
	徐科          豫241081014092
	范乃泉

	7
	河南锦城建筑工程有限公司
	1589907.31 
	合格
	90
	张争光         豫241151575551
	李洋

	8
	河南鑫鼎园建筑工程有限公司
	1545703.60 
	合格
	90
	张杰          豫241151570850
	张海燕

	9
	河南忠信建筑工程有限工程
	1563165.12 
	合格
	90
	周迎五        豫241161693202
	严江华

	10
	河南苏景建筑工程有限公司
	1598101.90 
	合格
	90
	郭万会        豫241151688378
	王新杰

	11
	河南省华州建设工程有限公司
	1571901.75 
	合格
	90
	孟庆克        豫241151582319
	葛文秀

	12
	河南祥鹰市政工程有限公司
	1545703.81 
	合格
	90
	韩明明        豫241141709077
	郁巍巍

	招标控制价权重系数K值：0.2

	招标控制价
	1746557.75元






三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表
详见招标文件
四、评审情况
基础性数据分析和整理
（1） 清标
一标段：
	序号
	通过清标的投标人名称

	1
	河南忠信建筑工程有限公司

	2
	河南立哲建设工程有限公司

	3
	濮阳市超越建筑工程有限公司

	4
	河南省英帆建筑工程有限公司

	5
	河南鑫鼎园建筑工程有限公司

	6
	河南祥鹰市政工程有限公司

	序号
	未通过清标的投标人名称及原因

	1
	无


二标段： 
	序号
	通过清标的投标人名称

	1
	河南城安建筑工程有限公司

	2
	河南基安建设集团有限公司

	3
	河南泰汇建筑工程有限公司

	4
	河南九一建设工程有限公司

	5
	河南长业市政工程有限公司

	6
	河南中博建筑有限公司

	7
	河南锦城建筑工程有限公司

	8
	河南鑫鼎园建筑工程有限公司

	9
	河南忠信建筑工程有限工程

	10
	河南苏景建筑工程有限公司

	11
	河南省华州建设工程有限公司

	12
	河南祥鹰市政工程有限公司

	序号
	未通过清标的投标人名称及原因

	1
	无


（2） 初步评审
一标段：
	序号
	通过初步评审的投标人名称

	1
	河南鑫鼎园建筑工程有限公司

	2
	河南祥鹰市政工程有限公司

	3
	濮阳市超越建筑工程有限公司

	序号
	未通过初步评审的投标人名称及原因

	1
	河南忠信建筑工程有限公司
	财务会计报表数据不连续

	2
	河南立哲建设工程有限公司
	财务会计报表数据不连续

	3
	河南省英帆建筑工程有限公司
	财务会计报表数据不连续

	
二标段：
	序号
	通过初步评审的投标人名称

	1
	河南城安建筑工程有限公司

	2
	河南九一建设工程有限公司

	3
	河南长业市政工程有限公司

	4
	河南中博建筑有限公司

	5
	河南鑫鼎园建筑工程有限公司

	6
	河南苏景建筑工程有限公司

	7
	河南省华州建设工程有限公司

	8
	河南祥鹰市政工程有限公司

	序号
	未通过初步评审的投标人名称及原因

	1
	河南基安建设集团有限公司
	财务会计报表数据不连续

	2
	河南泰汇建筑工程有限公司
	财务会计报表数据不连续

	3
	河南锦城建筑工程有限公司 
	投标函中保证金金额错误

	4
	河南忠信建筑工程有限工程
	财务会计报表数据不连续





五、推荐的中标候选人详细评审得分
长葛市董村镇、古桥镇及石象镇三个镇九所学校建设项目(一标段）评审得分表
	单位名称
	河南鑫鼎园建筑工程有限公司　

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技
术
标
	1．内容完整性和编制水平；0-1分
	　0.8
	　0.7
	0.8　
	　0.8
	　0.8

	
	2．施工方案和技术措施；1-2分
	　1.6
	　1.6
	　1.7
	　1.7
	　1.8

	
	3．质量管理体系与措施；1-2分
	　1.6
	　1.7
	　1.7
	　1.7
	　1.7

	
	4．安全管理体系与措施；1-2分
	　1.6
	　1.6
	　1.6
	　1.7
	　1.8

	
	5．环境保护管理体系与措施；1-2分
	　1.6
	　1.5
	　1.7
	　1.7
	　1.7

	
	6．工程进度计划与措施；1-2分
	　1.6
	　1.5
	　1.7
	　1.6
	　1.8

	
	7．拟投入资源配备计划……；0-1分
	　0.8
	　0.7
	　0.7
	　0.8
	　0.8

	
	8．施工进度表或施工网络图； 0-1分
	　0.8
	　0.6
	　0.7
	　0.7
	　0.8

	
	9.施工总平面布置图；0-1分
	　0.8
	　0.7
	　0.8
	　0.7
	　0.8

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术；（1-2分）
	　1.6
	　1.6
	　1.8
	　1.8
	　1.8

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用；（1-2分）
	　1.6
	　1.5
	　1.7
	　1.8
	　1.6

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理。（1-2分）
	　1.6
	　1.6
	　1.8
	　1.8
	　1.6

	小计
	　16
	　15.3
	　16.7
	　16.8
	　17

	技术标平均得分
	　16.36

	商
务
	1．投标报价得分
	28.66　
	28.66　
	28.66　
	28.66　
	28.66　

	
	2.分部分项综合单价得分
	　14
	　14
	　14
	　14
	　14

	
	3．措施项目得分
	　3.89
	　3.89
	　3.89
	　3.89
	　3.89

	
	4.主要材料单价得分
	　9
	　9
	　9
	　9
	　9

	小计
	　55.55
	　55.55
	　55.55
	　55.55
	　55.55

	商务标平均得分
	　55.55

	综
合
（信用标）
	1.项目班子配备
	5　
	5　
	5　
	5　
	5　

	
	2.企业综合信用
	4　
	4　
	4　
	4　
	4　

	
	3. 提供工商企业信用信息公示报告 
	1　
	1　
	1　
	1　
	1　

	
	 4.企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况
	1　
	1　
	1　
	1　
	1　

	
	5.项目经理信用
	4　
	4　
	4　
	4　
	4　

	　
	6.服务承诺
	3.5　
	3.9　
	4.2　
	3.8　
	3.8　

	小计
	　18.5
	　18.9
	　19.2
	　18.8
	　18.8

	综合（信用）标平均得分
	18.84

	最终得分
	　90.75

	备注：评标委员会完成对技术标、综合（信用）标的汇总后，取所有评委评分的平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分+商务标得分+综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	长葛市董村镇、古桥镇及石象镇三个镇九所学校建设项目(一标段）评审得分表

	单位名称
	河南祥鹰市政工程有限公司　

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技
术
标
	1．内容完整性和编制水平；0-1分
	　0.7
	　0.8
	0.7　
	0.7　
	0.7　

	
	2．施工方案和技术措施；1-2分
	　1.4
	　1.7
	　1.6
	　1.6
	　1.6

	
	3．质量管理体系与措施；1-2分
	　1.4
	　1.7
	　1.6
	　1.6
	　1.7

	
	4．安全管理体系与措施；1-2分
	　1.4
	　1.5
	　1.6
	　1.6
	　1.7

	
	5．环境保护管理体系与措施；1-2分
	　1.4
	　1.7
	　1.7
	　1.6
	　1.7

	
	6．工程进度计划与措施；1-2分
	　1.4
	　1.5
	　1.6
	　1.6
	　1.7

	
	7．拟投入资源配备计划……；0-1分
	　0.7
	　0.7
	　0.6
	　0.7
	　0.7

	
	8．施工进度表或施工网络图； 0-1分
	　0.7
	　0.7
	　0.7
	　0.7
	　0.8

	
	9.施工总平面布置图；0-1分
	　0.7
	　0.6
	　0.6
	　0.7
	　0.8

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术；（1-2分）
	　1.4
	　1.6
	　1.7
	　1.7
	　1.8

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用；（1-2分）
	　1.4
	　1.7
	　1.7
	　1.7
	　1.7

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理。（1-2分）
	　1.4
	　1.7
	　1.7
	　1.7
	　1.6

	小计
	　14
	　15.9
	　15.8
	　15.9
	　16.5

	技术标平均得分
	15.62　

	商
务
	1．投标报价得分
	　25.92
	　25.92
	　25.92
	　25.92
	　25.92

	
	2.分部分项综合单价得分
	　15
	　15
	　15
	　15
	　15

	
	3．措施项目得分
	　3.33
	　3.33
	　3.33
	　3.33
	　3.33

	
	4.主要材料单价得分
	　9
	　9
	　9
	　9
	　9

	小计
	　53.25
	　53.25
	　53.25
	　53.25
	　53.25

	商务标平均得分
	53.25　

	综
合
（信用标）
	1.项目班子配备
	　5
	　5
	　5
	　5
	　5

	
	2.企业综合信用
	　4
	　4
	　4
	　4
	　4

	
	3. 提供工商企业信用信息公示报告 
	　1
	　1
	　1
	　1
	　1

	
	 4.企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况
	　1
	　1
	　1
	　1
	　1

	
	5.项目经理信用
	　2
	　2
	　2
	　2
	　2

	　
	6.服务承诺
	　2.4
	　2.9
	　3.5
	3.1　
	3.2　

	小计
	　15.4
	　15.9
	　16.5
	　16.1
	　16.2

	综合（信用）标平均得分
	　16.02

	最终得分
	84.89　

	备注：评标委员会完成对技术标、综合（信用）标的汇总后，取所有评委评分的平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分+商务标得分+综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。

	

	
	
	
	
	
	
	

	长葛市董村镇、古桥镇及石象镇三个镇九所学校建设项目(一标段）评审得分表

	单位名称
	　濮阳市超越建筑工程有限公司

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技
术
标
	1．内容完整性和编制水平；0-1分
	　0.7
	　0.6
	　0.7
	0.6　
	　0.7

	
	2．施工方案和技术措施；1-2分
	　1.7
	　1.6
	　1.5
	　1.5
	　1.7

	
	3．质量管理体系与措施；1-2分
	　1.5
	　1.6
	　1.5
	　1.5
	　1.8

	
	4．安全管理体系与措施；1-2分
	　1.5
	　1.5
	　1.5
	　1.5
	　1.6

	
	5．环境保护管理体系与措施；1-2分
	　1.5
	　1.5
	　1.5
	　1.5
	　1.6

	
	6．工程进度计划与措施；1-2分
	　1.5
	　1.6
	　1.5
	　1.5
	　1.7

	
	7．拟投入资源配备计划……；0-1分
	　0.7
	　0.6
	　0.6
	　0.6
	　0.7

	
	8．施工进度表或施工网络图； 0-1分
	　0.7
	　0.6
	　0.6
	　0.6
	　0.7

	
	9.施工总平面布置图；0-1分
	　0.7
	　0.7
	　0.6
	　0.6
	　0.8

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术；（1-2分）
	　1.5
	　1.5
	　1.6
	　1.6
	　1.7

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用；（1-2分）
	　1.5
	　1.5
	　1.6
	　1.6
	　1.8

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理。（1-2分）
	　1.5
	　1.6
	　1.6
	　1.6
	　1.8

	小计
	　15
	　14.9
	　14.8
	　14.7
	　16.6

	技术标平均得分
	　15.2

	商
务
	1．投标报价得分
	　13.26
	　13.26
	　13.26
	　13.26
	　13.26

	
	2.分部分项综合单价得分
	　3
	　3
	　3
	　3
	　3

	
	3．措施项目得分
	　1.78
	　1.78
	　1.78
	　1.78
	　1.78

	
	4.主要材料单价得分
	　1.5
	　1.5
	　1.5
	　1.5
	　1.5

	小计
	　19.54
	　19.54
	　19.54
	　19.54
	　19.54

	商务标平均得分
	19.54　

	综
合
（信用标）
	1.项目班子配备
	5　
	5　
	5　
	5　
	5　

	
	2.企业综合信用
	2　
	2　
	2　
	2　
	2　

	
	3. 提供工商企业信用信息公示报告 
	1　
	1　
	1　
	1　
	1　

	
	 4.企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况
	1　
	1　
	1　
	1　
	1　

	
	5.项目经理信用
	2　
	2　
	2　
	2　
	2　

	　
	6.服务承诺
	4　
	3.7　
	4.1　
	3.6　
	3.9　

	小计
	15　
	　14.7
	　15.1
	　14.6
	　14.9

	综合（信用）标平均得分
	　14.86

	最终得分
	　49.6

	备注：评标委员会完成对技术标、综合（信用）标的汇总后，取所有评委评分的平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分+商务标得分+综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。

	

	
	长葛市董村镇、古桥镇及石象镇三个镇九所学校建设项目(二标段）评审得分表

	单位名称
	河南城安建筑工程有限公司
	

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5
	

	技
术
标
	1．内容完整性和编制水平；0-1分
	　0.7
	0.7　
	　0.8
	0.7　
	0.7　
	

	
	2．施工方案和技术措施；1-2分
	　1.8
	　1.7
	　1.7
	　1.7
	　1.5
	

	
	3．质量管理体系与措施；1-2分
	　1.7
	　1.6
	　1.7
	　1.7
	1.6
	

	
	4．安全管理体系与措施；1-2分
	　1.8
	　1.7
	　1.8
	　1.7
	　1.6
	

	
	5．环境保护管理体系与措施；1-2分
	　1.7
	　1.7
	　1.7
	　1.6
	1.6
	

	
	6．工程进度计划与措施；1-2分
	　1.8
	　1.6
	　1.7
	　1.6
	1.5
	

	
	7．拟投入资源配备计划……；0-1分
	　0.7
	　0.7
	　0.7
	　0.7
	0.7
	

	
	8．施工进度表或施工网络图； 0-1分
	　0.8
	　0.7
	　0.8
	　0.7
	0.7
	

	
	9.施工总平面布置图；0-1分
	　0.7
	　0.6
	　0.8
	　0.7
	0.7
	

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术；（1-2分）
	　1.8
	　1.6
	1.7　
	1.7　
	1.6　

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用；（1-2分）
	　1.7
	　1.7
	　1.7
	　1.7
	1.5

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理。（1-2分）
	　1.8
	　1.7
	　1.7
	　1.6
	1.5

	小计
	　17
	　16
	　16.8
	　16.1
	15.2　

	技术标平均得分
	16.22

	商
务
	1．投标报价得分
	26.02　
	26.02　
	26.02　
	26.02　
	26.02　

	
	2.分部分项综合单价得分
	　15
	　15
	　15
	　15
	　15

	
	3．措施项目得分
	　2.45
	　2.45
	　2.45
	　2.45
	2.45

	
	4.主要材料单价得分
	　7.5
	　7.5
	　7.5
	　7.5
	7.5

	小计
	　50.97
	　50.97
	　50.97
	　50.97
	50.97

	商务标平均得分
	　50.97

	综
合
（信用标）
	1.项目班子配备
	　5
	　5
	　5
	　5
	　5

	
	2.企业综合信用
	　4
	　4
	　4
	　4
	4

	
	3. 提供工商企业信用信息公示报告 
	　1
	　1
	　1
	　1
	　1

	
	 4.企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况
	　1
	　1
	　1
	　1
	1

	
	5.项目经理信用
	　4
	　4
	　4
	　4
	4

	　
	6.服务承诺
	　4
	2.7　
	3.9　
	3.5　
	3.6　

	小计
	　19
	　17.7
	　18.9
	　18.5
	18.6

	综合（信用）标平均得分
	18.54　

	最终得分
	　85.73

	备注：评标委员会完成对技术标、综合（信用）标的汇总后，取所有评委评分的平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分+商务标得分+综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	长葛市董村镇、古桥镇及石象镇三个镇九所学校建设项目(二标段）评审得分表

	单位名称
	河南鑫鼎园建筑工程有限公司　

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技
术
标
	1．内容完整性和编制水平；0-1分
	　0.8
	　0.6
	　0.6
	0.8　
	0.7　

	
	2．施工方案和技术措施；1-2分
	　1.6
	　1.5
	　1.7
	　1.7
	1.5

	
	3．质量管理体系与措施；1-2分
	　1.6
	　1.5
	　1.6
	　1.7
	1.5

	
	4．安全管理体系与措施；1-2分
	　1.6
	　1.6
	　1.7
	　1.7
	1.5

	
	5．环境保护管理体系与措施；1-2分
	　1.6
	　1.5
	　1.6
	　1.7
	1.5

	
	6．工程进度计划与措施；1-2分
	　1.6
	　1.5
	　1.7
	　1.6
	1.5

	
	7．拟投入资源配备计划……；0-1分
	　0.8
	　0.6
	　0.7
	　0.8
	　0.6

	
	8．施工进度表或施工网络图； 0-1分
	　0.8
	　0.5
	　0.7
	　0.7
	0.6

	
	9.施工总平面布置图；0-1分
	　0.8
	　0.7
	　0.6
	　0.7
	0.7

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术；（1-2分）
	　1.6
	　1.5
	　1.6
	　1.8
	　1.5

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用；（1-2分）
	　1.6
	　1.5
	　1.6
	　1.8
	　1.5

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理。（1-2分）
	　1.6
	　1.6
	　1.6
	　1.8
	　1.5

	小计
	　16
	　14.6
	　15.7
	　16.8
	　14.6

	技术标平均得分
	　15.54

	商
务
	1．投标报价得分
	26.21　
	26.21　
	26.21　
	26.21　
	26.21　

	
	2.分部分项综合单价得分
	　15
	　15
	　15
	　15
	　15

	
	3．措施项目得分
	　3.4
	　3.4
	　3.4
	　3.4
	　3.4

	
	4.主要材料单价得分
	　6.5
	　6.5
	　6.5
	　6.5
	　6.5

	小计
	　51.11
	　51.11
	　51.11
	　51.11
	　51.11

	商务标平均得分
	　51.11

	综
合
（信用标）
	1.项目班子配备
	5　
	5　
	5　
	5　
	5　

	
	2.企业综合信用
	4　
	4　
	4　
	4　
	4　

	
	3. 提供工商企业信用信息公示报告 
	1　
	1　
	1　
	1　
	1　

	
	 4.企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况
	1　
	1　
	1　
	1　
	1　

	
	5.项目经理信用
	4　
	4　
	4　
	4　
	4　

	　
	6.服务承诺
	3.5　
	2.7　
	3.5　
	3.5　
	3.3　

	小计
	　18.5
	　17.7
	　18.5
	　18.5
	18.3　

	综合（信用）标平均得分
	18.3　

	最终得分
	　84.95

	备注：评标委员会完成对技术标、综合（信用）标的汇总后，取所有评委评分的平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分+商务标得分+综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	长葛市董村镇、古桥镇及石象镇三个镇九所学校建设项目(二标段）评审得分表

	单位名称
	河南九一建设工程有限公司　

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技
术
标
	1．内容完整性和编制水平；0-1分
	0.6　
	0.6　
	　0.6
	　0.7
	0.7　

	
	2．施工方案和技术措施；1-2分
	　1.2
	　1.5
	　1.6
	　1.7
	　1.6

	
	3．质量管理体系与措施；1-2分
	　1.2
	　1.5
	　1.6
	　1.7
	　1.6

	
	4．安全管理体系与措施；1-2分
	　1.2
	　1.6
	　1.7
	　1.7
	　1.6

	
	5．环境保护管理体系与措施；1-2分
	　1.2
	　1.5
	　1.6
	　1.7
	　1.7

	
	6．工程进度计划与措施；1-2分
	　1.2
	　1.5
	　1.6
	　1.7
	　1.6

	
	7．拟投入资源配备计划……；0-1分
	　0.6
	　0.6
	　0.6
	　0.7
	　0.7

	
	8．施工进度表或施工网络图； 0-1分
	　0.6
	0.6
	　0.6
	　0.7
	　0.7

	
	9.施工总平面布置图；0-1分
	　0.6
	　0.6
	　0.6
	　0.7
	　0.8

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术；（1-2分）
	　1.2
	　1.6
	　1.6
	　1.6
	　1.6

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用；（1-2分）
	　1.2
	　1.5
	　1.5
	　1.6
	　1.6

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理。（1-2分）
	　1.2
	　1.5
	　1.5
	　1.8
	　1.5

	小计
	　12
	　14.6
	　15.1
	　16.3
	15.7　

	技术标平均得分
	14.74　

	商
务
	1．投标报价得分
	　25.96
	　25.96
	　25.96
	　25.96
	25.96

	
	2.分部分项综合单价得分
	　15
	　15
	　15
	　15
	　15

	
	3．措施项目得分
	　2.61
	　2.61
	　2.61
	　2.61
	　2.61

	
	4.主要材料单价得分
	　7.5
	　7.5
	　7.5
	　7.5
	　7.5

	小计
	　51.07
	　51.07
	　51.07
	　51.07
	　51.07

	商务标平均得分
	51.07　

	综
合
（信用标）
	1.项目班子配备
	5　
	5　
	5　
	5　
	5　

	
	2.企业综合信用
	4　
	4　
	4　
	4　
	4　

	
	3. 提供工商企业信用信息公示报告 
	1　
	1　
	1　
	1　
	1　

	
	 4.企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况
	1　
	1　
	1　
	1　
	1　

	
	5.项目经理信用
	4　
	4　
	4　
	4　
	4　

	　
	6.服务承诺
	2.5　
	2.7　
	2.8　
	3.8　
	4　

	小计
	　17.5
	　17.7
	　17.8
	　18.8
	19　

	综合（信用）标平均得分
	18.16　

	最终得分
	　83.97

	备注：评标委员会完成对技术标、综合（信用）标的汇总后，取所有评委评分的平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分+商务标得分+综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。

	









6、 推荐的中标候选人情况与签订合同前要处理的事宜
（一）中标候选人情况
一标段：
第一中标候选人：河南鑫鼎园建筑工程有限公司
投标报价：1053327.11元    大写：壹佰零伍万叁仟叁佰贰拾柒元壹角壹分
项目经理：张杰         证号：豫241151570850
技术负责人证书名称、编号：张海燕 C16035160900076
工期：90         质量标准：合格
企业业绩
1：郸城县2016、2017统筹整合财政涉农资金建设项目二十一标段
合同签订日期：2016年9月     合同金额：3418227.24元
2：高店乡2017年易地扶贫搬迁项目
合同签订日期：2017年9月      合同金额：20893265元
项目经理业绩
1：郸城县2016、2017统筹整合财政涉农资金建设项目二十二标段
合同签订日期：2016年9月      合同金额：3841484.72元

第二中标候选人：河南祥鹰市政工程有限公司
投标报价： 1067609.70元       大写：壹佰零陆万柒仟陆佰零玖元柒角
项目经理： 韩明明          证号：豫241141709077
技术负责人证书名称、编号：郁巍巍 C04666150900008
工期：90         质量标准：合格
企业业绩
1：三门峡市廉政教育中心综合楼室外工程施工项目
合同签订日期：2016年11月      合同金额：3445888.28元
2：宝丰县文峰路小学室外附属工程
合同签订日期：2016年12月      合同金额：2236874.09元
第三中标候选人：濮阳市超越建筑工程有限公司
投标报价：1137653.82元     大写：壹佰壹拾叁万柒仟陆佰伍拾叁元捌角贰分
项目经理： 王利民        证号：豫241060912885
技术负责人证书名称、编号：赵西胜 B07110900033
工期：90         质量标准：合格
企业业绩
1：邓州市一高中扩建项目
合同签订日期：2016年2月      合同金额：7277966.25元
二标段：
第一中标候选人：河南城安建筑工程有限公司
投标报价：1549927.02元     大写：壹佰伍拾肆万玖仟玖佰贰拾柒元零贰分
项目经理：宋志敏         证号：豫241060800600
技术负责人证书名称、编号：沈树峰 C09902140900261
工期：90         质量标准：合格
企业业绩
1、滑县道口镇第一初级中学教学楼建设项目
合同签订日期：2016年6月      合同金额：4500058.13元
2、2014年农村义务教育学校校舍维修工程
合同签订日期：2015年3月      合同金额：4666836.68元
项目经理业绩
1：滑县道口镇第一初级中学教学楼建设项目
合同签订日期：2016年6月      合同金额：4500058.13元
第二中标候选人：河南鑫鼎园建筑工程有限公司
投标报价：1545703.60元     大写：壹佰伍拾肆万伍仟柒佰零叁元陆角
项目经理：张杰         证号：  豫241151570850
技术负责人证书名称、编号：张海燕C16035160900076
工期：90         质量标准：合格
企业业绩
1：郸城县2016、2017统筹整合财政涉农资金建设项目二十一标段
合同签订日期：2016年9月     合同金额：3418227.24元
2：高店乡2017年易地扶贫搬迁项目
合同签订日期：2017年9月      合同金额：20893265元
项目经理业绩
1：郸城县2016、2017统筹整合财政涉农资金建设项目二十二标段
合同签订日期：2016年9月      合同金额：3841484.72元
第三中标候选人：河南九一建设工程有限公司
投标报价：1550390.25元     大写：壹佰伍拾伍万零叁佰玖拾元贰角伍分
项目经理： 邓惯聪        证号：豫241141687785
技术负责人证书名称、编号：王保垒  C09902150900830
工期：90         质量标准：合格
企业业绩
1：商登高速郑州境段陈楼监控分中心院区改造工程
合同签订日期：2017年8月     合同金额：2438848.56元
2：河南省交通职业技术学院新建实训楼工程及食堂扩建工程
合同签订日期：2017年6月      合同金额：4940000元
项目经理业绩
1：商登高速郑州境段陈楼监控分中心院区改造工程
合同签订日期：2017年8月     合同金额：2438848.56元
（二）签订合同前要处理的事宜
详见招标文件。
七、澄清、说明、补正事项纪要
无
[bookmark: _GoBack]八、公 示 期：2018年 5 月 30 日 — 2018 年 6 月 1日
九、联系方式
招标人：长葛市中小学校舍安全工程领导小组办公室
联系人：王先生
联系电话：13937493366
招标代理机构：河南天一工程管理有限公司
项目联系人：李先生
项目联系电话：0374-6235699 

