长交建【2018】GZ 060号 长葛市石固镇乔庄污水
处理厂项目
评标结果公示
. 
一、基本情况和数据表 
（1） 项目概况
1、建设地点：长葛市；
2、招标范围：本工程招标文件、工程量清单、施工图纸、技术参数、补充文件（如有）、答疑纪要等列明的所有建设内容；
3、招标控制价：2826993.49元(含安全文明措施费112313.15元）
4、质量要求：合格（符合国家现行的验收规范和标准）
5、计划工期：90日历天
6、评标办法：综合计分法
7、项目编号：长交建【2018】GZ 060号
（二）招标过程
  本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，于2018年 6月 22日至2018年 6月 28 日在“河南省电子招标投标公共服务平台”、“河南省政府采购网”、“全国公共资源交易平台（河南•许昌）”、“长葛市人民政府门户网站”上公开发布招标信息，于投标截止时间2018年7月13日09时30分，共有 3 家投标单位依次递交了投标文件，本次招标项目的投标单位符合法定人数，招标有效。各投标单位代表对投标文件密封情况进行检查并签字确认，经检查，各投标单位提交的投标文件均密封完好。按照招标文件的规定对密封符合要求的投标文件在开标现场公开唱标，并对唱标内容进行了现场记录。
（三）项目开标数据表
	招标人名称
	长葛市石固镇人民政府

	招标代理机构名称
	汇今工程咨询有限公司

	工程名称
	长葛市石固镇乔庄污水处理厂项目

	开标时间
	2018年7月13日
	开标地点
	长葛市公共资源交易中心4楼409开标二室

	评标时间
	2018年7月13日
	评标地点
	长葛市公共资源交易中心5楼509评标二室


二、开标记录
	序号
	投标单位名称
	投标报价（元）
	质量
	工期    （日历天）
	项目经理及证书  编号
	技术         负责人

	1
	河南永吉路桥发展有限公司
	2823933.03
	合格
	90
	王秋萍            豫241151575640
	张献华

	2
	河南裕鑫建筑安装有限公司
	2820553.43
	合格
	90
	梁芳芳       豫241151567451
	岳怀敏

	3
	河南中博建筑有限公司
	2817244.97
	合格
	90
	陈露露       豫241151574249
	范乃泉

	招标控制价权重系数K值：  0.1

	招标控制价
	2826993.49


三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表
详见招标文件
四、评审情况
基础性数据分析和整理
（一）清标
	序号
	通过清标的投标人名称

	1
	河南永吉路桥发展有限公司

	2
	河南裕鑫建筑安装有限公司

	3
	河南中博建筑有限公司

	序号
	未通过清标的投标人名称及原因

	1
	无



(二)初步评审
	序号
	通过初步评审的投标人名称

	1
	河南永吉路桥发展有限公司

	2
	河南裕鑫建筑安装有限公司

	3
	河南中博建筑有限公司

	序号
	未通过初步评审的投标人名称及原因

	1
	无


5、 推荐的中标候选人详细评审得分
	单位名称
	河南中博建筑有限公司

	评标委员会成员评审内容
	马卫东
	崔中慧
	马遂昌
	贾小军
	潘华

	技
术
标
	1．内容完整性和编制水平；0-1分
	0.9
	0.8
	0.6
	1
	0.8

	
	2．施工方案和技术措施；1-2分
	1.5
	1.8
	1.5
	2
	1.8

	
	3．质量管理体系与措施；1-2分
	1.5
	1.8
	1.5
	2
	1.8

	
	4．安全管理体系与措施；1-2分
	1.5
	1.8
	1.4
	1.6
	1.8

	
	5．环境保护管理体系与措施；1-2分
	1.5
	2
	1.6
	1.6
	1.8

	
	6．工程进度计划与措施；1-2分
	1.5
	1.8
	1.4
	1.6
	1.8

	
	7．拟投入资源配备计划；0-1分
	1
	0.5
	0.8
	1
	0.8

	
	8．施工进度表或施工网络图；0-1分
	1
	1
	0.8
	1
	0.8

	
	9.施工总平面布置图；0-1分
	1
	1
	0.8
	1
	0.8

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术；（1-2分）
	1.5
	2
	1.4
	1.6
	1.8

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用；（1-2分）
	2
	1.8
	1.6
	1.6
	1.8

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理。（1-2分）
	2
	1.8
	1.6
	1.6
	1.8

	小计
	16.9
	18.1
	15
	17.6
	17.6

	技术标平均得分
	17.04

	商
务
	1．投标报价得分
	20.34
	20.34
	20.34
	20.34
	20.34

	
	2.分部分项综合单价得分
	15
	15
	15
	15
	15

	
	3．措施项目得分
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02
	2.02

	
	4.主要材料单价得分
	10
	10
	10
	10
	10

	小计
	37.36
	37.36
	37.36
	37.36
	37.36

	商务标平均得分
	37.36

	综
合
（信用标）
	1.项目班子配备
	5
	5
	5
	5
	5

	
	2.企业类似项目
	6
	6
	6
	6
	6

	
	3.项目经理信用 
	2
	2
	2
	2
	2

	
	4.服务承诺
	4.5
	5
	5
	5
	5

	小计
	17.5
	18
	18
	18
	18

	综合（信用）标平均得分
	17.9

	最终得分
	72.3

	备注：评标委员会完成对技术标、综合（信用）标的汇总后，取所有评委评分的平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分+商务标得分+综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。

	

	单位名称
	河南裕鑫建筑安装有限公司

	评标委员会成员评审内容
	马卫东
	崔中慧
	马遂昌
	贾小军
	潘华

	技
术
标
	1．内容完整性和编制水平；0-1分
	1
	1
	0.8
	0.9
	0.7

	
	2．施工方案和技术措施；1-2分
	1.3
	1.5
	1.2
	1.9
	1.7

	
	3．质量管理体系与措施；1-2分
	1.3
	1.5
	1
	1.9
	1.6

	
	4．安全管理体系与措施；1-2分
	1.3
	1.5
	1.2
	1.5
	1.7

	
	5．环境保护管理体系与措施；1-2分
	1.3
	1.5
	1.2
	1.5
	1.7

	
	6．工程进度计划与措施；1-2分
	1.3
	1.5
	1.2
	1.5
	1.7

	
	7．拟投入资源配备计划；0-1分
	0.8
	0.5
	0.6
	0.9
	0.7

	
	8．施工进度表或施工网络图；0-1分
	0.8
	0.5
	0.6
	0.9
	0.7

	
	9.施工总平面布置图；0-1分
	1
	1
	0.8
	1
	0.6

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术；（1-2分）
	1.5
	2
	1.4
	1.6
	1.7

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用；（1-2分）
	1.5
	1.5
	1.2
	1.5
	1.7

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理。（1-2分）
	1.5
	1.5
	1.2
	1.5
	1.7

	小计
	14.6
	15.5
	12.4
	16.6
	16.2

	技术标平均得分
	15.06

	商
务
	1．投标报价得分
	19.96
	19.96
	19.96
	19.96
	19.96

	
	2.分部分项综合单价得分
	14
	14
	14
	14
	14

	
	3．措施项目得分
	4.53
	4.53
	4.53
	4.53
	4.53

	
	4.主要材料单价得分
	10
	10
	10
	10
	10

	小计
	38.49
	38.49
	38.49
	38.49
	38.49

	商务标平均得分
	38.49

	综
合
信用
	1.项目班子配备
	5
	5
	5
	5
	5

	
	2.企业类似项目
	6
	6
	6
	6
	6

	
	3.项目经理信用 
	2
	2
	2
	2
	2

	
	4.服务承诺
	3.5
	5
	5
	5
	5

	小计
	16.5
	18
	18
	18
	18

	综合（信用）标平均得分
	17.7

	最终得分
	71.25

	备注：评标委员会完成对技术标、综合（信用）标的汇总后，取所有评委评分的平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分+商务标得分+综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。

	



	单位名称
	河南永吉路桥发展有限公司

	评标委员会成员评审内容
	马卫东
	崔中慧
	马遂昌
	贾小军
	潘华

	技
术
标
	1．内容完整性和编制水平；0-1分
	0.8
	0.8
	0.5
	1
	0.7

	
	2．施工方案和技术措施；1-2分
	1.5
	1.8
	1.5
	2
	1.7

	
	3．质量管理体系与措施；1-2分
	1.5
	1.8
	1.5
	2
	1.6

	
	4．安全管理体系与措施；1-2分
	1.3
	1.5
	1.2
	1.5
	1.7

	
	5．环境保护管理体系与措施；1-2分
	1.5
	2
	1.6
	1.6
	1.7

	
	6．工程进度计划与措施；1-2分
	1.3
	1.5
	1.2
	1.5
	1.6

	
	7．拟投入资源配备计划；0-1分
	0.8
	0.5
	0.5
	0.9
	0.7

	
	8．施工进度表或施工网络图；0-1分
	0.8
	0.5
	0.5
	0.9
	0.6

	
	9.施工总平面布置图；0-1分
	1
	1
	0.8
	1
	0.7

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术；（1-2分）
	1.3
	1.5
	1.4
	1.5
	1.7

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用；（1-2分）
	1.3
	1
	1.2
	1.4
	1.6

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理。（1-2分）
	1.3
	1
	1.2
	1.4
	1.7

	小计
	14.4
	14.9
	13.1
	16.7
	16

	技术标平均得分
	15.02

	商
务
	1．投标报价得分
	19.92
	19.92
	19.92
	19.92
	19.92

	
	2.分部分项综合单价得分
	15
	15
	15
	15
	15

	
	3．措施项目得分
	2.46
	2.46
	2.46
	2.46
	2.46

	
	4.主要材料单价得分
	10
	10
	10
	10
	10

	小计
	37.38
	37.38
	37.38
	37.38
	37.38

	商务标平均得分
	37.38

	综
合
信
用　
	1.项目班子配备
	5
	5
	5
	5
	5

	
	2.企业类似项目
	4
	4
	4
	4
	4

	
	3.项目经理信用 
	2
	2
	2
	2
	2

	
	4.服务承诺
	2.1
	3
	3
	3
	3

	小计
	13.1
	14
	14
	14
	14

	综合（信用）标平均得分
	13.82

	最终得分
	66.22

	备注：评标委员会完成对技术标、综合（信用）标的汇总后，取所有评委评分的平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分+商务标得分+综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。



6、 推荐的中标候选人情况与签订合同前要处理的事宜
（一）中标候选人情况
第一中标候选人：河南中博建筑有限公司
投标报价：2817244.97元 大写：贰佰捌拾壹万柒仟贰佰肆拾肆圆玖角柒分
项目经理：陈露露       证号：豫241151574249
工    期：90 日历天    质量标准：合格
业绩1：襄城县迎宾路升级改造工程
合同签订日期：2017年1月9日       合同金额：10036362.27元
业绩2：许昌县河街乡美丽乡村建设试点项目施工一标
合同签订日期：2016年3月29日      合同金额：3765807.73元
业绩3：许昌县桂村乡美丽乡村建设试点项目二次
合同签订日期：2016年2月16日      合同金额：12850146.65元
第二中标候选人：河南裕鑫建筑安装有限公司
投标报价：2820553.43元   大写：贰佰捌拾贰万零伍佰伍拾叁元肆角叁分
项目经理：梁芳芳       证号：豫241151567451
工    期：90 日历天    质量标准：合格
业绩1：长葛市后河镇2017年精准扶贫项目
合同签订日期：2017年8月15日       合同金额：5658512.38元
业绩2：禹州市气象局迁建工程施工二标段
合同签订日期：2015年12月15日      合同金额：3175215.73元
业绩3：许昌县河街乡美丽乡村建设试点项目施工三标
合同签订日期：2016年3月29日      合同金额：4404529.49元
[bookmark: _GoBack]第三中标候选人：河南永吉路桥发展有限公司
投标报价：2823933.03元   大写：贰佰捌拾贰万叁仟玖佰叁拾捌元零叁分
项目经理：王秋萍         证号：豫241151575640 
工    期：90 日历天      质量标准：合格
业绩1：许昌县农大路（寒风路-劳动北路）道路给排水工程
合同签订日期：2016年6月30日      合同金额：85485555.71元
业绩2：长葛市新华西路（S325-市二高西）道路改造工程二标
合同签订日期：2015年10月7日      合同金额：9582489.98元
（二）签订合同前要处理的事宜
详见招标文件。
七、澄清、说明、补正事项纪要
无
八、公 示 期：2018年 7 月 18 日 — 2018 年 7月 20 日
九、联系方式
招标人：长葛市石固镇人民政府
联系人：王先生         13569906629
招标代理机构：汇今工程咨询有限公司
联系人：张先生    13643815898
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