建安建工公字〔2018〕92号
许昌市建安区蒋李集镇人民政府
建安区蒋李集镇占补平衡项目
评审结果公示
一、基本情况和数据表
（一）项目概况
1、项目编号：建安建工公字〔2018〕92号。
2、项目名称：建安区蒋李集镇占补平衡项目。
3、招标单位：许昌市建安区蒋李集镇人民政府。
4、项目简介：本项目位于蒋李集镇；主要建设内容为平整土方、清理表土、客土回填、土翻耕并施有机肥、清楚残留村树根、标志牌等。
5、资金预算：3292637.40元。
6、工期：30日历天。
7、质量要求：合格（符合国家建设工程质量验收规范和标准）。
8、标段划分：本工程共设一个施工标段。
9、招标范围：招标文件、施工图纸、工程量清单、答疑纪要和补充文件（如有）范围内的所有建设内容。
10、资格审查方式：资格后审
（二）招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，于2018年7月9日至2018年7月13日在《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上公开发布招标信息，于投标截止时间递交投标文件及投标保证金的投标单位共有 3家。       
（三）项目开标数据表

	招标人名称
	许昌市建安区蒋李集镇人民政府

	招标代理
机构名称
	中建山河建设工程管理有限责任公司

	工程名称
	建安区蒋李集镇占补平衡项目

	开标时间
	2018年8月2日上午09:30
	开标地点
	建安区公共资源交易中心4167室

	评标时间
	2018年8月2日11时   0分
	评标地点
	建安区公共资源交易中心评标4112室

	投标人名单
（分标段填写）
	河南水建建筑工程有限公司
河南正捷建筑工程有限公司
河南立哲建设工程有限公司



二、开标记录
	序号
	投标单位
	投标报价（元）
	工期（日历天）
	项目负责人
	技术负责人
	质量要求
	密封情况
	对本次开标过程是否有异议

	1
	河南水建建筑工程有限公司
	3228763.85
	30
	李伟兵
	何军
	合格
	完好
	否

	2
	河南正捷建筑工程有限公司
	3258819.99
	30
	王彩峰
	张丽霞
	合格
	完好
	否

	3
	河南立哲建设工程有限公司
	3061913.58
	30
	袁思伟
	王利平
	合格
	完好
	否

	招标控制价（元）
	3292637.40
	抽取的权重系数K值
	0.2

	工期（日历天）
	30
	质量要求
	合格

	投标报价修正情况
	无


 
三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表
	项目名称
	建安区蒋李集镇占补平衡项目

	评标标准
	评标应遵循公正、公平、择优的原则严格按照招标文件进行

	评标办法
	综合计分法

	评标因素
	详见招标文件



四、评审情况
（1） 初步评审
	  通过初步评审的投标人

	序号
	投标人名称

	1
	河南水建建筑工程有限公司

	2
	河南正捷建筑工程有限公司

	3
	[bookmark: _GoBack]

	  未通过初步评审的投标人名称
	原因

	1
	河南立哲建设工程有限公司
	未提供2017年财务审计报告原件


（2） 详细评审
	    得分情况


投标人
	技术标得分
	报价得分
	综合（信用）
得分
	最终
得分

	河南水建建筑工程有限公司
	28.5
	21.52
	16.72
	66.74

	河南正捷建筑工程有限公司
	25.04
	19.68
	17.50
	62.22



五、经评审的投标人排序及得分情况
	投标单位
	投标人最终得分
	排序

	河南水建建筑工程有限公司
	66.74
	1

	河南正捷建筑工程有限公司
	62.22
	2


6、 
7、 推荐的中标候选人详细评审得分
	第一中标候选人
	河南水建建筑工程有限公司

	评审委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技术标
	1.内容完整性和编制水平0-2分
	2
	1.5
	1.5
	2.0
	2

	
	2.施工方案和技术措施1-3分
	2
	2.0
	2.3
	2.5
	2

	
	3.质量管理体系与措施1-3分
	3
	2.5
	2.0
	2.8
	2.5

	
	4.安全管理体制与措施1-3分
	3
	2.5
	1.8
	3
	2.5

	
	5.环境保护管理体系与措施1-3分
	2
	2.5
	2.0
	2.8
	2

	
	6.工程进度计划与措施0-3分
	2
	3
	2.1
	3
	2

	
	7.拟投入资源配备计划…1-3分
	3
	2.8
	1.9
	2.6
	3

	
	8.施工进度表或施工网络图0-3分
	2
	2.5
	2.5
	3
	2.5

	
	9.施工总平面布置图0-3分
	2
	2.5
	2.0
	2.8
	2.5

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术1-3分
	2
	2.5
	1.5
	2.9
	2.5

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用1-3分
	2
	2.5
	2.1
	2.8
	2.5

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理1-3分
	3
	2.5
	2.2
	2.6
	2.5

	小计
	28
	29.3
	23.9
	32.8
	28.5
	

	技术标平均得分
	28.5

	商务标
	1.报价得分（30分）
	21.52
	21.52
	21.52
	21.52
	21.52

	小计
	21.52
	21.52
	21.52
	21.52
	21.52

	商务标得分
	21.52

	综合(信用)标
	1.项目班子配备（0-9分）
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5
	3.5

	
	2.企业综合信用（0-7分）
	0
	0
	0
	0
	0

	
	3.企业业绩（0--4分）
	4
	4
	4
	4
	4

	
	4.项目经理业绩（0--1分）
	1
	1
	1
	1
	1

	
	5.服务承诺（0-9分）
	8.5
	8
	8
	8
	8.6

	小计
	17
	16.5
	16.5
	16.5
	17.1
	

	综合(信用)标平均得分
	16.72

	最终得分
	66.74

	备注：

	    评标委员会完成技术标评分、综合（信用）标评分后，应分别从中去掉一个最高分和一个最低分，取平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时，去掉一个最高分和一个最低分取平均值；评标委员会人数在5人时，取所有评委评分的平均值。 



	第二中标候选人
	河南正捷建筑工程有限公司

	评审委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技术标
	1.内容完整性和编制水平0-2分
	2
	1.5
	1.3
	2
	2

	
	2.施工方案和技术措施1-3分
	2
	2.5
	2.0
	3
	1.5

	
	3.质量管理体系与措施1-3分
	2
	2.5
	2.0
	2.5
	2

	
	4.安全管理体制与措施1-3分
	2
	2.5
	2.0
	2.6
	2

	
	5.环境保护管理体系与措施1-3分
	2
	2.0
	2.0
	2.5
	2

	
	6.工程进度计划与措施0-3分
	2
	2.5
	2.3
	3
	1.5

	
	7.拟投入资源配备计划…1-3分
	2
	2.5
	1.7
	2.5
	2

	
	8.施工进度表或施工网络图0-3分
	2
	2.5
	2.0
	3
	1.5

	
	9.施工总平面布置图0-3分
	2
	2.0
	2.0
	2.6
	1.5

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术1-3分
	1.5
	2.0
	1.6
	2.7
	1.5

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用1-3分
	1.0
	2.5
	2.0
	2.5
	2

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理1-3分
	2
	2.0
	2.0
	2.4
	2

	小计
	22.5
	27
	22.9
	31.3
	21.5
	

	技术标平均得分
	25.04

	商务标
	1.报价得分（30分）
	19.68
	19.68
	19.68
	19.68
	19.68

	小计
	19.68
	19.68
	19.68
	19.68
	19.68

	商务标得分
	19.68

	综合(信用)标
	1.项目班子配备（0-9分）
	6.5
	6.5
	6.5
	6.5
	6.5

	
	2.企业综合信用（0-7分）
	0
	0
	0
	0
	0

	
	3.企业业绩（0--4分）
	4
	4
	4
	4
	4

	
	4.项目经理业绩（0--1分）
	0
	0
	0
	0
	0

	
	5.服务承诺（0-9分）
	7
	7
	6
	8
	7

	小计
	17.5
	17.5
	16.5
	18.5
	17.5
	

	综合(信用)标平均得分
	17.5

	最终得分
	62.22

	备注：

	    评标委员会完成技术标评分、综合（信用）标评分后，应分别从中去掉一个最高分和一个最低分，取平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时，去掉一个最高分和一个最低分取平均值；评标委员会人数在5人时，取所有评委评分的平均值。 



七、推荐的中标候选人情况与签订合同前要处理的事
（一）推荐的中标候选人名单：
第一中标候选人：河南水建建筑工程有限公司
投标报价：3228763.85元
大  写： 叁佰贰拾贰万捌仟柒佰陆拾叁元捌角伍分
工  期：30日历天      质量标准：合格 
项目经理：李伟兵    证书名称： 建造师
编号： 豫2411414449034
企业资质：市政公用工程施工总承包贰级
是否具备独立法人资格：是 
投标文件中填报的项目负责人业绩名称：
个人业绩一：嵩县车村镇建制镇示范点汝河河道提升采购项目一标段
工程地点： 嵩县车村镇
开竣工时间: 2018.1.10-2018.6.10
合同金额 ：19218354.31元
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
单位项目业绩一：淮阳县2016年农业综合开发第一批土地治理（提升更新） 项目十三标段
工程地点：周口市淮阳县
开竣工时间:2016.5.10-2016.8.10
合同金额 ：2570931.00元
单位项目业绩二：汤阴县韩庄镇、伏道镇2个镇土地整治项目伏道镇片区项目工程第三标段
工程地点：汤阴县韩庄镇、伏道镇
开竣工时间:  2016.6.27-2016.10.27
合同金额 ：2256402.88元
第二中标候选人：河南正捷建筑工程有限公司
投标报价：3258819.99元
大  写：叁佰贰拾伍万捌仟捌佰壹拾玖元玖角玖分 
工  期：30日历天      质量标准：合格 
项目经理：王彩峰    证书名称： 建造师
编号： 豫
企业资质：市政公用工程施工总承包贰级
是否具备独立法人资格：是 
投标文件中填报的项目负责人业绩名称：
个人业绩一：无
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
单位项目业绩一： 驻马店驿城区2016年农业综合开发第一批资金土地治理项目六标段
工程地点：驻马店驿城区
开竣工时间:2016.4.18-2016.6.17
合同金额 ：1188610.03元
单位项目业绩二：淅川县2014年第二批补充耕地储备项目第5标段
工程地点：淅川县
开竣工时间:  2016.6.5-2016.7.20
合同金额 ：1122893.09元

（二）签订合同前要处理的事宜
八、澄清、说明、补正事项纪要：无
九、公示期
2018年8月3日—2018年8月6日
十、公示地点：《河南省电子招标投标公共服务平台》和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》。
十一、联系方式
招 标 人：许昌市建安区蒋李集镇人民政府
项目负责人：李尚超
电    话：13608439118
代理机构：中建山河建设工程管理有限责任公司
项目负责人：郭鹏威
电    话：13569917698
十二、  备注：
各有关当事人对结果公示有异议的，可以在结果公示发布之日起三个工作日内，以书面形式向招标人或者招标代理机构提出质疑，质疑书需加盖单位公章且法定代表人签字，由法定代表人或其授权代表携带合法有效的营业执照副本复印件（加盖公章）及本人身份证原件及复印件（加盖公章）一并提交，逾期将不再受理。
 
许昌市建安区蒋李集镇人民政府
2018年8月3日

