XCGC-S2018033号许昌市大陈闸和化行闸除险加固工程建设管理局“许昌市北汝河大陈拦河闸除险加固工程”
质疑回复
1、问：工程量清单中计量单位为“建安%”的项目，其计算基础是否应为“壹（建筑工程）+贰（金属结构安装工程）+叁（机电设备采购及安装工程）”？如不是，请明示。
答：是

2、问：独立费用汇总表是否不用填写？是否可以不用放进投标文件中？
答：为保证文件的完整性，可以不用填写放进投标文件中。
3、问：履约担保能否为履约保函？
答：能。
4、问：专用合同条款中大量的空白处未填写内容，请提供完整的专用合同条款（签约后填写的内容除外）。
答：按招标文件执行。
5、问：启闭机房、桥头堡、启闭机排架的建筑装修是否都包含在本标范围内？如果是，请提供它们的工程量，以及启闭机排架的建筑装修图。
答：均在本标范围内，装修标准详见施工图，投标时以平方米为单位进行报价。
6、问：工程量清单贰金属结构装工程，是否应改为“金属结构安装工程”？

答：是

7、问：请说明施工营地及临时施工附属设施布置场地、临时堆料场、弃渣场的位置和范围。
答：详见施工总布置图。

8、问：该工程施工图纸钢筋计量均按有限长度计算，施工过程中的架立钢筋、钢筋搭接、焊接以及其他损耗等均未计入材料总量中，依据《河南省水利水电概预算定额及设计概（估）算编制规定》：定额中钢筋含加工损耗，不包括搭接长度及施工架立筋用量。经计算，钢筋接头，用量为114.756吨，未计入此次招标发布的工程量清单中，钢筋数量有误。
答：现行《水利水电工程标准施工招标文件技术标准和要求》（2009年版）第14章14.11.2中明确规定，架立钢筋、搭接、施工损耗均不予计量支付。

9、问：工程量清单漏项脚手架项目，经计算：

(1)双排脚手架（闸墩、翼墙、排架等）工程量为17508m2。

(2)满堂脚手架（自启闭机底板以上）工程量为16805m2。

以上两项内容及工程量均未计入此次招标发布的工程量清单中。

答：脚手架工程单价含在有关混凝土或房屋建筑有关单价中，投标人报价时结合投标施工方案综合考虑。

10、问：工程量清单中工程量计算有误的项目：

（1）项目编码021，名称:上游翼墙（C25W4F100商品混凝土、运距自行考虑，含泵送)，砼工程量为881.16m3，经计算核对砼工程量为920m3，该清单项工程量少计38.84m3。

（2）项目编码026，名称：下游翼墙底板（底板厚度600mm，C25W4F100商品混凝土、运距自行考虑，含泵送），砼工程量为15.23m3，经计算核对砼工程量为82.41m3，该清单项工程量少计67.18m3。
答：本条两项均以工程量清单中给定的工程量进行报价。

11、问：此次工程发布的招标控制价编制过程中，所用的主要材料价格采用许昌市造价信息第几期、几月份的主材价格？请明确。
答：依据2018年第三期《许昌工程造价信息》6月上半月及市场调查价调整。

12、问：该工程本次招标文件中的的第一标段的主要建设内容为土建施工，属结构设备安装等，而在第一标段施工标工程量清单中第贰部分“机电设备采购及安装工程”工程中的工程项目是否有误？
答：第一标段内容为土建施工、金属结构设备安装、机电设备采购及安装等内容。工程项目无误。

13、问：独立费用汇总表是否包含在预算中？是否删除？
答：不包含在内；为保证文件的完整性不用删除。

14、问：招标文件P16页“3.2.1投标报价编制的依据中（1）河南省现行水利水电工程造价规范及省、市相关配套文件”，所对应的河南省现行规范要求进入单价的材料要求计取材料补差，而P45页条款中“3.2 进入单价的材料均应以当地实际材料预算价计入单价，不再计取材料价差，投标人的报价在合同实施期间不进行单价调整”。两者不同是以哪个为准？
答：以P45页条款中“3.2 进入单价的材料均应以当地实际材料预算价计入单价，不再计取材料价差，投标人的报价在合同实施期间不进行单价调整”为准。

许昌市大陈闸和化行闸除险加固工程建设管理局

2018年9月17日
