建安建工公字〔2018〕143号
许昌市建安区蒋李集镇人民政府
蒋李集镇2018年农开项目矿渣、混凝土路铺设及绿化工程
评标结果公示

一、基本情况和数据表
(一) 项目概况
1、建设地点：许昌市建安区蒋李集镇；
2、建设规模：2018年建安区蒋李集镇1万亩高标准农田建设项目包括：新打机井、维修井、开挖整修沟渠、地埋管埋设安装、渠系建筑物、田间道路、机电设备安装、科技推广等；
3、招标控制价：4566677.10元（其中矿渣路的招标控制价为1180291.50元，混凝土道路招标控制价为2887425.60元，绿化工程招标控制价为498960.00元 ）；
4、质量要求：合格（符合国家现行的验收规范和标准）；
5、计划工期： 60 日历天；	
6、评标办法：综合评估法；
7、资格审查方式：资格后审。
（二）招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，于 2018 年 8月24 日至 2018 年 8 月30日在《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》和《河南省电子招标投标公共服务平台》上公开发布招标信息，于投标截止时间递交投标文件及投标保证金的投标单位有4家。
（三）项目开标数据表
	招标人名称
	许昌市建安区蒋李集镇人民政府

	招标代理机构名称
	河南智博工程咨询有限公司

	工程名称
	蒋李集镇2018年农开项目矿渣、混凝土路铺设及绿化工程

	开标时间
	2018年9月19日09时30分
	开标地点
	许昌市建安区新元大道兴业大厦4167室

	评标时间
	2018年9月19日 9 时 30 分
	评标地点
	许昌市建安区新元大道兴业大厦评标一室


二、开标记录（分标段填写）
	投标单位
	投标报价（元）
	工期
（日历天）
	项目经理
（含证书编号）
	质量
标准
	密封
情况
	对本次开标过程是否有异议

	河南万鼎建筑工程有限公司
	4498157.13
	60
	于敏（证书编号：豫241121333671）
	合格（符合国家现行的验收规范和标准）
	完好
	无

	河南泉隆路桥工程有限公司
	4429606.73
	60
	马爱凤（证书编号：豫241161695510）
	合格（符合国家现行的验收规范和标准）
	完好
	无

	河南林正建筑工程有限公司
	4370317.08
	60
	王建鑫（证书编号：豫241131340081）
	合格（符合国家现行的验收规范和标准）
	完好
	无

	河南城安建筑工程有限公司
	4466300.23
	60
	张鹏鹏（证书编号：豫241131340099）
	合格（符合国家现行的验收规范和标准）
	完好
	无

	招标控制价
	4566677.10元

	目标工期
	60日历天
	质量要求
	合格（符合国家现行的验收规范和标准）


三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表
	项目名称
	蒋李集镇2018年农开项目矿渣、混凝土路铺设及绿化工程

	评标标准
	评标应遵循公正、公平、择优的原则严格按照招标文件进行

	评标办法
	综合评估法

	评分因素
	详见招标文件


四、评审情况
（一）初步评审
	序号
	通过初步评审的投标人名称

	1
	河南万鼎建筑工程有限公司

	2
	河南泉隆路桥工程有限公司

	3
	河南林正建筑工程有限公司

	4
	河南城安建筑工程有限公司

	序号
	未通过初步评审的投标人名称及原因

	
	无


（二）详细评审（后附：评标委员会成员技术标、商务标评分底稿）
五、根据招标文件的规定，评标委员会将经评审的投标人按综合得分由高到低排序如下：
	投标人名称
	最终得分
	投标人排序

	河南万鼎建筑工程有限公司
	86.6
	1

	河南城安建筑工程有限公司
	79.57
	2

	河南泉隆路桥工程有限公司
	74.88
	3


六、推荐的中标候选人详细评审得分
	第一中标候选人
	河南万鼎建筑工程有限公司

	评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技

术

标
	内容完整性和编制水平  
	1.5
	1.7
	1.7
	2
	2

	
	施工方案与技术措施
	2
	3.5
	3.5
	3
	3.5

	
	质量管理体系与措施
	3.5
	3
	3.5
	3
	3.6

	
	安全管理体系与措施
	3
	3
	3.5
	3
	3.7

	
	工程进度计划与措施
	3
	3.5
	3
	3
	3.5

	
	资源配备计划

	4
	3.5
	3.5
	3
	3.7

	
	环境保护管理体系与措施
	2.5
	2.5
	3
	2.5
	3

	
	施工进度表或施工网络图
	1
	1
	0.8
	1
	1

	
	施工总平面布置图

	1
	1
	0.8
	1
	1

	
	节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术    	
	3
	3
	3
	3
	3.5

	
	新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用 
	3
	3
	3
	3
	3

	商
务
标
	投标报价
	35
	35
	35
	35
	35

	
	企业综合实力
	0
	0
	0
	0
	0

	
	企业综合信用
	1
	1
	1
	1
	1

	
	企业业绩
	6
	6
	6
	6
	6

	
	项目经理业绩
	6
	6
	6
	6
	6

	
	项目管理机构
	8
	8
	8
	8
	8

	
	服务承诺
	2
	1.5
	1.5
	1.5
	2

	小计
	85.5
	86.2
	86.8
	85.0
	89.5

	最终得分（平均得分）
	86.60

	备注：
投标人最终得分=平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。
评委人数为7人（含7人）时，将各位评标专家对某一投标人评分中的最高分和最低分去掉后，剩余分数的算术平均值作为该投标人的最终得分。评委人数为7人以下时，将所有评委打分取算术平均值作为该投标人的最终得分。



	第二中标候选人
	河南城安建筑工程有限公司

	评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技

术

标
	内容完整性和编制水平  
	1.5
	1.5
	1.5
	2
	2

	
	施工方案与技术措施
	3
	3
	3
	2.5
	3.5

	
	质量管理体系与措施
	2.5
	3
	3
	2.5
	3.5

	
	安全管理体系与措施
	3
	3
	3
	3
	3.5

	
	工程进度计划与措施
	3
	3
	3
	3
	3.5

	
	资源配备计划

	2.5
	3
	3
	3
	3.5

	
	环境保护管理体系与措施
	2.5
	2
	3
	2.5
	3

	
	施工进度表或施工网络图
	1
	1
	0.7
	1
	1

	
	施工总平面布置图

	1
	1
	0.7
	1
	1

	
	节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术    	
	3
	3
	2
	3
	3.5

	
	新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用 
	3
	3
	2
	2.5
	3

	商
务
标
	投标报价
	34.99
	34.99
	34.99
	34.99
	34.99

	
	企业综合实力
	0
	0
	0
	0
	0

	
	企业综合信用
	2
	2
	2
	2
	2

	
	企业业绩
	6
	6
	6
	6
	6

	
	项目经理业绩
	0
	0
	0
	0
	0

	
	项目管理机构
	8
	8
	8
	8
	8

	
	服务承诺
	2
	1
	1.5
	1.5
	2

	小计
	77.49
	78.49
	77.39
	78.49
	85.99

	最终得分（平均得分）
	79.57

	备注：
投标人最终得分=平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。
评委人数为7人（含7人）时，将各位评标专家对某一投标人评分中的最高分和最低分去掉后，剩余分数的算术平均值作为该投标人的最终得分。评委人数为7人以下时，将所有评委打分取算术平均值作为该投标人的最终得分。



	第三中标候选人
	河南泉隆路桥工程有限公司

	评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技

术

标
	内容完整性和编制水平  
	1
	1.5
	1.5
	2
	2

	
	施工方案与技术措施
	1.5
	3.5
	3
	3
	3

	
	质量管理体系与措施
	3
	3
	3
	3
	3

	
	安全管理体系与措施
	3
	3
	3
	3
	3

	
	工程进度计划与措施
	3
	3
	3
	3
	3

	
	资源配备计划

	3
	3
	3
	2.5
	3

	
	环境保护管理体系与措施
	2.5
	2
	3
	2.5
	3

	
	施工进度表或施工网络图
	1
	1
	0.7
	1
	1

	
	施工总平面布置图

	1
	1
	0.7
	1
	1

	
	节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术    	
	3
	3
	2
	3
	3.5

	
	新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用 
	3
	3
	2
	3
	3

	商
务
标
	投标报价
	34.98
	34.98
	34.98
	34.98
	34.98

	
	企业综合实力
	0
	0
	0
	0
	0

	
	企业综合信用
	1
	1
	1
	1
	1

	
	企业业绩
	4
	4
	4
	4
	4

	
	项目经理业绩
	0
	0
	0
	0
	0

	
	项目管理机构
	7
	7
	7
	7
	7

	
	服务承诺
	2
	1
	1.6
	1.5
	2

	小计
	73.98
	74.98
	73.48
	75.48
	76.48

	最终得分（平均得分）
	74.88

	备注：
投标人最终得分=平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。
评委人数为7人（含7人）时，将各位评标专家对某一投标人评分中的最高分和最低分去掉后，剩余分数的算术平均值作为该投标人的最终得分。评委人数为7人以下时，将所有评委打分取算术平均值作为该投标人的最终得分。


七、推荐的中标候选人情况与签订合同前要处理的事宜
（一）推荐的中标候选人名单：
第一中标候选人：河南万鼎建筑工程有限公司
投标报价：	4498157.13元
大写：肆佰肆拾玖万捌仟壹佰伍拾柒元壹角
工期：           60日历天           质量标准：合格
项目经理：    于敏        		注册编号：豫241121333671      
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
业绩一：魏都区延安路、向阳路道路罩面提升改造工程，2017.6.12
业绩二:襄城县汾陈乡大路村农村建设，2017.7.27
业绩三:中心镇区美丽乡村建设试点项目第阿三标段，2017.7.13
投标文件中填报的项目经理业绩名称：
业绩一：许昌市魏都区东关一组村委改建工程，2018.8.1
业绩二:许昌县将官池镇占补平衡项目，2017.3.28
业绩三：禹州市花石镇候楼村道路建设工程，2018.4.26
第二中标候选人：河南城安建筑工程有限公司
投标报价：	4466300.23元
大写：肆佰肆拾陆万陆仟叁佰元贰角叁分
工期：           60日历天           质量标准：合格
项目经理：  张鹏鹏      		注册编号：豫241131340099    
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
业绩一：睢县2015年全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程第16标段，2016.1.4.
业绩二:柘城县惠济乡等三个乡镇土地整治项目第14标段，2016.4.21
业绩三：2016年度淇县太行山东麓美丽乡村示范带建设试点项目1标段，2016.9.10
投标文件中填报的项目经理业绩名称：无
第三中标候选人：河南泉隆路桥工程有限公司
投标报价：	4429606.73元
大写：肆佰肆拾贰万玖仟陆佰零陆元柒角叁分
工期：           60日历天           质量标准：合格
项目经理：马爱凤            		注册编号：豫241161695510
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
业绩一：长恒县东英路城市道路工程， 2016年8月。
业绩二:封丘县2017年扶贫基础设施项目第三批九标段，2017年7月。
投标文件中填报的项目经理业绩名称：无
（2） 签订合同前要处理的事宜：略。
八、公示期：2018年9月20日至2018年9月25日，若公示期无异议，期满将向第一中标候选人签发中标通知书。
八、公示地点：《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》和《河南省电子招标投标公共服务平台》。
9、 联系方式
招 标 人：许昌市建安区蒋李集镇人民政府 
项目负责人：马登科
电    话：18567317111
联系地址：许昌市建安区蒋李集镇 
招标代理机构：河南智博工程咨询有限公司
项目负责人：李志强
电  话：13523079311
联系地址：郑州西三环与北三环交叉口大学科技园（东区）18号楼D座11层
邮 箱: hnzbzb@163.com
10、 备注：
[bookmark: _GoBack]各有关当事人对结果公示有异议的，可以在结果公示发布之日起三个工作日内，以书面形式向招标人或者招标代理机构提出质疑，质疑书需加盖单位公章且法定代表人签字，由法定代表人或其授权代表携带合法有效的营业执照副本复印件（加盖公章）及本人身份证原件及复印件（加盖公章）一并提交，逾期将不再受理。


许昌市建安区蒋李集镇人民政府
2018年9月20日      

