二、开标一览表

项目编号：ZFCG-G2018150号

项目名称：G107 线长葛长社路口至S325 线大修等八个工程交、竣工试验检测                                            单位：元（人民币）
	标段
	项目名称
	投标报价
	交付时间(天)
	备注

	第一标段
	G107 线长葛长社路口至S325 线大修等八个工程交、竣工试验检测
	大写：壹佰捌拾捌万玖仟陆佰

玖拾叁　　　　　　

小写：1889693
	项目交工验收、竣工验收前
	

	…
	
	大写：壹佰捌拾捌万玖仟陆佰

玖拾叁　　　　　　

小写：1889693
	
	


投标人名称： 许昌华盛公路工程检测有限公司 （公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

日期：2018年11月22日

4.1 投标分项报价表

项目编号：ZFCG-G2018150号

项目名称：G107 线长葛长社路口至S325 线大修等八个工程交、竣工试验检测   
	序号
	名 称
	品牌规格型号
	技术
参数
	单 位
	数 量
	单价
	总价
	产地及
厂家

	1
	G107线长葛长社路口至S325线大修工程
	/
	几何尺寸、平整度、弯沉、压实度
	项
	1
	123234
	123234
	

	2
	G311线许襄界至库庄段大修工程
	/
	几何尺寸、平整度、弯沉、压实度
	项
	1
	381797
	381797
	

	3
	S238常付线襄城县高庄至仝庄西段大修工程
	/
	几何尺寸、平整度、弯沉、压实度
	项
	1
	208243
	208243
	

	4
	S238襄城县三里沟至田庄段大修工程
	/
	几何尺寸、平整度、弯沉、压实度
	项
	1
	246427
	246427
	

	5
	S329郸石线襄城县湛北至十女口段大修工程
	/
	几何尺寸、平整度、弯沉、压实度
	项
	1
	189904
	189904
	

	6
	S231线禹州市东环至田庄段中修工程
	/
	几何尺寸、平整度、弯沉、压实度
	项
	1
	30921
	30921
	

	7
	S237线许鄢界至老张桥段大修工程
	/
	几何尺寸、平整度、弯沉、压实度
	项
	1
	316113
	316113
	

	8
	S237线许昌东环至鄢陵界大修工程
	/
	几何尺寸、平整度、弯沉、压实度
	项
	1
	393053
	393053
	

	合  计
	大写：壹佰捌拾捌万玖仟陆佰玖拾叁　　　　　　              

小写：1889693


投标人（公章）：许昌华盛公路工程检测有限公司
投标人法定代表人 （或授权代表）签字：
4.3 技术方案（实施方案）
（投标人根据招标文件要求自行编制）
一、检测工作机构设置
1.1本项目中心试验室的设置
按照招标文件规定，G107线长葛长社路口至S325线大修等八个工程交、竣工试验检测机构应具备：具有公路工程试验检测机构综合乙级及以上等级证书和CMA计量认证证书。
许昌华盛公路工程检测有限公司具有河南省交通基本建设质量检测监督站审核通过的 “公路工程乙级”试验资质，证书号：豫GJC综乙2018-031；省质量技术监督局计量认证的CMA计量认证证书，证书编号为171601070024，我公司为许昌地区首家试验检测资质包含交通安全设施检测项目的检测机构。
我公司中标后，计划以许昌华盛公路工程检测有限公司的中心试验室，作为本项目第三方试验检测的中心试验室；另在鄢陵县工程项目附近设立G107线长葛长社路口至S325线大修等八个工程交、竣工试验检测项目部，下设与现场检测组,配备满足招标文件要求现场检测的仪器、设备及独立检测人员。中心试验室按职能分两个部门：检测室、综合室。检测室按功能区划分为土工室、集料室、样品室、水泥室、水泥混凝土室、力学室、标准养护室、沥青室、沥青混合料室、无机结合料室、外检室、化学室、留样室、储藏室和分析室，负责日常的试验检测工作，及时出具检测记录和报告，做好试验室内部相关事务；综合室设办公室和资料室负责试验室的合同管理、后勤保障、收发文管理以及试验检测资料的整理归档等。我公司占地约3200㎡，其中检测区域面积总和为711.6㎡，完全可满足交通运输部于2017年8月2日所发布的新版《公路水运工程试验检测机构等级标准》中对公路工程乙级试验检测用房使用面积＞700㎡的要求，同时拥有538㎡的办公用房面积及1752㎡的生活区域。
中心试验室各功能配置：
	功能室名称
	配备面积㎡
	环境控制配备

	土工室
	27.5
	已配备温度控制设备

	集料室
	51.2
	已配备温度控制设备

	样品室
	23.7
	已按照样品状态设置分区

	水泥室
	55.4
	已配备温度控制设备

	水泥混凝土室
	55.2
	已配备温湿度控制设备，拥有完善的排水设施

	力学室
	84.2
	已配备温度控制设备

	标准养护室
	27.5
	已配备温湿度控制设备，拥有完善的排水设施

	沥青室
	55.4
	已配备温度控制设备

	沥青混合料室
	58.2
	已配备温度控制设备，设有大功率排风设备

	无机结合料室
	27.5
	已配备温度控制设备

	外检室
	55.4
	/

	化学室
	29.4
	已配备温度控制设备,设有大功率排风设备

	留样室
	23.7
	设有大功率排风设备, 已按照样品状态设置分区

	储藏室
	27.5
	已配备温度控制设备

	办公室
	55.4
	已配备温度控制设备

	资料室
	51.7
	已配备温度控制设备

	分析室
	27.7
	已配备温度控制设备


1.2本项目检测工作机构情况
组织机构：以许昌华盛公路工程检测有限公司的中心试验室作为本项目的中心试验室，在公司检测机构的整体设置安排下，另在G107线长葛长社路口至S325线大修等八个工程交、竣工试验检测项目部，下设现场检测组,配备满足招标文件要求现场检测的仪器、设备及独立检测人员。在工程检测实施过程中项目部可以根据工程进展情况和业主的要求及时增加试验检测人员，充分利用地理优势为项目工程提供及时快捷的检测服务。
检测工作组织机构


1.3试验检测人员配备
依据招标文件要求，根据本工程特点，我检测中心在在鄢陵县工程项目附近设立项目部，下设现场检测组：配项目负责人1名，具有高级工程师职称，持（公路）检师0603744JDQ检测证书，证书涵盖材料、公路、桥梁等公路类专业；试验检测工程师4名，均具有工程师职称，证书涵盖公路、材料、桥梁类等专业；试验检测员5名，均具有工程师职称，证件检测参数全面覆盖，完全满足招标文件中对于人员配备要求。
在工程检测实施过程中可以根据工程进展情况和业主的要求及时增加试验检测人员，充分利用许昌华盛公路工程检测有限公司的检测技术、资源优势。
人员配置图

1.4试验检测仪器设备的配备
我检测中心共投入土工试验设备1套，集料、水稳层、砼、砂浆试验设备1套，水泥材料试验设备1套，现场试验检测设备1套，力学试验设备1套，标准养护室27.5㎡，主要仪器设备共计270余台（件），仪器总价值约348万元，详细仪器设备见下表。
仪器设备配备表
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	自有/租赁

	加速磨光机
	JM
	台
	1
	自有

	加速磨光机
	JM-Ⅲ
	台
	1
	自有

	非金属超声波检测仪
	ZBL-U5600
	套
	1
	自有

	全自动混凝土养护系统
	60立方
	套
	1
	自有

	钢筋保护层测定仪
	ZBL-630
	台
	1
	自有

	自动双面岩石切割机
	DQ
	台
	1
	自有

	自动双面磨平机
	/
	台
	1
	自有


	砼贯入阻力仪
	SG0
	台
	1
	自有

	砼贯入阻力仪
	SG0-1200
	台
	1
	自有

	低温恒温水浴
	/
	台
	1
	自有

	冷弯冲头
	6-128
	套
	1
	自有

	数显万能机
	WE-300
	台
	1
	自有

	数显万能机
	WE-100
	台
	1
	自有

	沥青路面渗水仪
	/
	台
	1
	自有

	低温针入度仪
	/
	台
	1
	自有

	土壤密度计
	乙种
	支
	1
	自有

	CBR（含试验附件）
	/
	套
	1
	自有

	自由膨胀率测定仪
	/
	台
	1
	自有

	电子天平
	5000g/0.1g
	台
	1
	自有

	电子秤
	100kg/20g
	台
	1
	自有

	洛杉矶磨耗试验机
	MH-2
	台
	1
	自有

	土壤比重计
	50ml
	个
	1
	自有

	细集料棱角性测定仪
	/
	台
	1
	自有

	李氏比重瓶
	250ml
	个
	2
	自有

	瓷研钵（含研杵）
	φ130
	个
	1
	自有

	水泥浆泌水率测定仪
	/
	台
	1
	自有

	全自动比表面积测定仪
	BMY-6
	台
	1
	自有

	全自动智能型混凝土标准养护系统
	SL-60
	套
	1
	自有

	砼含气量测定仪
	CA
	台
	1
	自有

	油浴锅
	HH-B
	台
	1
	自有

	砼抗渗仪（数显）
	HS-40
	台
	1
	自有

	混凝土弹性模量测定仪
	TM-Ⅱ
	台
	1
	自有

	砂浆稠度仪
	SC145
	台
	1
	自有

	砂浆分层度仪
	/
	台
	1
	自有

	砼抗渗试模
	175*185*150
	个
	6
	自有

	酸度计
	PHS-30
	台
	1
	自有

	钢筋锈蚀检测仪
	PS-6
	台
	1
	自有

	调温电炉
	2000W
	台
	1
	自有

	EDTA滴定法设备
	/
	套
	1
	自有

	电控沥青闪燃点仪
	SHC-3536
	台
	1
	自有

	全自动沥青薄膜烘箱
	85型
	台
	1
	自有

	低温恒温水浴
	HBY-30
	台
	1
	自有

	沥青滤筛（φ75冲框）
	1.18mm
	只
	1
	自有

	沥青乳液稳定管
	WXT-0653
	支
	2
	自有

	沥青拌合锅
	/
	个
	1
	自有

	沥青弹性恢复试模
	/
	付
	6
	自有

	数显离心式沥青抽提仪
	LF
	台
	1
	自有

	燃烧炉
	SSXRS-6
	台
	1
	自有

	万能材料试验机
	WE-1000
	台
	1
	自有

	万能材料试验机
	WE-300
	台
	1
	自有

	万能材料试验机
	WE-100
	台
	1
	自有

	不锈钢环刀
	200cm³
	台
	20
	自有

	电子天平（交直两用）
	1000g/0.1g
	台
	1
	自有

	摆式摩擦系数测定仪
	BM-Ⅲ
	台
	1
	自有

	沥青路面渗水量试验仪
	HDSS-Ⅱ
	台
	1
	自有

	钢直尺
	30㎝
	把
	1
	自有

	径向换能器
	100m
	台
	1
	自有

	数显砼回弹仪
	ZC3-E
	台
	1
	自有

	碳化深度测定仪
	/
	台
	1
	自有

	精密水准仪
	/
	套
	1
	自有

	智能自动K30平板载荷测试仪
	CDL-1
	台
	1
	自有

	标准贯入仪
	/
	台
	1
	自有

	电液伺服控制器
	WAW-1000B
	台
	1
	自有

	电动铺砂仪
	LD-138
	台
	1
	自有

	钢铁量瓶
	100ml
	个
	2
	自有

	瓷蒸发皿
	/
	个
	10
	自有

	婆梅比重计
	/
	个
	3
	自有

	容量瓶
	500ml
	个
	5
	自有

	砂浆用比长仪
	ISOBY-160
	台
	1
	自有

	低温试验箱
	DW-25
	台
	1
	自有

	千分表
	0-1mm
	把
	2
	自有

	电子秤
	100kg/10g
	台
	1
	自有

	电子静水天平
	5100g/0.1g
	台
	1
	自有

	三角网篮
	/
	套
	1
	自有

	碱骨料试验箱
	JKS
	台
	1
	自有

	收缩皿
	/
	个
	1
	自有

	水浴锅
	DZKW-D-4
	台
	1
	自有

	砂子压碎值仪
	φ77*70
	台
	1
	自有

	砂子漏斗（堆积密度）
	/
	台
	1
	自有

	饱和面干试模
	/
	个
	1
	自有

	表面震动压实仪
	BZYS-4212
	台
	1
	自有

	电子秤
	30kg/1g
	台
	1
	自有

	相对密度仪
	SD-Ⅰ
	台
	1
	自有

	测长仪（集料碱活性检测）
	BC-300
	台
	1
	自有

	杠杆压力仪（回弹模量测定仪）
	HM-Ⅰ
	台
	1
	自有

	恒温水槽
	HWY-30
	台
	1
	自有

	精密温度计
	0-100
	支
	1
	自有

	砂浆凝结时间测定仪
	DKS-100
	台
	1
	自有

	干缩养护箱
	JBY-30B
	台
	1
	自有

	钢直尺
	50cm
	把
	1
	自有

	火焰光度计
	6400A
	台
	1
	自有

	氯离子分析仪
	CCL-5
	台
	1
	自有

	沸煮水槽
	FZ-31A
	台
	1
	自有

	全玻璃微孔滤膜过滤器
	HX-01
	台
	1
	自有

	真空饱水仪
	ZKB-1
	台
	1
	自有

	石粉含量测定仪
	NSF-1
	台
	1
	自有

	路面横断面尺
	LHHB-1
	台
	1
	自有

	砼抗弯拉弹性模量测定仪
	T0521-94
	台
	1
	自有

	高温电炉
	SRJX-5-12
	台
	1
	自有

	十字板剪切仪
	/
	
	1
	自有

	动力触探仪
	10kg
	台
	1
	自有

	野外承载板
	/
	台
	1
	自有

	标线涂层厚度测试仪
	STT950
	台
	1
	自有

	超声波测厚仪
	TT100
	台
	1
	自有


	磁性涂层测厚仪
	TT220
	台
	1
	自有

	裂缝宽度观测仪
	ZBL-F120
	台
	1
	自有

	沥青乳液电荷仪
	LD
	台
	1
	自有

	恩格拉粘度计
	WHE-1C
	台
	1
	自有

	沥青标准粘度计
	SYD-0621
	台
	1
	自有

	恒温磁力加热搅拌器
	85-2
	台
	1
	自有

	外径千分尺
	0-25mm
	把
	1
	自有

	契型塞尺
	1-15mm/0.1mm
	把
	1
	自有

	静力触探仪
	CDL-1
	台
	1
	自有

	电动离心机
	TDL-400
	台
	1
	自有

	游离氧化钙快速测定仪
	Ca-5
	台
	1
	自有

	压浆剂搅拌机
	SYJ-10
	台
	1
	自有

	全站仪
	HTS-221R4
	台
	1
	自有

	游标万能角度尺
	0-320°
	把
	1
	自有

	钢卷尺
	50m
	把
	1
	自有

	数显游标卡尺
	0-300mm
	把
	1
	自有

	控温溢流水箱
	LHYL-Ⅲ
	台
	1
	自有

	反光标志逆反射系数测定仪
	STT-101
	台
	1
	自有

	涂层测厚仪
	TT230
	台
	1
	自有

	护栏立柱埋深检测仪
	TS-H602
	台
	1
	自有

	反光标志逆反射系数测定仪
	STT-301
	台
	1
	自有

	沥青动力粘度仪
	SYD-0620S
	台
	1
	自有


第二章  检测工作管理制度、内部管理办法
2.1 检测工作管理制度
2.1.1 总 则
1、为了加强施工现场质量控制，严肃认真地对工程质量负责，坚持准确、可靠、公正的原则，满足相关规定、规范对项目工程施工质量管理的要求，提供试验检测数据。最大限度地消除和控制影响工程质量的各种因素，确保检测质量。坚持工程质量“百年大计、质量第一”的方针政策。特制定本制度。
2.1.2 检测质量保证措施
1、严格执行国家颁发的有关法规和技术规范、标准、规程，按照批准的试验检测项目开展工程试验检测工作。
2、用于检测的全部仪器设备，均按国家质量技术监督局计量司的要求检定合格。
3、已建立严密、行之有效的质量保证体系，管理人员和检测人员在实现质量目标中指标明确，各类人员都有严格的岗位责任制。
4、严格按照国家颁发、现行的标准、规程进行检测。
5、对检测过程中影响工程质量的各种因素，采取切实可行的控制方法，以确保检测质量。
6、有完善的检测流程及质量保证体系。
2.1.3 检测工作质量控制
1、检测任务的管理程序
试验室以“质量控制、确保进度”为重点，及时开展各项工程检测工作。主要任务是按规定的抽样频率进行施工前的验证试验、标准试验、工艺试验和施工过程中的抽样试验以及各工序和分项、分部、单位工程完工后的验收试验。
（1）本项目检测人员不得对外承揽检测业务，任何人不得私自承担检测任务，或不检测就出其资料。
（2）接收样品时必须严格把关，根据来样所做的检测项目、数量与重量是否满足需要，必须了解检测时限是否满足试验需要。
（3）检测的一切样品，必须经检测工程师批准，方能进行检测。检测完成，检测工程师在原始记录上签字认可后，才能出具试验报告。
（4）若本试验室没有某种材料的检测能力，应经过项目负责人同意后，送指定试验室检测。试验检测报告出具后报项目指挥部。
（5）验收试验：验收试验是对各项已完工程的实际内在品质作出评定。如钻芯取样试验、加载试验等。
（6）所有试验报告必须经检测工程师签字确认后，方可上报、存档。并建立试验台帐，项目要清楚，数量要准确，频率满足规范要求。所有试验资料必须利用计算机按统一格式建立和管理，并能随时提供检查和汇总。
（7）试验室定期将当月完成的试验检验项目，以月报形式上报业主项目指挥部。供代建办、报业主项目指挥部及时掌握试验检验的情况和工程质量的动态。
2.1.4 工地试验室管理
1、工地试验室不得对外承接试验检测业务。
2、人员管理
试验检测人员应按各自的岗位分工，认真履行岗位职责，做好本职工作，确保检测工作质量。
（1）为提高试验检测人员业务水平。试验室应组织全线试验人员认真学习并掌握所从事本项目的有关技术规范、合同文件和施工图纸，了解最新检测技术。在工程施工过程中，严格按检测程序、质量控制程序、相关试验检验规程开展试验检验工作。
（2）试验室应组织试验检测人员了解国际单位制基本内容、误差理论、数理统计方面的知识，能独立进行数据处理工作。
（3）试验检测人员应对检测工作、数据处理工作持严肃的态度，以数据说话，不受行政或其它方面影响的干扰。
（4）试验检测人员应了解所用仪器设备的结构原理、性能及正确使用维护等知识；做到“三懂（懂构造、懂理论、懂性能）、四会（会使用、会保养、会检查、会排除故障）”。掌握所检测工程项目的质量标准和有关技术指标要求，具有实际操作能力。
3、设备管理
（1）加强对试验仪器设备的管理，保证所使用的计量仪器、试验设备经常处于良好状态。
（2）对主要试验检验设备和计量仪器建立技术档案。（包括设备名称、技术规格、制造厂家、购置日期、使用说明书、检验设备和计量仪器标定证书，故障和维修记录等）。
（3）对检测试验设备，要按规定周期进行标定和校准，对不合格的设备和仪器要采取隔离措施。
（4）对主要检测设备，要制定安全操作规程。
4、样品管理
检验样品的处置是试验检验过程中十分重要的一个环节，工地试验室应实行留样制度及样品保存制度。试验室应对工地试验室的样品接收、传递、贮存、处置、安全以及样品的识别等各个环节实施有效的控制管理。对混凝土试件、钢筋等破坏性样品试验结束后，必须在确认试验方式、检测仪器、检测环境、检测结果无误后才准撤离试验现场。对于混凝土芯样等应按规定期限进行保存，不得随意废弃。
具体样品流转程序按试验室提出的试验细则执行样品管理程序。
5、试验资料、台帐的建立和管理
目的是建立起便于查询、管理的试验数据系统，达到合同和规范的要求。
（1）各种试验表格应采用统一的形式进行记录，根据有关的竣工资料整理办法规定进行系统分类、编号、归档、保存、建立台帐。试验检测台帐包括现场抽样试验、验收试验、外委试验、检测不合格记录和试验检测报告汇总等台帐。需特别强调的是各试验室均应建立不合格试验记录台帐，完整保存试验检测质量过程控制的痕迹。做到试验记录、报告（含外委试验）、和台帐一一对应。要求：所有原始记录必须手写，所有报告由电脑打印，手签意见和姓名。
（2）试验室应对全部工程项目的各种试验、检测结果进行数据统计和分析整理，建立全部工程的试验、检测资料档案，为工程竣（交）工提供详实的试验资料。
（3）原始记录与数据处理
检测原始记录是保证检测质量的一项重要基础工作。检测人员必须十分重视，并严格实行以下规定：
1）原始记录应按统一格式书写。
2）原始记录单中所列内容，必须用碳素墨水钢笔逐项填写，文字、数字要书写清晰工整，一律使用法定计量单位。
3）记录有误需修改时，在原数字上打一横杠，原始数据应仍能辨认。并加盖本人私章，正确数字写在改换数字的上方。
4）原始记录因某种原因需重抄时，须经试验工程师同意，并将原记录一并上交。
5）给出图谱的检测仪器的记录原件，必须附在原始记录单上一并上交。
6）检测数据的有效位数应与检测系统的准确度相适应，且要符合规范要求。
7）试验记录按试验项目分类，统一编号。做到记录、报告、台帐三统一，每月（季）末整理装订成册，由专人保管进行存档。
8）原始记录应保持其原始值的严肃性，不得弄虚作假。
9）试验室负责人有权拒收一切不符合规定要求的原始记录。
（4）检测报告的审查与申报
1）检测人员检测完毕，按要求填写好原始记录并经复算后签名、交表。
2）对原始记录进行复核，主要校核内容包括计算公式、参数、检测精度、仪器状态、测试结果、表示方法、曲线绘制、计量单位等校核后交试验工程师。
3）试验工程师收到原始记录后进行验收复核，并抽部分结果进行复算，且进行数据统计整理，做出测试质量判断后交试验室主任。
4）凡自检或抽检试验数据，超出允许偶然误差范围的，应及时通知复检或返工，直到合格。
5）试验室主任对试验报告进行审核、盖章、签字、上报。
（5）试验资料的整理与保管
试验室资料的管理应做到准确、齐全、及时、规范。
1）准确。试验室提供的试验结果必须真实可信，试验结果的准确可靠性将直接影响到整个工程的质量。要求资料必须能够真实反映工程所用原材料、成品材料及结构物的内在质量，对控制工程质量具有正确有效的指导作用。
2）齐全。试验资料必须完整无漏项，保证有据可查。
3）及时。资料必须及时整理、签认、归档。
4）规范。资料应语言精练通顺，用词恰当妥切，卷面清晰工整，查询方便。
5） 试验资料必须使用施工工程规定的统一表格，填写方法、要求、内容应保持一致。
6）试验资料应结论明确，评定依据、使用标准、评定方法、分析统计，参数代号准确，计算无误，并有齐全的签字和印章。
7）所有资料的整理，必须按时间顺序进行排列编号，分门别类按其属性、用途，装订归档。
8）试验档案袋的封面应注明桩号、分项工程名称、试验项目，内装一份资料清单。
9）属于竣工资料的试验报告单据，必须有检测工程师签字方能有效，否则不能进入竣工资料中。
10）试验档案资料应在工程完工后，按具体的规定时间整理完毕后统一管理，为工程验收所使用及有关存档。
7、外委试验管理
（1）外委试验应就近委托给具有相应检测资质、并通过计量认证的检测机构。其试验检测报告可作为工程质量评定及工程验收的依据。
（2）外委试验应由工地试验室填写外送委托试验申请表，明确试样名称、用途、批量、试验内容、技术要求及其它需要明确的有关要求等。
8、试验室环境安全管理
试验室安全管理应按相关文件严格执行，确保安全。
（1）试验室是进行检测、检定工作的场所，必须保持清洁、整齐、安静。
（2）试验室内禁止随地吐痰、吸烟、吃东西；禁止将与检测工作无关的物品带入试验室。
（3）试验室应建立卫生值日制度并设专人负责检查。
（4）下班后与节假日必须切断电源、水源、气源，关好门窗，以保证试验室的安全。
（5）仪器设备的零部件要妥善保管，连接线、常用工具应排列整齐，说明书、操作手册和原始记录表等应专柜保管。
（6）带电作业应由2人以上操作, 地面应采取绝缘措施, 电源线应排列整齐, 不得横跨过道。
（7）试验室内设置消防设施，配备灭火器材。所有试验人员都须学会如何正确使用灭火器。任何人不得将消防器材挪做他用。
2.1.5 试验室检测工作管控
1、要求现场检测组制定试验人员岗位责任制，强化试验人员责任意识，代建办要加强过程监督、检查、落实。
2、加强对试验人员廉政建设教育，使各级试验人员视质量为生命，在处理工程质量问题时，必须坚持原则，廉洁奉公，以规范、和设计图纸和合同文件为依据，用数据说话。不允许试验人员接受任何形式的馈赠。对违反规定的试验人员，视其情节轻重，要及时上报业主，责成有关单位进行严肃处理直至清退出场。
2.1.6 试验人员请假制度
1、项目负责人、检测工程师及检测人员在施工期间休假实行请假制度，请假人员必须提前2天办理请假手续，做好工作交接。
2、检测工程师请假超过3天需以书面形式请假，必须由项目负责人批准。
3、检测人员请假，由项目负责人审批，每人每月请假累计不得超过4天。
2.1.7 检测事故和意外的处理
为确保检测工作质量，在测试过程中发生过失行为或意外中断试验，应按以下程序处理：
1、过失行为如错样、错量、计量法错、记错、计算错误、操作失误，意外事故如停电、仪器偶然故障或环境因素突变等，造成差错结果或被迫中断试验，则必须重新试验。
2、过失行为若及时发现，且不影响测试结果的，可连续试验。
3、试验人员在提交试验报告后，才发现过失或意外的，一概不予认可。不允许提交“仅供参考”之类的试验报告，对有怀疑的测定数据时，应说明原因。
2.1.8 罚 则
有下列行为的视情节轻重，由给予警告、通报批评：
1、未按要求检测，弄虚作假、捏造数据、伪造试验报告的。
2、未按规范要求进行平行试验、独立试验，弄虚作假、捏造数据、伪造试验报告，或直接把施工单位检测资料作为抽检资料的。
3、玩忽职守、营私舞弊造成试验检测工作差错而影响工程质量，并造成重大经济损失的。
4、未按合同要求及时提供试验检测报告，影响工程质量和进度的。
5、超越批准的试验检测项目范围承担试验检测任务的。
2.1.9附 则
本管理办法如有与现行有关法律法规、技术规范、合同文件规定不相符处，依据现行有关法律法规、技术规范、合同文件规定执行。
2.2 内部管理办法
2.2.1 试验室管理制度
1、试验室是进行试验检测分析、保存试验仪器用具和出具试验资料的重要场所。应保持严肃安静，非本试验人员未经许可，不得入内。 
2、试验室内应保持清洁、整齐，按指定位置安放试验器具。 
3、正确使用仪器，经常维护，不用时要及时切断电源。 
4、为保证试验结论准确，数据真实。试验人员必须排除各种干扰，做到实事求是。 
5、试验原始记录应做到详细、整洁，并用钢笔或黑色签字笔填写及签名。 
6、试验检测报告须经负责人签字，加盖公章后方可有效。 
7、原始记录和试验报告一并归档保存。 
8、仪器与设备应明确责任人，注意维护保养。 
9、为满足检测结果及时出具的要求，既有明确分工，同时又相互配合，使其准确及时。
2.2.2 工作程序及管理制度
1、试验检测程序 
（1）目的：控制检测各个环节，提高各检测室工作质量，保证检测数据科学、准确、公正、及时。
（2）适用范围：本程序适用于样品的取样、检验、记录、出具报告和签发全过程。 
（3）职责
1）现场检测人员负责依据检测要求及工程所需，及时、满足检验数量、合理有代表性的进行取样。
2）检测人员负责对样品的检验、记录和检验结果的报告。
3）检测负责人安排样品的检验，负责对检验记录报告的校验，并签发检验室意见。 
（4）工作程序 
1）样品管理员负责样品的检查、核对并进行登记。填写检测任务单，分发样品移交各试验室。 
2）各检验室收到样品后，进行登记、验收、依据检验标准进行检验、记录、出具报告，再把检验报告、原始记录一并交检测工程师审核、校对并签名。 
2、量值溯源程序
（1）目的：为使出具的检测结果准确、可靠，中心所使用的所有计量器具量值统一，均应溯源到国家计量基准。
（2）适用范围：适用于在用检验仪器的检定、校准、自校、比对。 
（3）职责
1）计量管理员负责计量器具检定周期表制定及其送检、维护、保养。    
2）各检验室组长负责安排自校仪器的周期校验；负责仪器设备的日常管理；编制自校办法；负责仪器设备的比对试验，并做好记录。
（4）工作程序 
1）强检仪器的检定由计量管理员申请检定，由中国测试技术研究院和成都市计量监督检定测试所检定。 
2）一般小型计量仪器由计量管理员负责送检。 
3）不能溯源到国家计量基准的专用检验仪器，由检测工程师确定自校标准，编制自校规程，出具自检报告。 
4）检测工程师负责安排仪器设备校准、检定后的状态标识，并填写仪器设备状态标识卡，内容包括：编号、仪器名称、型号、检定（自校）有效日期、管理人员姓名等。 
5）对准确度有怀疑，经修理、调试后的仪器在使用前需检定、校准。 
6）检定证书、自检报告由计量管理员负责归档保存。保存期限不少于3个检定（自校）周期。 
3、现场检测质量控制程序
（1）目的：尽量避免室外因素对检测工作的影响，保证试验数据的准确性。 
（2）适用范围：适用于室外检测工作。 
（3）职责
1）现场检测工程师负责对检验报告的质量控制、审核。 
2）项目负责人负责对检验报告的终审，负责组织内审活动。适用于室外检测工作。
（4）工作程序 
1）检测人员到现场应将所有仪器在现场安装调试，调校符合要求后方能使用。 
2）检验时，应随时检查仪器设备的状态。严格控操作规程操作，准确测量，并认真填写原始记录，经检测工程师审核。 
3）检测结果完成后，由项目负责人审核签字，报告才能发出、登记。
4、抽样程序 
（1）目的：抽样作为检验内容的开始，是公路工程检验内容的重要组成部分，为保证抽样科学性、公正性、真实性。 
（2）适用范围：适用于监督抽样计划的实施。 
（3）职责：检测人员负责监督抽验计划实施。 
（4）工作程序
1）与被监督检查相对人见面，出示有效的证件，讲明来意、抽样的任务，实施监督抽样。 
2）确定抽样批号。检查该批产品外包装情况、厂名、厂址或者索取有关质量合格证明，然后按国家或行业标准规定的抽样程序抽样。 
3）将抽样的样品包封、贴上已被抽样的标记、填写《抽样记录及凭证》及被抽样单位或个人签名盖章。 
4）对毒性、腐蚀性或者易燃、易爆物品，抽样时需穿必要的防护用具，小心搬运和取样，并做上特殊的标记，以防止发生意外事故。 
2.2.3试验检测质量责任制度 
1、检测程序 
（1）根据试验项目进行现场抽样或现场检测。 
（2）检测人员负责样品的取样、登记、编号、管理并建立台账。 
（3）项目负责人或检测工程师根据人员分工，安排检测任务。
（4）检测人员接受检测任务后，选择执行正确的操作规程、技术规范和有关作业指导书，准备好记录表格，调整好环境条件并记录在原始记录中。按照技术规范、相关作业指导书要求的方法、步骤进行检测，保证检测工作的质量。检测工作结束后，将样品放置在留样室。 
（5）试验完成后，试验检测人员应认真填写试验原始记录并完成计算工作及签字，交由检测工程师校核。 
（6）检测工程师校核若发现错误或与规范不相符合，立即返还试验人员重新试验或计算；若无误，即签认校核。
（7）项目负责人复核若发现错误，即将报告返给试验人员或检测工程师重新制作报告，若无误，复核后进行签发。
2、质量要求 
（1）严格按政策、法规及有关标准、规程、规范进行试验检测，团结互助，保证工作质量。
（2）严格执行“计量法”，制定仪器设备检定计划，定期进行仪器设备的检定和自校。
（3）按时、保质完成下达的试验检测任务，并按规定做好原始记录、填写试验报告，字迹工整、数据准确、公正可靠，并对所完成试验的可靠性、准确性负责。 
（4）严把“人情关”，不以权谋私，不改动实测数据，败坏职业道德。
（5）爱护和自觉维护仪器设备，正确、熟练的操作仪器设备。
（6）努力提高政治觉悟、认真学习业务文化知识和工程试验检测技术，不断提高政治思想和业务素质，真正做到“政治思想强、业务技术精”。
3、质量责任 
（1）试验人员对承担试验项目的数据准确性和测试方法正确性负责。
（2）对因不执行标准、规范和试验方法错误所造成的质量事故负责。
（3）对本人所承担的试验项目的公正性负责。
（4）对本人因违反操作规程造成的仪器设备损坏事故负责。 
2.2.4现场检测管理制度 
1、根据现场条件、检测项目情况，检测试验室确定不少于两名现场检测人员进行现场检测试验。
2、现场检测人员应持证上岗，并熟悉所从事的现场检测工作。
3、检测人员出发前，检测工程师应对现场检测的方案、试验大纲实施细则进行审查。
4、现场检测人员根据检测任务要求，做好外携仪器设备申请，填写《仪器设备进出单》，领用相关仪器设备，带好原始记录表格等。
5、检测人员所携带的检测仪器设备，必须配备美观安全的运输箱，运输中做好防震、防尘、防潮工作，对于特殊要求的仪器设备，应小心搬运,防止仪器设备人为损坏。
6、现场检测时，检测人员应根据国家规范、标准、试验大纲和实施细则，充分做好现场环境和仪器设备调试的准备工作后，才能开始检测工作，并做好包括环境条件在内的检测原始记录，保证现场检测的顺利进行。
7、必要时，有关现场情况的原始记录，应得到相关人员（监理、承包人）的签认。 
8、在现场检测过程中，检测人员要预防各种可能发生的意外情况，应采取多种切实可行的措施确保仪器设备及人员的安全，并保证被检样品在检测过程中不致损坏，检测后不被调换和混淆。
9、凡现场检测数据，一律在现场进行数据处理，检测人员应对检测数据负责，保证检测数据可靠、准确、检测结果要保密。
10、现场检测工作完成后，检测人员了应对仪器设备进行检查，装入运输箱，做好运输准备，回到中心试验室后，及时做好仪器设备移交验收工作。
11、现场检测结束后，检测人员应在规定时间内出具检测快报或通知单（有其他要求除外）及检测报告，其签发按《试验检测质量责任制度》、《报告管理制度》等办理； 
12、所有工作完成后，检测人员应将检测报告、报告副本、原始数据，交资料管理员存档。
2.2.5抽样管理制度 
1、抽样范围 
（1）规范、图纸或强制性标准中规定必须抽样的； 
（2）根据合同条款要求抽样的。
（3）对材料或施工质量产生怀疑时。
2、抽样依据
（1）国家强制性标准对抽样有规定的，按规定进行抽样； 
（2）检测标准和检测方法有抽样规定的，依据标准或方法的规定进行抽样； 
（3）可根据与业主、监理或施工单位约定办法，进行抽样。 
3、抽样方案的制定 
（1）抽样方案由有关检测人员制定，报项目负责人批准后执行； 
（2）抽样方案的内容：①抽样依据；②检测对象的特性；③抽样时间、地点和人员；④抽样比例；⑤抽样方法；⑥抽样结果。 
4、抽样规定 
（1）抽样人员到抽样现场后，应及时出示有关证件并说明来意。 
（2）检测人员根据抽样方案进行检测抽样。 
（3）检测人员根据抽样结果，认真填写《抽样单》，并签名确认。 
（4）检测工作完成后，检测人员将《抽样单》交办公室存档。 
2.2.6环境保护制度 
1、环境要求 
（1）项目负责人根据检测项目及相关的检测规程的要求，制定各检测项目进行有效工作时所需的设施和环境标准； 
（2）用于本中心各检测室的设施和环境必须满足以下要求：
1）动力和照明电按380V和220V供给； 
2）对在监测过程中将产生油烟和有害气体的检测室，应安装通风排气仪器设备； 
3）有恒温恒湿要求的检测室安装空调和去湿机； 
4）对电磁干扰、灰尘、振动、电源电压等严格控制，对产生较大噪声的检测项目采取隔离措施； 
5）相邻区域的工作不相容时，采取有效的隔离措施。 
3、各检测室严格按要求进行设施和环境的监控记录，发现设施和环境条件不符合要求时，应报办公室及时进行调整以满足要求。 
2、规定 
（1）检测室应保持清洁卫生、整齐规范、方便检测工作的进行；
（2）进入检测区域应遵守有关制度； 
（3）外单位人员不得擅自进入检测区域，必须经相关部门负责人同意，并履行登记手续后方可进入； 
（4）检测区域内穿统一的工作服； 
（5）离开检测室应切断水、电源（不影响使用），关好门窗； 
（6）消防、卫生设施配备齐全，放置于明显易取得的位置，并不得随意搬动。 
（7）检测室工作人员应保持本室的良好内务，保持室内、场地的整洁、安静； 
（8）室外进行的检测项目所需设施和环境条件，由检测人员按《现场检测制度》规定及本程序有关规定进行监控记录，对危及检测结果和安全的环境条件应停止检测。 
2.2.7试验检测安全制度 
本制度旨在确保中心试验室安全生产，确保试验检测人员的人身安全和试验检测设备仪具的正常使用。使中心员工坚持“安全第一、预防为主”的安全观念、增强安全意识，牢固树立“安全生产人人有责”的意识，特制定本制度。 
1、全管理职责 
（1）项目负责人是安全管理的第一责任人，对试验室的安全管理全面负责； 
（2）检测工程师负责试验室的消防安全管理，落实项目负责人布置的各项安全生产目标任务； 
（3）试验室设兼职安全管理员一人，负责巡查本室安全生产设施的完好情况，监督所有人员的安全生产执行情况； 
（4）试验检测人员负责执行工作范围内的安全程序。 
2、实验检测安全管理制度 
（1）仪器、设备的安装，操作应符合有关安全技术标准，电动设备应有良好的接地装置，并以检查确认后方可使用； 
（2）在进行各类强度试验时，应设置有效防护，防止试件飞溅伤害人员及设备； 
（3）仪器设备使用中，操作人员不得擅自离开，防止安全事故的发生； 
（4）加强仪器设备检查维修，确保其性能稳定、示值准确，严禁“带病”使用；
（5）有毒、易燃、易爆物品及强酸、强碱等化学品的存放、使用处理应符合国家安全规程的规定； 
（6）试验检测人员必须持有试验检测上岗证书，并参加安全技术培训； 
（7）试验检测人员应熟悉设备仪具性能，严格遵守操作规程； 
（8）操作中若发现设备仪具运转异常，或有异味、或遇停电、停水、漏油、漏水时，应立即停机，切断电源、水源，属故障停机时应排除故障； 
（9）预制构件检验或现场结构试验，必须采取符合要求的安全措施； 
（10）杂物应专区分类堆放，不得随处乱放； 
（11）下班时，应切断所有仪器设备的电源、水源，关好门窗； 
3、消防安全管理制度 
（1）试验室应定期对安全设施的有效性及存储情况、安全标志的有效性及完整性进行检查，安全员应经常检查上诉情况，发现问题，及时上报并及时处理； 
（2）在检测过程中如果采用酒精燃烧法检测材料含水量时，试验点应远离酒精桶及附近易燃物品并处于下风口位置。点火应采长杆一头缠绕棉纱引燃酒精。再次加注酒精时应该仔细确认第一次酒精燃烧已完全熄灭后间隔一段时间再加注酒精。在试验过程中，严禁吸烟，防止因以外点燃酒精伤人或引起火灾。 
（3）沥青抽提试验时，现场人员严禁吸烟，防止引燃三氯乙烯溶剂造成火灾。 
（4）钢筋切割时，应远离易燃、易爆物品，防止因火花飞溅造成火灾。 
2.3岗位职责和试验检测人员工作守则
2.3.1试验室工作人员守则 
本守则旨在调动试验室全体人员的工作积极性、主动性和创造性，使其规范化、标准化，以不断提高中心工作的制度化、规范化和标准化水平。 
1、中心质量方针“检测科学、数据准确、结论公正、报告及时”；中心宗旨“严格检测，热情服务”。 
2、执行党的方针、政策、遵守国家法律、法规，遵守中心规章制度，执行国家、交通部和上级行政及主管部门有关公路工程的法规和技术标准、规范、规程及本项目的技术要求开展试验检测工作。 
3、为确保试验检测工作质量，不断学习土木工程业务知识和先进的试验检测技术，学习计量基本知识，学习国家质量标准和相关技术法规。 
4、严格按照《公路工程质量评定标准》和《公路工程竣工验收办法》进行质量评定，严格按“公路工程试验规程”和“现场测试规程”进行试验操作。 
5、熟悉仪器设备性能，并能熟练地按操作规程操作，操作前后均认真检查，设备在使用中出现故障应立即关机报检，排除故障并检定合格后才能继续使用，严防由于检测仪器设备异常而造成数据不准确。 
6、坚持实事求是的原则，忠实记录原始数据，提供可靠报告，以优质的服务和科学严谨的态度提供试验检测数据。 
7、努力提高自身素质，作风正派，秉公办事，不以权谋私，不收礼受贿，不向施工方介绍人员和工程材料，不参加所从事试验检测工程项目的技术咨询工作。 
8、对本项目业主、监理工程师及承包商负责，对受检样品及试验检测结果保密，做到实事求是。 
9、时间就是效益，树立时间观念，确保试验检测工作的及时性。 
10、热爱中心，团结同志，爱惜仪器设备，尽心尽责工作。 
11、刻苦钻研业务，积极工作，求实进取。 
2.3.2项目负责人（主任）岗位职责 
1、主持试验室的全面工作，组织完成试验室的各项工作任务。 
2、编制试验室工作规划或计划，健全和完善管理制度和工作制度。 
3、熟悉合同文件，了解施工现场。 
4、参与审查承包人的工地试验室和监理组试验室。 
5、督促和检查承包人建立工地试验室的质量保证体系，对设备的功能、人员资质、操作方法、资料管理等进行有效监督。 
6、定期检查承包人工地试验室和监理组工地试验室仪器设备的使用和校验情况。 
7、负责制定每季度中心试验室的工作计划和总结。 
8、负责协调与监理、业主、承包人之间的关系。 
9、确保做好试验设备仪器的管理、维修、保养。 
2.3.3检测工程师（技术负责人）职责 
1、负责试验室的技术管理工作，处理重大技术问题。负责中心试验室内部和外部的技术协调管理工作。 
2、督促技术负责人贯彻执行质量体系文件，负责有关部门技术措施的制定、评估和实施。 
3、负责重要技术报告、检测报告的审批、签发。
4、审核各种检测报告、负责检测报告结果和意见的解释。 
5、负责试验检测人员的业务培训和考核工作。 
6、检查监理组、承包人的工地试验室。 
2.3.4试验检测工程师职责 
1、在项目负责人的领导下，负责试验室业务工作中的质量管理工作； 
2、负责处理试验室日常试验检测工作的质量问题； 
3、协助技术负责人对大型复杂试验的制定，提出自己的意见和看法； 
4、具体落实制定工作计划，并对执行情况进行检查和监督； 
5、巡视工地，检查监理组承包人的试验室工作情况，审查人员资质情况、工作进展，仪器设备的使用以及试验报告的及时性、准确性； 
6、协助技术负责人对试验人员的业务培训和考核工作； 
7、完成主任交办的其它任务。 
2.3.5业务部职责 
1、负责管理文件的签收、分发和督办检查。
2、印章和办公用品管理。
3、人员、设备、技术档案管理。 
4、负责样品的管理、流转、贮存等工作。 
5、负责检测报告的发放。 
6、负责检测收费和成本核算。 
7、负责试验室人员工资的发放。 
2.3.6各专业试验室职责 
1、贯彻执行中心试验室质量体系文件，及与检测工作有关的法律、法规、规范、标准，确保质量体系的有效运行。 
2、根据项目负责人及检测工程师下达的检测任务，按时完成有关试验检测任务，确保检测客观、公正，及时提交试验报告，对数据的准确性负责。 
3、认真审核本试验室的原始记录及试验报告。
4、负责仪器设备的校定、维护、保养、使用登记，以保证试验工作的顺利、有效进行。
5、负责本试验室仪器设备台帐及档案的管理，并做好仪器设备使用档案的记载。
6、参与仪器、设备的安装、测试及验收工作，负责办理交接手续。
7、负责调查、分析仪器设备事故的原因，并提供处理意见。
8、负责定期检查水、电、通风等情况，发现事故立即向领导报告。 
9、按规定周期妥善保存式样。 
2.3.7检测人员职责 
1、保质保量完成本人所从事的检测工作。
2、试验检测前，认真对试样、仪器设备、环境条件进行检查，调校、调试，使其符合规程要求，并作好记录。 
3、正确使用仪器设备和其它标准物质。
4、严格按试验规程和仪器设备操作规程进行试验，认真作好检测原始记录和数据处理，正确出具检测报告。对试验结果的“科学性、准确性、及时性”负责。 
5、试验完毕，及时对剩余试验样品按规定进行贮存清理，对仪器设备进行清洁保养，场地进行清扫，经常保持试验仪器设备的完好，场地整洁。 
6、贯彻执行质量体系文件和规章制度，拒绝不符合规定要求的外界干扰，对客户的技术资料、商业机密保守秘密。 
7、负责所用试验检试设备的完好和使用记录，对发生的安全事故负责。 
2.4仪器设备管理制度和主要仪器设备操作规程
2.4.1仪器设备管理制度 
1、仪器设备的购置与验收 
（1）检测工程师根据检测工作的需要提出购置检测仪器设备计划，填报《仪器仪器设备购置申请》，需写出仪器设备的名称、规格、型号、技术参数等； 
（2）供应商评审与比选、签订仪器设备购置合同； 
（3）当仪器设备到货后，由项目负责人组织验收：按装箱单和使用说明书核对仪器设备名称、生产厂家、规格、型号、生产日期、出厂编号以及零配件、性能等是否相符齐全。若验收合格，由办公室负责进行编号、建卡、登记台帐。验收不合格，则与供应商联系返修或退货。 
2、仪器设备的使用管理 
（1）用于检测的仪器设备，必须在投入使用前进行检定，合格后方可使用。仪器设备的日常管理由仪器设备管理员负责。
（2）仪器设备的操作人员必须具备相应资格、具有一定的经验和操作技能、熟悉检测项目有关技术标准和法规、受过培训考核合格后，才能持证上岗操作。
（3）检测人员现场检测使用仪器设备，应根据检测任务的需求提前提出仪器设备使用计划，在仪器设备管理员处领取检定合格的仪器设备，检测人员在领取到仪器设备后，应仔细检查验收、签认，使用完后及时归还。
（4）仪器设备使用过程中，使用人应严格执行操作规程，每次使用都要填写《仪器设备使用记录表》，如使用过程中出现异常情况应根据仪器设备的量值溯源程序、仪器设备的维修程序等，填写《仪器仪器设备维修申请表》报与项目负责人。
（5）仪器设备使用过程中，出现检测数据异常，仪器设备使用人要分析原因，如属仪器设备原因，应立即停止使用，并对此前造成的影响进行追溯，如涉及到客户要及时书面通知客户，必要时对样品重新检测，出具正确的报告。
（6）仪器设备运行过程中应进行中间核查，以确保仪器设备的测量数据准确有效。中间核查按《运行检查程序》办理。 
（7）业务部根据仪器设备使用情况，建立仪器设备年检、周检和校准计划表，并负责对仪器设备进行定期校准、维修返回校准和自校等工作。 
（8）项目负责人根据实际工作的需要，有权对其试验室的仪器设备进行合理调配。 
（9）需借用试验室以外的仪器设备时，使用者必须对借用仪器设备的功能是否符合要求、有效的检定证书、使用说明书等进行考核确认，然后以书面形式报办公室备案。 
（10）精密、贵重、大型仪器设备的位置不得随意变动，事前应征得项目负责人同意。重新安装后，应对安装位置、安装环境、安装方式进行检查，并重新进行检定或校准。 
3、仪器设备的标识管理 
（1）办公室应对仪器设备进行编制仪器设备管理号，并保证所有在用仪器设备都由唯一仪器设备管理号，并在仪器上标明。 
（2）仪器设备管理号编号规则：仪器设备管理号用XX-XXX表示，XX表示各专业检测室简称，XXX为3位有效数字的顺序号。
（3）在用仪器设备必须进行检定或自校并做到标示明确（合格、准用、停用），以确定其状态，以防止错用。标志内容包括：仪器型号、编号、检定（自效）日期、下次检定日期和管理员。
（4）每台仪器设备均加以唯一性标识，如仪器设备编号、状态标签（红牌．黄牌．绿牌）。
三种标志应用范围如下： 
①合格证（绿色）：凡计量检定（包括自检）合格者；无法检定，经对比或鉴定适用者。
②准用证（黄色）：不必检定，经检查其功能正常者（计算机、打印机）；多功能检测仪器设备，某些功能丧失，但检测工作所用功能正常，且经计量检定合格者；检测仪器设备某一量程精度不合格，但检测工作所用量程合格者；降级使用者。 
③停用证（红色）：检测仪器设备损坏者；检测仪器设备经计量不合格者；检测仪器设备性能无法确定者；检测仪器设备超过检定、校验周期者。 
4、仪器设备维护 
（1）对经常流动的检测仪器设备在搬运、贮存期间，应加以防护，应严格遵守仪器设备管理规定，避免受到颠簸、碰撞、跌落，防止损坏或丢失。如遇意外或丢失，应予以说明，并追查其责任人的责任。
（2）检测仪器设备应按不同的状态摆放整齐，对有缺陷或有怀疑的仪器设备应立即停止使用，贴停用证标志，隔离存放，做出明显标记，防止与合格检测仪器设备混用或错用。
（3）经调试、修理后的仪器设备必须重新进行检定，检定合格后方可投入使用。 
（4）试验室仪器设备原则上一律不外借，如实在需要借出，需经项目负责人批准后，才能办理借用手续。
（5）仪器设备应存放整齐。按仪器设备自身存放要求，存放在适宜的环境中，有特殊要求的仪器设备应根据要求专门存放。 
5、仪器设备的维修、降级和报废 
（1）仪器设备必须进行维修时，由各试验室负责人提出申请，经项目负责人批准后实施。维修情况存入仪器设备档案。 
（2）修理后的仪器设备都应重新检定（不论是否在原计量周期之内）。
（3）检测仪器的技术性能降低或功能丧失、损坏时，应办理降级使用或报废手续。
（4）凡降级使用的仪器应由仪器设备管理员提出申请、核实，由检定单位确定其实际情况提出适用范围的建议，经中心试验室主任批准后实施。降级使用情况应载入仪器设备档案。
（5）凡报废的仪器设备应由试验室仪器设备管理员填写《仪器仪器设备报废申请单》，经项目负责人任审批后，存入仪器设备档案。 
6、仪器设备检定 
（1）检测工程师根据仪器设备和检测试验情况，制定需要检定的仪器设备清单及仪器设备检定计划报项目负责人审批。
（2）仪器设备检定计划审批后，由检测工程师按计划完成仪器设备检定工作； 
（3）设备管理员委托各试验室建立本室仪器设备检定周期表，并将各种检定证书分类归档及建立中心试验室仪器设备检定周期汇总表。 
7、仪器设备自校 
（1）检测工程师应提交法定单位无法检定的仪器设备清单；
（2）技术负责人组织各检测试验室，根据仪器设备的检测方法和原理，制定仪器设备的自检方法； 
（3）各试验室负责对仪器设备进行自检； 
（4）各检测试验室做好《XX仪器设备自检报告》，并建立仪器设备自检周期表，设备管理员建立中心试验室仪器设备自检周期汇总表。 
8、仪器设备档案管理 
办公室应建立保管仪器设备档案，包括的内容有： 
（1）仪器设备购置合同、验收记录、贵重仪器设备的验收报告； 
（2）仪器设备检定或自检周期表、仪器设备检定证书登记表； 
（3）使用记录、仪器设备进出库记录； 
（4）仪器设备履历书（名称、型号、生产厂家、准确度等级或不确定度）； 
（5）使用说明书、计量证书、校（检）验证书； 
（6）调试、维修、大修、维护、降级、报废等有关记录； 
（7）仪器设备台帐。 
2.4.2主要设备操作规程 
1、恒温养护箱操作规程
（1）箱体就位24h后，按后地线，调节水平，向水箱加清洁水，水箱操作加热管，并自传感器盒内茧型塑料盒内回蒸馏水，将砂布一头放入盒内； 
（2）打开侧门拿掉增湿器喷嘴，取下透明水箱，逆时针旋下水箱底盖，加满清洁水，旋紧放回增湿器上，打开电源开关将喷雾旋钮调节到最大位置； 
（3）仪器湿度控制，只需拔动干球湿度给定开定，即能实现温度控制；温度控制是应用干湿球法，当干球温度恒定后，相对温度即可由给定湿球温度。
（4）接通电源，使仪器开始工作，待箱内温度达到给定值时，再放入试件。 
（5）加温和制冷严禁同时进行。
2、混凝土渗透仪操作规程
（1）试件成型、养护：用成型模并根据设计所要求的配合比制作试件，一天后拆模，并将钢丝刷将试件上、下面水泥浆刷去，然后按部标或国标的规定养护； 
（2）试验一天将试体从养护池中取出，将试模加热到40℃左右，并将封闭用的蜡加热到完全融化，然后将试件四周在融化的蜡中滚动一周（试件两端严禁有蜡），将粘有蜡的试件用压力机压入已加热的试模内； 
（3）渗透试验 
1）灌水：将注水嘴的螺帽拧下，同时开各个截门，把漏斗置于漏斗嘴上，灌水于蓄水罐，待其灌满，并启动水泵，要求试模底盘内已冲满水（作用在于排除管路充内的空气），这时间将6个通向试模的截门关上。 
2）安装试模：把装好的试模，可靠地装固地仪器上。 
3）启动前先将电接点压力表的两限压指针转到0.2MPa的位置，上限指针和下限指针分别转到0.175MPa和0.225MPa的位置上，从而使电控制系保持试验水压的范围内。 
4）打泵（启动）时，首先打开小水阀，关闭0号截门，直到小水嘴流成线后再打开1-6号阀门，并将小水阀关闭（注意泵内空气持有排尽）。 
5）试验时，水压从0.2MPa开始，以后每隔8h增加水压0.1MPa，并随时注意观察6个试体上端面的透水情况。
6）当有试体的端面有压力水参透出来时，记下此时的水压作为试验的压力值。 
3、电动抗折试验机操作规程
（1）接通电流，将砝码零线对准标准尺零位。 
（2）调整平衡砣，便于杠杆完全平衡。 
（3）将试样放入抗折夹具。 
（4）转动手柄，使大杠杆有一定扬角。 
（5）按起动按钮，游标砝码移动，直到试样断裂。 
（6）游标刻度线，所对应抗折强度值。 
（7）卸下试件，将游标砝码复零位。 
（8）试验完毕，清扫碎屑。 
4、胶砂试体成型台操作规程
（1）接通电源。
（2）抬起台盘，使凸轮转动，不触及随动轮，并检查凸轮转动方向是否正确。 
（3）将装有胶砂物试模放在振动台上。 
（4）转动手柄，将试模卡紧，固定在振动台上。 
（5）按下控制器的启动开关，开始振动，60次扣自动停机。 
（6）取下试样，用水泥刮平刀，刮平表面，将试样置养护箱内养生。 
（7）用湿毛巾将振动台擦净。 
5、雷氏水泥沸箱操作规程
（1）使用时先将雷氏夹角试件（或试饼）放在试件夹上，连胚子一起放入箱内。
（2）往箱内放水，当水温为20℃时，使水面距箱底保持180mm。
（3）接通电器控制箱电源，启动（自动）开关，沸煮箱内的水于30min沸腾，一组电热器自动停止工作，再煮3h沸煮箱内全部自动停止。 
（4）煮沸完毕，放水由铜热水嘴放出，打开箱盖体冷却至室温，取出试件进行测试。
（5）如果在测试中，水温于20℃时，可先启动控制箱上手动开关至“升温区”将水温升到20℃左右，停止“手动”开关，启动“自动”开关，即可自行运作。 
6、行星式胶砂搅拌机操作规程
（1）把锅取下，将主机立柱上的功能开关拔至“自动”，将手动功能切换开关全部拔至停的位置。 
（2）接通电源，检查搅拌叶的转动方向。 
（3）将锅放在锅座上，按顺时针方向转动扣紧，用手柄提升至工作位置。 
（4）将水泥，标准砂和水按规定加入锅内。
（5）按下控制器上的启动开关，整个运行自动完成。
（6）抬起搅拌叶，取搅拌锅，将已拌好的胶砂倒入试模内，振动成型。
（7）将搅拌锅，搅拌叶洁净，擦干。
7、水泥净将搅拌机操作规程
（1）先把开关（1k、2k）都置于停，再将时间程控器插头插入面板的“程控输入”插座，然后方可接能电源。
（2）自动搅拌操作：把1k开关置于自动位置，即完成慢搅120s，停10s，后报警5s，共停15s，快搅120s，然后自动停止。
（3）当一次自动程序结束后，1k开关停；再将1k开关置于自动，又开始执行下一程序。
（4）每次自动程序结束后，必须将1k置于停，以防停电后程控器误动作。
（5）手动搅拌操作，把1k开关置于手动位置，在将3位开关2k置于慢，停、快、停，再分别完成各个动作，人工计时。
（6）搬动手柄可使滑板带动搅拌锅沿立柱的导轨上下移动，上移到位后旋紧定位螺钉即可搅拌，卸下搅拌锅与之相反，自上方往下看叶片自转方向为顺时针，公转方向与自转相反，如机上箭头所示。
8、2000型液压式压力试验机操作规程
（1）接通电源，红色指示灯亮。 
（2）按下启动按钮，电机启动，油泵及测力活塞转动。 
（3）匀调节送油阀手轮，使加载速度达到要求。 
（4）试件压碎，关闭送油阀，打开回油阀，按下停止按钮，使电机停机。 
（5）记录试验数据按回从动指针，清除碎屑。
9、万能试验机操作规程
（1）接好电源线，接“电源”按钮，指示灯亮。
（2）根据试样形状及尺寸，把相应的钳口装入上下钳口座内。
（3）拧开动油泵，按开送油阀，使台板上升10mm，然后关闭送油阀。
（4）将试样的一端夹于上钳口中。
（5）启动升降电机，高速拉伸试验空间，将试样垂直夹持好。
（6）按试验要求的加力速度，缓慢地开送油阀，进行加力试验试样断裂后关阀送油阀。
（7）打开回油阀卸力后。 
（8）取下断裂后的试样。
（9）压缩及弯曲等试验可参照上述各项进行操作。 
10、水泥稠度及凝结时间测定仪操作规程
（1）定标准稠度用水量应先检查仪器部分在支架中能否自由滑动，同时检查试锥时，指针应对准标尺零点。
（2）测定凝结时间等，应取下锥形杯并换上圆模，并托玻璃板一起放到垫板上，然后卸下试锥，换上试针，并检查试针与圆锥顶接触时，指针是否对零，否则予以调整。 
（3）每次测定等，应将仪器垂直放稳，不应在振动的环境中操作。
（4）每次测定后，均应将仪器工作表面擦拭干净并涂油防锈。 
11、水泥混凝土振动台操作规程
（1）振动台安装好后，应先开机3-5分钟，检查螺栓是否紧固。 
（2）振动台在振实过程中，试件应平稳地放在振动台面上，并注意安全。 
（3）试件放置要与台面相对称，使其平衡。
（4）振动器轴承应经常检查，并定期拆洗，更换润滑油，使轴承保持良好的润滑。 
（5）每次振动完毕后，应关掉电源将振动台面清理干净。 
12、强制式混凝土搅拌机操作规程
（1）启动前首先检查旋转部分与料筒是否有刮碰现象，如有相碰现象，应及时调整。
（2）清理料筒内杂料。
（3）启动前将筒体限位装置锁紧，然后再启动。 
（4）启开后发现动转方向不符合要求时，应切断电源，将导线的任意两相互换位置再重新启动。
（5）将混凝土拌合料装入料筒内，合上筒盖。 
（6）根据搅拌时间调节时间继电器的定时，注意在断电情况下调整。 
（7）按动启动按钮，主轴使带动搅拌铲运转。 
（8）达到调定时间后自行停车。 
（9）搅拌时如因混凝土搅合料的阻力作用过大而使电机停转，可用点动，使电机缓转，以减小其他阻力，再按启动即可。 
（10）卸料时先停机，然后将筒体位置手柄松开，再旋转手轮，由锅轮附带料筒旋转到便于出料的位置，停止转动，然后启动机器使主轴运转方可排出物料，至将料排净停止主轴运转，旋转手轮使料筒复位。 
（11）清洁料筒，将水倒入料筒内使主轴运转将料筒和铲片冲洗干净或用砂子清洁。 
13、震振式标准摇筛机操作规程
（1）开机前，拧出上螺塞，加足润滑油（用油以淀子油为宜）至螺孔面。 
（2）装套筛时，先将扭紧螺栓左旋以松开筛盖固定顶杆，然后连同筛盖往上提，然后右旋国定就可置套筛于筛托盘上，再将扭紧螺栓左右松开往下压并右旋使之固紧即可工作。 
（3）根据工作需要，需要常开可将旋扭转至常开位，需要定时工作可将旋至要求定时位，需要中途停机，应切断电源开关，让定时钟自行转至停止位置，不可施行扭回。 
（4）每隔3-6个月更换油一次，使用时注意避免盖板上的7根导杆的变形。 
14、砂浆稠度仪操作规程
（1）将拌制好的砂浆放入锥形盛料容器内。 
（2）调整锥架使标准锥体的锥夹与砂浆表面接触，并紧固好。 
（3）调吊销母使表针对准零位，移动表盘升降架，使齿条杆下端与试锥滑杆上端轻轻接触。 
（4）松开螺钉标准锥体使其自身重量沉入砂浆中。 
（5）等标准锥体不再往砂浆中沉入时，拧紧螺钉，转动销母使齿条滑杆向下滑动至与试锥滑杆接触，表盘上所读的数即为砂浆稠度。
15、数控多功能电动击实仪操作规程
（1）开户电源开关. 
（2）在控制器板右上位拔码开关中设计锤击次数，如要移动工作台，则按在下角按气建开关。 
（3）按下启动键控制器，开始工作，电动机旋转，提锤击实，每击一次数码管减一个数，到“00”时电机停止。
（4）如果按下移工作台按键，每逢7的倍数移工作台一移。 
（5）工作中如有异常情况时，可按暂停或停止键，结束工作，待排出异常后，继续工作。 
（6）击实完后，卸下试筒，削除试筒两端多余的土样，称重。 
（7）用脱模器推出试样，从试样中心取出少许试样测基含水量。 
（8）试验完毕后，清扫落在仪器上的试样并保养仪器。 
16、SG-100D型路面材料强度试验仪操作规程
（1）接通电源，检查手柄位置是否正确。 
（2）放上试样，向左转动开关，丝杆盘上升，开始加荷。 
（3）待试样变形后，向右转动开关，丝杆盘下降，并取出试样。 
（4）记录荷载。 
（5）关闭电源，并清扫仪器。 
注：不可在电机工作中，变换升降速度，严禁超负荷使用。 
17、电动脱模器操作规程
（1）接通电源，指示灯亮，检查电机升降是否正确（如不正常互换火线一根），使用电动脱模器时，将摇把推入前面板孔中摇动即可。 
（2）电器开关放在上升位置，此时脱模丝杆上升，试模脱出后立即停车，以防丝杆脱出，脱模时应将试模上沿对正脱模器顶板上的圆孔下端以丝杆关对正脱模块，用托板托住试筒，随着脱模丝杆的上升试件即可脱出。 
（3）将电源开关放在下降位置，此时脱模器下降。 
注意：脱模丝杆下降极限为：上端离传动体上端30mm，应立即停车以防回车时造成内部构件的损坏。
18、液塑限联合测定仪操作规程
（1）调节府脚螺钉，使工作面水平； 
（2）接通电源，放上测试土样，再使电磁头吸住圆锥仪，使微分尺垂直于光轴。 
（3）调节投影物镜，使微尺形象清晰，再调零线调节旋扭，使屏幕上的零线与微分尺零线的形象重合。 
（4）转动平台升降螺母，当锤体刚好与土样接触，计时指示管亮，圆锥体即自由下落，历时5秒，读数指示管亮，即可读数，如要手动操作可把开头扳向手动一侧，当锤尖与土面接触时，接触指示管亮，而圆锤仪不下落，需按手动按钮，圆锤仪才自由下落。 
（5）读数后，要按复位按钮，以使下次进行试验。 
（6）将仪器清扫干净并复位。
19、电子天平操作规程
（1）接通电源。 
（2）校准天平，清除秤盘上的物品，按下去按键，天平显示为“0”时，按校准键，天平显示为“C”再加载校准砝码，校准完毕，即可读数。 
（3）将待称物品放在秤盘中，当稳标志“g”出现时表示读数已稳定，此时天平的读数为该物品的重量。 
（4）如秤第二种物品，可按去皮键，使天平显示为“0”方可称重。 
（5）称量完毕后，将称量上的物品全部拿掉。 
（6）用软纸将天平擦干净。 
（7）关闭电源。
20、电热怛温鼓风干燥箱操作规程
（1）将被烘试样放入箱内，旋开顶上排气孔； 
（2）接通电源； 
（3）将控温表板调至设定位置，再将温度调节器旋至所需温度，然后再扳到测量位置； 
（4）按加热，鼓风按钮； 
（5）试样烘至恒重时，关闭加热，鼓风和电源； 
（6）取出烘样，置于干燥箱内冷却至室温； 
（7）扫除杂物； 
2.5样品、资料、档案管理制度 
2.5.1样品处置管理制度 
1、样品的接收与标识 
（1）抽样样品传递或送达检测室后，应进行交接验收，查看样品状况是否与抽样单或流转卡相符，对以封装方式送达的样品，应检查封签是否完整有效以及运输过程有无损坏，必要时应会同抽样人员进行验收。 
（2）检测室在接收样品时认真检查样品状态及记录资料。 
（3）接收样品如果存在：检测有疑问、样品不符合有关规定要求、有异常情况(包括包装和封签)等情况时，应与取样人员联系，取得进一步说明后再进行检测。 
（4）办公室根据样品所处的试验状态，分别加贴“待检”或“已检”标签，标签上应有样品识别号，识别号由办公室编排，样品在不同试验状态或样品制备、流转、贮存过程，都应做好标识转移工作，以保持样品识别的唯一性，保证必要时可追溯性。 
（5）当检测方要求抽样时，按《抽样程序》要求执行。 
2、样品的流转 
（1）办公室负责将样品一天内流转到检测室。 
（2）样品在流转中，相关的人员应仔细核对样品的编号、唯一性标识，并严格遵守有关样品的使用说明，避免样品非正常损坏。若样品意外损坏和丢失，应在原始记录中说明，并向检测工程师汇报，并立即与取样人员联系。 
（3）检测人员在检测完毕后，应及时在样品上贴注已检标识，放在已检区。 
3、样品的储存 
（1）样品室应卫生清洁、无鼠害、防火、防盗措施齐全、温湿度应符合样品贮存要求，样品室由办公室管理，样品架结实整齐，便于存放和运输。 
（2）样品分类定位存放、标识清楚，做到帐物一致。 
（3）对于贵重样品必须存放于指定地点，并采取防护措施。 
（4）对于易燃、有毒的危险样品应隔离存放，做出明显标记。 
4、样品的处理 
（1）试毕样品留样期不得少于报告申诉期，留样期一般不超过90天，特殊样品根据要求另行商定留样期。 
（2）留样期满后由办公室按要求进行处理，并报项目负责人审核批准。 
5、样品的保密与安全 
（1）应严格按有关规定进行样品检测、贮存与处置，严格执行《保密和保护所有权控制程序》，留样期内的样品不得以任何理由挪作他用。
（2）对要求担保的样品应根据特殊要求作出特殊安排，包括样品的接收、流转、贮存、处置及附件、资料的管理，应采取相应的安全防护措施，保护样品的完好性、机密性。 
2.5.2样品处置程序 
1、目的：待检样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检测结果的准确度，因此必须对样品的接收、流转、贮存、处置以及样品的识别等各个环节实施有效的质量控制。应根据要求做好样品的保密与安全工作。 
2、适用范围：适用于本试验室检验样品的接受、流转、贮存、处置、识别等项管理。 
3、职责
（1）样品管理员负责记录接收样品的状态，做好样品的标识以及样品贮存、流转。处置过程中的质量控制。检验室检验人员应对制备、测试、传递过程中的样品加以防护。 
（2）样品管理员负责对送检样品的完整性，进行验收，记录接受样品状态。并负责将样品及其资料传递到检验室。 
4、抽样样品的管理 
（1）抽样人员随车带回或亲自押送样品。交样品保管员查验、登记。   
（2）抽样人员到现场抽样，应领取抽样凭证，抽样封签等。   
（3）抽样人员应对样品在运输途中妥善保管，保证样品的完整性。 
5、样品的识别：样品的识别按分类、编号、填标签有明显标志。 
6、样品的流转：样品按检测工作流程图流转。 
7、样品的贮存
（1）检验应有专门适宜的样品贮存场所，样品由检测工程师管理。样品应分类存放，标识清楚，登记入册。
（2）对要求在特定环境条件下贮存的样品，应严格控制环境条件、环境条件应定期加以记录。
2.5.3标准物质管理制度 
1、标准物质的购置和验收 
（1）各检测人员根据检测工作的需要，提出标准物质的购置申请，项目负责人批准后，办统一购置； 
（2）所购置的标准物质应是有证标准物质，或经国家批准生产的，并在有效期内，其功能应符合相关的技术要求； 
（3）新购置的标准物质，由检测工程师组织验收，合格后，由办公室对标准物质进行编号、登记台帐并建档，纳入《仪器设备管理档案》统一管理；
2、使用管理规定 
（1）需要检定的标准物质，使用时应在检定有效期内。 
（2）标准物质的使用由项目负责人批准，并有使用记录。 
（3）标准物质应存放于卫生整洁的环境中。 
（4）有毒或有辐射的标准物质应建立专门的使用说明。
（5）过期或失效的标准物质，应报告项目负责人批准后销毁。 
2.5.4记录和数据管理制度 
1、记录的填写 
（1）检测人员根据需要，组织设计各种记录表格格式，检测工程师组织审批各种记录表格格式。如果启用新记录表格格式，由项目负责人审核批准后使用，原有旧的记录表格格式废除停用。 
（2）记录人填写记录时，应真实、齐全、及时、清晰、明了。 
（3）记录上应有记录人和复核人签字，及记录日期等不得留有空格（划斜线）。 
（4）填写原始记录时，应特别注意试样（件）的顺序编号、制作或抽取日期、试验检测日期等。 
（5）检测所用主要仪器设备名称、规格、型号及完好状况，测试环境（如温度、湿度、天气）等均应填写完整。 
2、记录收集、编目和存档 
（1）各种记录由办公室负责收取、存档； 
（2）办公室按记录的内容分类编目，汇总登记，归档； 
3、记录的查阅 
（1）查阅人员查阅记录应得到项目负责人批准； 
（2）办公室应登记每次查阅的情况。 
4、记录的修改 
（1）已存档的记录需修改时，检测工程师必须签字,并得到明显负责人同意; 
（2）记录修改时，应遵循记录的修改原则，采用“杠改法”，被更改处必须清淅可见，在更改处附近应有更改人的签名或盖章； 
（3）办公室归档记录进行妥善保管，资料室内有防潮、防火和防虫蛀、鼠咬设施，并便于存取查阅。 
5、记录保密 
（1）试验室人员不得将试验室检测记录拷贝、复印和泄露给别的单位和个人； 
（2）办公室在没有项目负责人允许的情况下，不得将存档记录借给他人,如果外借,借阅人必须签子,办公室要登记。 
6、记录清理、销毁和处理：记录保存到期，经过评审和项目负责人签字同意后，在有监督的情况下进行销毁。 
2.5.5试验报告管理制度 
1、试验报告的格式 
（1）试验报告的格式由检测工程师根据开展的检测项目情况，参照规范和标准的要求，编制报告格式。项目负责人对各种报告的格式进行审核，报请业主同意后在所管辖的范围内使用。 
（2）检测试验编号规则：报告编号与委托单或抽检单编号一致；如总第XXXXXXXX号XX字XXX号，XXXXXXXX前四位为年号，后四位为连续的有效数字，XX字为各检测样品分类：土、石、金、集、浆、砼、配、实、探、水、沥、灰、其他等，XXX为3位有效数字的顺序号。 
2、试验报告的内容 
（1）标题。
（2）检测机构名称。 
（3）报告编号和页码标识。 
（4）被检试样名称、规格、生产厂家、出厂编号、工程名称、合同号、部位、指标、检验项目、制作（生产）日期等。 
（5）公证性说明。 
（6）检测试验对象概况和检测试验日期。 
（7）检测试验方法和规范标准。
（8）检测试验分析过程和结果。
（9）检测试验人员、复核、报告审核人的签字。
（10）报告发行相关印章。 
3、试验报告的签审制度 
（1）检测报告由有上岗证的试验员填写，亲笔签上自己的全称姓名，以示对测试数据和检测结论负责。
（2）检测工程师对检测试验人员编写的检测试验报告进行复核，主要是检查所用技术标准是否合适、测试方法是否正确、检验报告的数据、图表、曲线与原始记录是否相符合，检验结论是否准确恰当，然后亲笔全称签名，以示对检验质量负责。
（3）项目负责人负责报告的审核、签发。
（4）签审完成的报告，交给办公室盖上中心试验室的印鉴后发放归档保管。 
（5）如果在报告审查时发现错误，将追究其上一级责任人的责任，并按试验室的规定处理。如果报告发出后存在不足时，应及时就该报告进行补充说明；如果报告发出后存在错误时，应立即回收该报告，修改无误后重新发放。 
（6）审查中，任何一级负责人都无权更改检测数据，即使发现错误，也应由原检验人员按有关规定负责更改后，再逐级履行报告审批手续。 
4、试验报告的更改程序 
（1）当已发出的检验报告需要更改时，应马上通知质项目负责人，并由项目负责人召集相关人员开会，查明原因，制定措施并上报业主。 
（2）更改报告时，中心发出题为《对——（XXXX-XXXX-XXX）号试验报告更改》的文件，报告由原试验员填写，经质检测工程师校核，项目负责人审批并签名后发出。 
（3）更改文件作为原检验报告的附件和原始检验报告具有同等效力，但所更改的内容以更改文件为准。 
5、试验报告管理及保密规定 
（1）检验报告应和原始记录一同存放，由专人负责保管；对检验报告的原始数据应进行保密，不允许送样单位和其他人员查对，如因特殊理由需查对时，应经项目负责人批准并作登记。 
（2）办公室负责对检验报告和原始记录编制目录、索引。 
2.5.6报告书管理、控制程序 
1、目的：规范检验报告书和加强报告书的管理，确保试验室的最终检验质量，同时确保客户切身利益。 
2、适用范围：适用于本中心检验报告书。 
3、职责 
（1）检验员负责报告书的填写、修改。     
（2）检测工程师负责报告书的审核。     
（3）项目负责人签发报告书。
（4）办公室负责检验报告书的打印、发放，副本的归档保存。 
4、工作程序 
（1）检验室完成的每一项检验结果，应按照检验方法中的规定，准确、清晰、明确、客观地表述在检验报告中，检验报告书应使用法定计量单位，信息尽可能全面。 
（2）未经项目负责人同意，不得复制检验报告书，复制的检验报告书无效。 
（3）检验报告书为全国统一格式，体现标准化、规范化，必须经项目负责人审查后才能打印。 
（4）报告书发出时，办公室必须登记。
（5）己发出的检验报告书，因仪器设备有缺陷，造成出具的数据结果有一定偏离或，需进行重大修改的，应按规定发更正报告书予以更正。 
2.5.7档案管理制度 
为了对内部文件和外来文件进行有效管理，使文件档案资料管理工作程序化、制度化、规范化，特制定本制度。 
1、需管理的文件资料 
（1）国家、行业等发放的有关标准、规范、规程等。 
（2）业主发放的有关文件、资料等。
（3）本试验室发放的有关文件、规章制度、办法等。 
（4）仪器设备汇总表、台账等。
（5）仪器设备说明书、计量检定合格证、验收、维修、使用、记录等。 
（6）样品、物资入库及发放登记等。 
（7）各类检验原始记录、检测报告书等。 
2、职责分工 
（1）外发文件由办公室制定，并由项目负责人负责审核、批准。 
（2）《质量手册》、《程序文件》由技术负责人组织办公室有关人员编写并由技术负责人完成修订和审核。 
（3）检测工程师组织作业指导书和记录表格的编制、审核和修订。 
（4）试验室办公室负责各类文件的分类、编号、归档、管理和处理过期文件。 
4、文件管理 
（1）办公室应建立文件档案目录,并由档案管理员专人管理。 
（2）试验室文件的发放由项目负责人确定，办公室要作好收文、发文、登记、签名工作。
（3）文件的借阅应向办公室办理相关手续，阅读完后应马上返还，文件复印应经项目负责人批准后，办公室办理登记后才有效。
（4）技术档案是试验室的技术机密，要编号造册并妥善存放在条件较好、温度、湿度适当的房间里，防止虫蛀霉烂，所有的技术档案由办公室统一保管。
第三章  检测的依据及评定方法
3.1检测的依据
（1）《公路工程交（竣）工验收办法及实施细则》（2010）
（2）《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）
（3）《关于印发河南省高速公路工程竣（交）工验收质量鉴定检测工作程序和标准的通知》（豫交文【2014】221号）
（4）《公路土工试验规程》（JTG E40-2007）
（5）《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》（JTG E51-2009）
（6）《公路路基路面现场测试规程》（JTG E60-2008）
（7）《公路路基施工技术规范》（JTG F10-2006）
（8）《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011）
（9）《沥青路面施工及验收规范》（GB 50092-1996）
（10）《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）
（11）《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》（JTG E30-2005）
（12）《公路工程岩石试验规程》（JTG E41-2005）
（13）《公路工程集料试验规程》（JTG E42-2005）
（14）《公路工程土工合成材料试验规程》（JTG E50-2006）
（15）《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）
（16）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）
（17）回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011）
（18）《超声波检测混凝土缺陷技术规程》（CECS21：2000）
（19）《建筑基桩检测技术规范》（JGJ 106-2014）
（20）《金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法》（GB/T 228.1-2010）
（21）《金属材料弯曲试验方法》（GB/T 232-2010）
（22）《冷轧带肋钢筋》（GB/T 13788-2017）
（23）《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令2004年第3号）
（24）《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）
（25）公路水运工程质量监督管理规定（交通运输部令2017年第28号）
（26）《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1—2017）
（27）其他相关的法律、法规及有关的技术标准、规章制度等。
3.2检测的检验评定方法
根据招标文件所列质量要求，施工过程中工程质量检验评定须依据《公路工程质量评定标准》（JTGF80/1-2017）进行，并应符合下列规定：
3.2.1一般规定
3.2.1.1公路工程质量检验应按分项工程、分部工程、单位工程逐级进行，并应符合下列规定：
1、在合同段中，具有独立施工条件和结构功能的工程为单位工程。
2、在单位工程中，按路段长度、结构部位及施工特点等划分的工程为分部工程。
3、在分部工程中，根据施工工序、工艺或材料等划分的工程为分项工程。
3.2.1.2单位工程、分部工程和分项工程应在施工准备阶段逐级进行 ，应在施工准备阶段按本标准附录A进行划分。
3.2.1.3公路工程质量检验评定应符合下列规定：
1、分项工程完工后，应根据本标准进行检验，对工程质量进行评定。隐蔽工程在隐蔽前应检查合格。
2、分部工程、单位工程完工后，应汇总评定所属分项工程、分部工程质量资料，检查外观质量，对工程质量进行评定。
3.2.2工程质量检验
3.2.2.1分项工程应按基本要求、实测项目、外观质量和质量保证资料等检验项目分别检查。
3.2.2.2分项工程质量应在所使用的原材料、半成品、成品及施工控制要点等符合基本要求的规定，无外观质量限制缺陷且质量保证资料真实齐全时，方可进行检验评定。
3.2.2.3基本要求检查应符合下列规定：
1分项工程应对所列基本要求逐项检查，经检查不符合规定时，不得进行工程质量的检验评定。
2分项工程所用的各种原材料的品种、规格、质量及混合料配合比和半成品、成品应符合有关技术标准规定并满足设计要求。
3.2.2.4实测项目检验应符合下列规定：
1、对检查项目按规定的检查方法和频率进行随机抽样检验并计算合格率。
2、本标准规定的检查方法为标准方法，采用其他高效检测方法应经比对确认 。
3、本标准中以路段长度规定的检查频率为双车道路段的最低检查频率，对多车道应按车道数与双车道之比相应增加检查数量。
4、应按下式计算检查项目合格率 ：
                             检查合格的点（组）数
检查项目合格率 =-------------------------------------------- *100%
                             该检查项目的全问检查点（组）数
3.2.2.5检查项目合格判定应符合下列规定：
1、关键项目的合格率应不低于95%（机电工程为100%），否则该检查项目为不合格。
2、一般项目的合格率应不低于80%，否则该检查项目为不合格。
3、有规定极值的检查项目，任一单个检测值不应突破规定极值，否则该检查项目为不合格。
4、采用本标准附录B至附录S所列方法进行检验评定的检查项目，不满足要求时，该检查项目为不合格。
3.2.2.6外观质量应进行全面检查，并满足规定要求，否则该检验项目为不合格。
3.2.2.7工程应有真实、准确、齐全、完整的施工原始记录、试验检测数据、质量检验结果等质量保证资料。质量保证资料应包括下列内容：
1、所用原材料、半成品和成品质量检验结果；
2、材料配合比、拌和加工控制检验和试验数据 ；
3、地基处理、隐蔽工程施工记录和桥梁、隧道施工监控资料 ；
4、质量控制指标的试验记录和质量检验汇总图表；
5、施工过程中遇到的非正常情况记录及其对工程质量影响分析评价资料 ；
6、施工过程中如发生质量事故，经处理补救后达到设计要求的认可证明文件等。
3.2.2.8检验项目评为不合格的，应进行整修或返工处理直至合格 。
3.2.3工程质量评定
3.2.3.1工程质量等级应分为合格与不合格。
3.2.3.2分项工程、分部工程、单位工程质量评定应有符合本标准附录K规定的资料。
3.2.3.3分项工程质量评定合格应符合下列规定：
1、检验记录应完整。
2、实测项目应合格。
3、外观质量应满足要求。
3.2.3.4分部工程质量评定合格应符合下列规定：
1、评定资料应完整。
2、所含分项工程及实测项目应合格 。
3、外观质量应满足要求。
3.2.3.5单位工程质量评定合格应符合下列规定：
1、评定资料应完整。
2、所含分部工程应合格 。
3、外观质量应满足要求 。
3.2.3.6评定为不合格的分项工程、分部工程，经返工、加固、补强或调测，满足设计要求后，可重新进行检验评定。
3.2.3.7所含单位工程合格，该合同段评定为合格；所含合同段合格，该建设项目评定为合格。
附录A  单位、分部及分项工程的划分
附表A-1  一般建设项目的工程划分
	单位工程
	分部工程
	分项工程

	路基工程
（每10km或每标段）
	路基土石方工程*①
(1~3km路段)②
	土方路基*，石方路基*，软土地基*，土工合成材料处治层*等

	
	排水工程(1~3km路段)
	管节预制，管道基础及管节安装*，检查(雨水)井砌筑*，土沟，浆砌排水沟*，盲沟，跌水，急流槽*，水簸箕，捧水泵站等

	
	小桥及符合小桥标准的通道*，人行天桥，渡槽(每座)
	基础及下部构造*，上部构造预制、安装或浇筑*，桥面*，栏杆，人行道等

	
	涵洞、通道(1~3km路段)
	基础及下部构造*，主要构件预制、安装或浇筑*，填土，总体等

	
	砌筑防护工程(1~3km路段)
	挡土墙*，墙背填土，抗滑桩*，锚喷防护*，锥、护坡，导流工程，石笼防护等

	
	大型挡土墙*，组合式挡土墙*(每处)
	基础*，墙身*，墙背填土，构件预制*，构件安装*，筋带，锚杆、拉杆，总体*等

	路面工程
(每10km或每标段)
	路面工程(1~3km路段)*
	底基层，基层*，面层*，垫层，路缘石，路肩等

	桥梁工程
③(每座或每合同段)
	基础及下部构造*(每桥或每墩、台)
	扩大基础，桩基*，地下连续墙*，承台，沉井*，桩的制作*，钢筋加工安装及安装，墩台身(砌体) 浇筑*，墩台身安装，墩台帽*，组合桥台*，台背填土，支座垫石和挡块等

	
	上部构造预制和安装*
	主要构件预制*，其他构件预制，钢筋加工及安装，预应力筋的加工和张拉*，粱板安装，悬臂拼装*，顶推施工粱*，拱圈节段预制，拱的安装，转体施工拱*，劲性骨架拱肋安装*，钢管拱肋制作*，钢管拱肋安装*，吊杆制作和安装*，钢粱制作*，钢梁安装，钢梁防护*等

	
	上部构造现场浇筑*
	钢筋加工及安装，预应力筋的加工和张拉*，主要构件浇筑*，其他构件浇筑，悬臂浇筑*，劲性骨架混凝土*，钢管混凝土拱*等

	
	桥面系、附属工程及桥梁总体
	桥梁总体*，桥面防水层施工，桥面铺装*，钢桥面铺装*，支座安装，搭板，伸缩缝安装，大型伸缩缝安装*，栏杆安装，混凝土护栏，人行道铺设，灯柱安装等

	
	防护工程
	护坡，护岸*，导流工程*，石笼防护，砌石工程等

	
	引道工程
	路基*，路面*，挡土墙*，小桥*，涵洞*，护栏等

	隧道工程（每座或每合同段）
	总体及装饰装修（每座或每合同段）
	隧道总体、装饰装修工程

	
	洞口工程（每个洞口）
	洞口边仰坡防护、洞门和翼墙的浇（砌）筑、截水沟、洞口排水沟、明洞浇筑、明洞防水层、明洞回填

	
	洞身开挖（100延米）
	洞身开挖

	
	洞身衬砌（100延米）
	喷射混凝土、锚杆、钢筋网、钢架、仰拱、仰拱回填、衬砌钢筋、混凝土衬砌、超前锚杆、超前小导管、管棚

	
	防排水（100延米）
	防水层、止水带、排水

	
	路面(1~3km路段)
	垫层、面层

	
	辅助通道（100延米）
	洞身开挖、喷射混凝土、锚杆、钢筋网、钢架、仰拱、仰拱回填、衬砌钢筋、混凝土衬砌、超前锚杆、超前小导管、管棚、防水层、止水带、排水

	绿化工程（每合同段）
	分隔带绿地、边坡绿地、护坡道绿地、碎落台绿地、平台绿地（每2km路段）
互通式立体交叉区与环岛绿地、管理养护设施区绿地、服务设施区绿地、取、弃土场绿地(每处)
	绿地，树木栽植，草坪，草本地被及花卉种植，喷播绿化

	声屏障工程（每合同段）
	声屏障工程(每处)
	砌块体声屏障、金属结构声屏障、复合结构声屏障

	交通安全设施(每20km或每路段) 标段)
	标志*(5~lOkm路段)
	标志*

	
	标线、突起路标(5~lOkm路段)
	标线*，突起路标等

	
	护栏*、轮廓标(5~lOkm
	波形梁护栏*，缆索护栏*，混凝土护栏*，轮廓标等

	
	防眩设施(5~lOkm路段)
	防眩板、网等

	
	隔离栅、防落网(5~lOkm路段)
	隔离栅、防落网等

	交通机电工程
	其分部、分项工程划分见《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》

	附属设施
	管理中心、服务区、房屋建筑、收费站、养护工区等设施
	按其专业工程质量检验评定标准评定


注：①按路段长度划分的分部工程，高速公路、一级公路宜取低值，二级及二级以下公路可取高值。
②分幅桥梁按照单幅划分，特大斜拉桥和悬索桥按照附表A-2进行划分 ，其他斜拉桥和悬索桥可作为一个单位工程参照附表A-2进行划分。
③按单孔跨径确定的特大桥取l，其余根据规模取2或3。
④护岸可参照挡土墙进行划分。
⑤双洞隧道每单洞作为一个单位工程。
⑥辅助通道包括坚井、斜井、平行导坑、横通道、风道、地下风机房等。
附录B 路基、路面压实度评定
B.0.1 路基和路面基层、底基层的压实度以重型击实标准为准。沥青层压实度以(沥青路面施工技术规范)的规定为准。
对于特殊干旱、潮湿地区或过湿土，以路基设计施工规范规定的压实度标准进行评定。
B.0.2 标准密度应作平行试验，求其平均值作为现场检验的标准值。对于均匀性差的路基土质和路面结构层材料，应根据实际情况增补标准密度试验，求得相应的标准值，以控制和检验施工质量。
B.0.3 路基、路面压实度以1-3km长的路段为检验评定单元，按本标准各有关章节要求的检测频率进行现场压实度抽样检查，求算每一测点的压实度K。细粒土现场压实度检查可以采用灌砂法或环刀法；粗粒土及路面结构层压实度检查可以采用灌砂法、水袋法或钻孔取样蜡封法。应用核子密度仪时，须经对比试验检验，确认其可靠性。
检验评定段的压实度代表值K(算术平均值的下置信界限)为：式中：
K=k-ta/√￣n*S≥K0
式中：K—检验评定段内务测点压实度的平均值； 
ta—分布表中随测点数和保证率(或置信度a)而变的系数；ta见附表B。
采用的保证率：
高速公路、一级公路：基层、底基层为99％，路基、路面面层为95%；
其他公路；基层、底基层为95%，路基、路面面层为90%；
S—检测值的标准差；
n—检测点数；
K0—压实度标准值。
路基、基层和底基层：K≥K0，且单点压实度Ki全部大于等于规定值减2个百分点时，评定路段的压实度合格率为100％；当K≥K0，且单点压实度全部大于等于规定极值时，按测定值不低于规定值减2个百分点的测点数计算合格率。
 K<K0或某一单点压实度Ki小于规定极值时，该评定路段压实度为不合格，相应分项工程评为不合格。
路堤施工段落短时，分层压实度应点点符合要求，且样本数不少于6个。
沥青面层：当K≥K0且全部测点大于等于规定值减3个百分点时，评定路段的压实度合格率为100%：当K≥K0时，按测定值不低于规定值减1个百分点的测点数计算合格率。
K<Ko时，评定路段的压实度为不合格，相应分项工程评为不合格。
附表B  ta／√n值
	 保证率n
	99%
	95%
	90%
	保证率n
	99%
	95%
	90%

	1
	22.501
	4.465
	2.176
	21
	0.552
	0.376
	0.289

	2
	4.021
	1.686
	1.089
	22
	0.537
	0.367
	0.282

	3
	2.270
	1.177
	0.819
	23
	0.523
	0.358
	0.275

	4
	1.676
	0.953
	0.686
	24
	0.510
	0.350
	0.269

	5
	1.374
	0.823
	0.603
	25
	0.498
	0.342
	0.264

	6
	1.188
	0.734
	0.544
	26
	0.487
	0.335
	0.258

	7
	1.060
	0.670
	0.500
	27
	0.477
	0.328
	0.253

	8
	0.966
	0.620
	0.466
	28
	0.467
	0.322
	0.248

	9
	0.892
	0.580
	0.437
	29
	0.458
	0.316
	0.244

	10
	0.833
	0.546
	0.414
	30
	0.449
	0.310
	0.239

	11
	0.785
	0.518
	0.393
	40
	0.383
	0.266
	0.206

	12
	0.744
	0.494
	0.376
	50
	0.340
	0.237
	0.184

	13
	0.708
	0.473
	0.361
	60
	0.308
	0.216
	0.167

	14
	0.678
	0.455
	0.347
	70
	0.285
	0.199
	0.155

	15
	0.651
	0.438
	0.335
	80
	0.266
	0.186
	0.145

	16
	0.626
	0.423
	0.324
	90
	0.249
	0.175
	0.136

	17
	0.605
	0.410
	0.314
	100
	0.236
	0.166
	0.129

	18
	0.586
	0.398
	0.305
	＞100
	2.3265
 
	1.6449
	1.2815

	19
	0.568
	0.387
	0.297
	
	
	
	


附录C 水泥混凝土弯拉强度评定
C.0.1 混凝土弯拉强度试验方法应使用标准小粱法或钻芯劈裂法，试件使用标准方法制作，标准养生时间28d。按表7.2.2所列检查频率，高速公路和一级公路每工作班制作2-4组：日进度大于1000m取4组，大于等于500m取3组，小于500m取2组。其它公路每工作班制作1-3组：日进度大于1000m取3组，大于等于500m取2组，小于500m取1组。每组3个试件的平均值作为一个统计数据。
C.0.2 混凝土弯拉强度的合格标准
1) 试件组数大于10组时，平均弯拉强度合格判断式为：
fcs≥fr+Kσ
式中： fcs—棍凝土合格判定平均弯拉强度(MPa)；
      fr—设计弯拉强度标准值(MPa)；
K—合格判定系数(见附表C)；
σ—强度标准差。
附表C  合格判定系数
	试件组数n
	11-14
	15-19
	≥20

	K
	0.75
	0.70
	0.65


当试件组数为11-19组时，允许有一组最小弯拉强度小于0.85fr，但不得小于0.80fr。当试件组数大于20组时，其它公路允许有一组最小弯拉强度小于0.85fr，但不得小于0.75fr；高速公路和一级公路均不得小于0.85fr。
C.0.2.2 试件组数等于或少于10组时，试件平均强度不得小于1.10fr，任一组强度均不得小于0.85fr。
C.0.3 当标准小梁合格判定平均弯拉强度fcs和最小弯拉强度fmin中有一个不符合上述要求时，应在不合格路段每公里海车道钻取3个以上Φ150mm的芯样，实测劈裂强度，通过各自工程的经验统计公式换算弯拉强度，其合格判定平均弯拉强度fcs和最小值fmin必须合格，否则，应返工重铺。
C.0.4 实测项目中，水泥混凝土弯拉强度评为不合格时相应分项工程评为不合格。
附录D 水泥混凝土抗压强度评定
D.0.1 评定水泥混凝土的抗压强度，应以标准养生28d龄期的试件为准。试件为边长150mm的立方体。试件3件为1组，制取组数应符合下列规定：
①不同强度等级及不同配合比的混凝土应在浇筑地点或拌和地点分别随机制取试件。
②浇筑一般体积的结构物(如基础、墩台等)时，每一单元结构物应制取2组。
③连续浇筑大体积结构时，每80~200m3或每一工作班应制取2组。
④上部结构，主要构件长16m以下应制取1组，16~30m制取2组，31~50m制取3组，50m以上者不少于5组。小型构件每批或每工作班至少应制取2组。
⑤每根钻孔桩至少应制取2组；桩长20m以上者不少于3组；桩径大、浇筑时间很长时，不少于4组。如换工作班时，每工作班应制取2组。
⑥构筑物(小桥涵、挡土墙)每座、每处或每工作班制取不少于2组。当原材料和配合比相同、并由同一拌和站拌制时，可几座或几处合并制取2组。
⑦应根据施工需要，另制取几组与结构物同条件养生的试件，作为拆模、吊装、张拉预应力\承受荷载等施工阶段的强度依据。
D.0.2  水泥混凝土抗压强度的合格标准
D.0.2.1试件≥10组时，应以数理统计方法按下述条件评定：
Rn-KlSn≥0.9R
Rmin≥K2R
式中：n—同批混凝土试件组数；
Rn—同批n组试件强度的平均值(MPa)；
Sn—同批n组试件强度的标准差(MPa)，
R—混凝土设计强度等级(MPa)；
Rmin—n组试件中强度最低一组的值(MPa)：
K1、K2—合格判定系数，见附表D。
附表D  K1、K2的值
	n
	10~14
	15~24
	≥25

	K1
	1.70
	1.65
	1.60

	K2
	0.9
	0.85


 
D.0.2.2 试件<10组时，可用非统计方法按下述条件进行评定：
Rn≥1.15R
Rmin≥0.95R
D.0.3 实测项目中，水泥混凝土抗压强度评为不合格时相应分项工程为不合格。
附录E 喷射混凝土抗压强度评定
E.0.1 喷射混凝土抗压强度系指在喷射混凝土板件上，切割制取边长为100mm的立方体试件，在标准养护条件下养生28d，用标准试验方法测得的极限抗压强度，乘以0.95的系数。 
E.0.2 双车道隧道每10延米，至少在拱脚部和边墙各取1组(3个)试件。
其他工程，每喷射50~100m3混合料或小于50m3混合料的独立工程，不得少于1组。
材料或配合比变更时需重新制取试件。
E.0.3 喷射混凝土强度的合格标准
① 同批试件组数n≥10时
试件抗压强度平均值不低于设计值；
任一组试件抗压强度不低于0.85设计值。
② 同批试件组数n<10时
试件抗压强度平均值不低于1.05设计值；
任一组试件抗压强度不低于0.9设计值。
E.0.4 实测项目中，喷射混凝土抗压强度评为不合格时相应分项工程为不合格。
附录F 水泥砂浆强度评定
F.0.1 评定水泥砂浆的强度，应以标准养生28d的试件为准。试件为边长70.7mm的立方体。试件6件为1组，制取组数应符合下列规定：
①不同强度等级及不同配合比的水泥砂浆应分别制取试件，试件应随机制取，不得挑选。
②重要及主体砌筑物，每工作班制取2组。
③一般及次要砌筑物，每工作班可制取1组。
④ 拱圈砂浆应同时制取与砌体同条件养生试件，以检查各施工阶段强度。
F.0.2  水泥砂浆强度的合格标准
①同强度等级试件的平均强度不低于设计强度等级。
②任意一组试件的强度最低值不低于设计强度等级的75%。
③实测项目中，水泥砂浆强度评为不合格时相应分项工程为不合格。
附录G 半刚性基层和底基层材料强度评定
G.0.1 半刚性基层和底基层材料强度，以规定温度下保湿养生6d、浸水ld后的7d无侧限抗压强度为准。 
G.0.2 在现场按规定频率取样，按工地预定达到的压实度制备试件。每2000m2或每工作班制备1组试件：不论稳定细粒土、中粒土或粗粒土，当多次偏差系数Cv≤10%时，可为6个试件；Cv=10~15％时，可为9个试件；Cv>15％时，则需13个试件。
G.0.3 试件的平均强度R应满足下式要求：
R≥Rd/（1-ZaCv）
式中：Rd—设计抗压强度（Mpa）
   Cv—试验结果的偏差系数（以小数计）；
Za—标准正态分布表中随保证率而变的系数。
   高速、一级公路：保证率95%，Za=1.645
   其他公路：保证率90%，Za=1.282。
G.0.4 评定路段内半刚性材料强度评为不合格时相应分项工程为不合格。
附录H 路面结构层厚度评定
H.0.1 评定路段内路面结构层厚度按代表值和单个合格值的允许偏差进行评定。
H.0.2 按规定频率，采用挖验或钻取芯样测定厚度。
H.0.3 厚度代表值为厚度的算术平均值的下置信界限值，即：
XL=X-ta/√￣n*S
式中：XL—厚度代表值(算术平均值的下置信界限)：
   X—厚度平均值；
S—标准差；
n—检查数量；
ta—t分布表中随测点数和保证率(或置信度a)而变的系数，可查附表B。
采用的保证率： 高速、一级公路：基层、底基层为99％，面层为95％。其他公路：基层、底基层为95％，面层为90％。
H.0.4 当厚度代表值大于等于设计厚度减去代表值允许偏差时，则按单个检查值的偏差不超过单点合格值来计算合格率；当厚度代表值小于设计厚度减去代表值允许偏差时，相应分项工程评为不合格。
代表值和单点合格值的允许偏差见第7章各节实测项目表。 
H.0.5 沥青面层一般按沥青铺筑层总厚度进行评定，高速公路和一级公路分2-3层铺筑时，还应进行上面层厚度检查和评定。
附录I 路基、柔性基层、沥青路面弯沉值评定
I.0.1 弯沉值用贝克曼梁或自动弯沉仪测量。每一双车道评定路段(不超过lkm)检查80-100个点，多车道公路必须按车道数与双车道之比，相应增加测点。
I.0.2 弯沉代表值为弯沉测量值的上波动界限，用下式计算：
lr=l+ZaS
式中：lr—弯沉代表值(0.0lmm)；
   l—实测弯沉的平均值：
S—标准差：
Za—与要求保证率有关的系数，见附表I。
附表I  Za值
	层   位
	Za

	
	高速公路、一级公路
	二、三级公路

	沥青面层
	1.645
	1.5

	路    基
	2.0
	1.645


I.0.3 当路基和柔性基层、底基层的弯沉代表值不符合要求时，可将超出
l±(2-3)S的弯沉特异值舍弃，重新计算平均值和标准差。对舍弃的弯沉值大于l+(2-3)S的点，应找出其周围界限，进行局部处理。
用两台弯沉仪同时进行左右轮弯沉值测定时，应按两个独立测点计，不能采用左右两点的平均值。
I.0.4 弯沉代表值大于设计要求的弯沉值时相应分项工程为不合格。
I.0.5 测定时的路表温度对沥青面层的弯沉值有明显影响，应进行温度修正。当沥青层厚度小于或等于50mm时，或路表温度在20℃±2℃范围内，可不进行温度修正。
若在非不利季节测定时，应考虑季节影响系数。
附录J  工程质量检验评定用表
附表J-1  分项工程质量检验评定表
分项工程名称：       所属分部工程名称：         
所属建设项目：
工程部位：            施工单位：        监理单位：
（桩号、墩台号、孔号）
	基本要求
	 

	实测项目
	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	实测值或实测偏差值
	质量评定

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	平均、代表值
	合格率(%)
	权值
	得分

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	合计
	 

	外观鉴定
	 
	减分
	 
	监理意见
	 

	质量保证资料
	 
	减分
	 
	
	

	工程质量等级评定
	评分：                    质量等级：


检验负责人：    检测：     记录：   复核：    年    月   日
注：机电工程的功能试验检查项目，规定值或允许偏差是指功能或试验要求；实测值或实测差是指检查结果，即“通过”或“不通过”。
附表J-2  分部工程质量检验评定表
分部工程名称：               所属单位工程：
所属建设项目：               工程部位： （桩号、墩台号、孔号）
施工单位：                   监理单位：
	施工单位
	分项工程
	备注

	
	工程名称
	质量评定
	

	
	
	实得分
	权值
	加权得分
	等级
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	合计
	 
	 

	质量等级
	 
	加权平均分
	 

	评定意见
	 


检验负责人：        计算：       复核：       年     月    日
附表J-3  单位工程质量检验评定表
单位工程名称：          所属建设项目：
路线名称：              工程地点、桩号：
施工单位：              监理单位：
	施工单位
	分项工程
	备注

	
	工程名称
	质量评定
	

	
	
	实得分
	权值
	加权得分
	等级
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	合计
	 
	 

	质量等级
	 
	加权平均分
	 

	评定意见
	 


检验负责人：        计算：       复核：       年     月    日
附表J-4  建设项目（合同段）质量检验评定表
项目名称：              路线名称：
起迄桩号：              完工日期：
	施工单位
	单位工程
	 

	
	工程名称
	实得分
	投资额
	

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	质量等级
	 
	加权平均分
	 

	评定意见
	 

	
	
	
	
	
	
	


检验负责人：        计算：       复核：      年     月    日
附表J-5                工程汇总表
	工    程
	实得分
	权值
	加权得分
	等级
	备注

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	加权平均分
	 
	质量等级
	 


检验负责人：        计算：       复核：        年     月    日
附录K 路面横向力系数评定
K.0.1 评定路段内的路面横向力系数按SFC的设计或验收标准值进行评定。
K.0.2 SFC代表值为SFC算数平均值的下置信界限值，即：
SFCr=SFC-ta/√n*S
式中：SFCr—SFC代表值；
   SFC —SFC平均值：
   S—标准差； 
N—采集数据样本数量； 
T—t分布表中随测点数和保证率(或置信度α)而变的系数，可查附表。
采用的保证率：高速公路、一级公路为95％；其他公路为90％。
K.0.3 当SFC代表值不小于设计或验收标准时，以所有单个SFC值统计合格率；当SFC代表值小于设计或标准值时，该路段为零分。
3.3竣（交）工验收评定方法
交工验收阶段，其主要工作是：检查施工合同的执行情况，评价工程质量，对各参建单位工作进行初步评价；竣工验收阶段，其主要工作是：对工程质量、参建单位和建设项目进行综合评价，并对工程建设项目作出整体性综合评价。依据《公路工程质量评定标准》（JTGF80/1-2017），公路工程竣（交）工验收办法实施细则（交公路发【2010】65号）。公路工程质量评定包括项目划分、质量评分和质量等级评定三部分。
3.3.1 单位、分部及分项工程的划分
项目划分：依据建设任务，建设项目划分为单位工程、分部工程、分项工程。
3.3.2工程质量评分：工程质量检验评分以分项为单元，采用100分制进行，在分项工程评分的基础上，逐级计算各相应分部工程、单位工程、合同段和建设项目评分制。
1、分项工程质量评分：分项工程质量检验评定须在满足基本要求的规定且无严重外观缺陷和质量保证资料真实并基本齐全的前提下进行，分项工程评分满分为100分，按实测项目采用加权平均法计算，存在外观缺陷或资料不全时予以减分。
分项工程评分值=分项工程得分-外观缺陷减分-资料不全减分
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检查项目采用现场抽样方法，按照规定频率和下列计分方法对分项工程的施工质量直接进行检测计分，检查项目除按数理统计方法（按照《公路工程质量评定标准》JTGF80/1-2004附录B、C、D、E、F、G、H、I对路基路面压实度、水泥混凝土弯拉强度、水泥混凝土抗压强度、喷射混凝土抗压强度、水泥砂浆强度、半刚性基层和底基层材料强度、路面结构层厚度、路基、柔性基层及沥青路面弯沉值进行数理统计方法评定）评定的项目以外，均应按单点（组）测定值是否符合标准要求进行评定，并按合格率计分。
检查项目得分=检查项目合格率×100
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2、分部工程和单位工程质量评分：按照《公路工程质量评定标准》JTGF80/1-2004附录A所列分项工程和分部工程区分为一般工程和主要（主体）工程，分别给以1和2的权值。进分部工程和单位工程评分时，采用加权平均值计算法确定相应的评分值。
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3、合同段和建设项目工程质量评分：按《公路工程竣（交）工验收办法》计算。
施工合同段工程质量评分采用所含各单位工程质量评分的加权平均值。即：
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    整个项目质量评分采用加权平均法进行。即：
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3.3.3工程质量等级评定
1、分项工程质量等级评定
分项工程评分值不小于75分者为合格，小于75分者为不合格；机电工程、属于工厂加工制造的桥梁金属构件不小于90分者为合格，小于90分者为不合格。评定为不合格的分项工程，经加固、补强或返工、强调，满足设计要求后，可以重新进行检验评定。
    2、分部工程质量等级评定
    所属各分项工程全部合格，则该分部工程评为合格；所属任一分项工程不合格，则该分部工程为不合格。
3、单位工程质量等级评定
    所属各分部工程全部合格，则该单位工程评为合格；所属任一分部工程不合格，则该单位工程为不合格。
4、合同段和建设项目质量等级评定
合同段和建设项目所含单位工程全部合格，其工程质量等级评为合格；所属任一单位工程不合格，则该合同段和建设项目为不合格。
3.2.2.4公路工程质量鉴定办法
质量鉴定要求：
1、基本要求。
公路工程质量鉴定由该建设项目的质量监督机构或竣工验收单位指定的质量监督机构负责组织。
公路工程质量鉴定工作包括工程实体检测、外观检查和内业资料审查。
公路工程质量鉴定依据质量监督机构在交工验收前和竣工验收前的工程质量检测资料，同时可结合监督过程中的检查资料进行评定（必要时工程质量检测工作可委托有相应资质的检测机构承担）。
单位工程和分部工程的划分。
（1）单位工程。
每个合同段范围内的路基工程、路面工程、交通安全设施、机电工程、房屋建筑工程分别作为一个单位工程；特大桥、大桥、中桥、隧道以每座作为一个单位工程（特大桥、大桥、特长隧道、长隧道分为多个合同段施工时，以每个合同段作为一个单位工程）；互通式立体交叉的路基、路面、交通安全设施按合同段纳入相应单位工程，桥梁工程按特大桥、大桥、中桥分别作为一个单位工程。
（2）分部工程。
每个合同段的路基土石方、排水、小桥、涵洞、支挡、路面面层、标志、标线、防护栏等分别作为一个分部工程；桥梁上部、下部、桥面系分别作为一个分部工程；隧道衬砌、总体、路面分别作为一个分部工程；机电工程监控、通信、收费系统分别作为一个分部工程；房屋建筑工程按其专业工程质量检验评定标准评定。
2、鉴定方法。
分部工程质量鉴定方法。
工程实体检测以本办法规定的抽查项目及频率为基础，按抽查项目的合格率加权平均乘100作为分部工程实测得分；外观检查发现的缺陷，在分部工程实测得分的基础上采用扣分制，扣分累计不得超过15分。
                           Σ[抽查项目合格率×权值]
分部工程实测得分 =                            ×100
                           Σ权值
分部工程得分＝分部工程实测得分－外观扣分
单位工程、合同段、建设项目工程质量鉴定方法。
根据分部工程得分采用加权平均值计算单位工程得分，再逐级加权计算合同段工程质量得分。内业资料审查发现的问题，在合同段工程质量得分的基础上采用扣分制，扣分累计不得超过5分；合同段工程质量得分减去内业资料扣分为该合同段工程质量鉴定得分。采用加权平均值计算建设项目工程质量鉴定得分。
                     Σ[分部工程得分×权值]
单位工程得分= 
Σ权值
                        Σ[单位工程得分×单位工程投资额]
合同段工程质量得分 =                                －内业资料扣分
Σ单位工程投资额
                                Σ[合同段工程质量鉴定得分×合同段工程投资额]
      建设项目工程质量鉴定得分 =                     
             Σ合同段工程投资额
公式中的投资额原则使用结算价，当结算价暂时无法确定时，可使用招标合同价。但无论采用结算价还是招标合同价，计算时各单位工程或合同段均应统一。
3、工程质量等级鉴定。
总体要求。
路基整体稳定；路面无严重缺陷；桥梁、隧道等构造物结构安全稳定，混凝土强度、桩基检测、预应力构件的张拉应力、桥梁承载力等均符合设计要求；工程质量经施工自检和监理评定均合格，并经项目法人确认。不满足上述要求的工程质量鉴定不予通过。
工程质量等级划分。
工程质量等级应按分部工程、单位工程、合同段、建设项目逐级进行评定，分部工程质量等级分为合格、不合格两个等级；单位工程、合同段、建设项目工程质量等级分为优良、合格、不合格三个等级。
分部工程得分大于或等于75分，则分部工程质量为合格，否则为不合格。
单位工程所含各分部工程均合格，且单位工程得分大于或等于90分，质量等级为优良；所含各分部工程均合格且得分大于或等于75分，小于90分，质量等级为合格；否则为不合格。
合同段（建设项目）所含单位工程（合同段）均合格，且工程质量鉴定得分大于或等于90分，工程质量鉴定等级为优良；所含单位工程均合格，且得分大于或等于75分、小于90分，工程质量鉴定等级为合格；否则为不合格。
不合格分部工程经整修、加固、补强或返工后可重新进行鉴定，直至合格。
工程实体检测抽查频率。
路基工程压实度、边坡每公里抽查不少于一处，每个合同段路基压实度检查点数不少于10个。路基弯沉检测，高速、一级公路以每半幅每公里为评定单元，其他等级公路以每公里为评定单元。
排水工程的断面尺寸每公里抽查2－3处，铺砌厚度按合同段抽查不少于3处。
小桥抽查不少于总数的20％且每种类型抽查不少于1座。
涵洞抽查不少于总数的10％且每种类型抽查不少于1道。
支挡工程抽查不少于总数的10％且每种类型抽查不少于1处。
路面工程的弯沉检测，高速、一级公路以每半幅每公里为评定单元，其他等级公路以每公里为评定单元。其他抽查项目每公里不少于1处。
特大桥、大桥逐座检查；中桥抽查不少于总数的30%且每种桥型抽查不少于1座。
桥梁下部工程抽查不少于墩台总数的20%且不少于5个，墩台数量少于5个时全部检测。每种结构型式抽查不少于1个。
桥梁上部工程抽查不少于总孔数的20%且不少于5个，孔数少于5个时全部检测。每种结构型式抽查不少于1个。
公路工程质量鉴定抽查项目
	单位工程
	分部工
程类别
	抽查项目
	权值
	备注
	权
值

	路基工程
	路基土
石方
	压实度
	3
	每处每车道不少于1点。
	3

	
	
	弯沉
	3
	每评定单元检测不少于40点，各车道交替检测。
	

	
	
	边坡
	1
	每处两侧各测不少于两个坡面。
	

	
	排水
工程
	断面尺寸
	1
	每处抽不少于两个断面。
	1

	
	
	铺砌厚度
	3
	每处开挖检查不少于1个断面。
	

	
	小桥
	砼强度
	3
	每座用回弹仪或超声波测上、下部结构各不少于10个测区。
	2

	
	
	主要结构尺寸
	1
	每座抽10-20个。
	

	
	涵洞
	砼强度
	3
	每处用回弹仪或超声波测不少于10个测区。
	1

	
	
	结构尺寸
	2
	每道5-10个。
	

	
	支挡工程
	砼强度
	3
	每处用回弹仪或超声波测不少于10个测区。
	2

	
	
	断面尺寸
	3
	每处开挖检查不少于1个断面。
	

	路
面
工
程
	路面面层
	沥青路面压实度
	3
	每处不少于1点。
	1

	
	
	沥青路面弯沉*
	3
	每评定单元检测不少于40点，
各车道交替检测。
	

	
	
	沥青路面车辙*
	1
	允许偏差：≤10mm;  每处每车道测1个断面。
	

	
	
	沥青路面渗水系数
	2
	每处不少于1点。
	

	
	
	砼路面强度
	3
	每处不少于1点。
	

	
	
	砼路面相邻板高差*
	1
	每处测膨胀缝位置相邻板高差不少于3点。
	

	路
面
工
程
	路面面层
	平整度*
	2
	高速、一级公路连续检测。
	

	
	
	抗滑*
	2
	高速、一级公路检测摩擦系数、构造深度。
	

	
	
	厚度
	3
	每处不少于1点。
	

	
	
	横坡
	1
	每处1-2个断面。
	

	桥梁（不含小桥）
	下部
	墩台砼强度
	3
	每墩台用回弹仪或超声波测不少于2个测区，测区总数不少于10个。
	2

	
	
	主要结构尺寸
	1
	每个墩台测不少于2点。
	

	
	
	钢筋保护层厚度
	1
	每墩台测2-4处。
	

	
	
	墩台垂直度
	1
	每个墩台测两个方向。
	

	
	上部
	砼强度
	3
	抽查主要承重构件,每孔用回弹仪或超声波测不少于10个测区。
	3

	
	
	主要结构尺寸
	2
	每座桥测10-20点。
	

	
	
	钢筋保护层厚度
	1
	每孔测2-4处。
	

	
	桥面系
	桥面铺装平整度*
	1
	每联>100m时用连续式平整度仪分车道检测;不足100m时每联用三米直尺测3处，每处3尺，最大间隙h：高速、一级公路允许偏差3mm，其他公路允许偏差5mm。
	2

	
	
	横坡
	1
	每100m测不少于3个断面。
	

	
	
	桥面抗滑*
	2
	每200m测不少于3处。
	

	隧道工程
	衬砌
	衬砌强度
	3
	用回弹仪或超声波每座中、短隧道测不少于10个测区，特长、长隧道测不少于20个测区。
	3

	
	
	衬砌厚度
	3
	用高频地质雷达连续检测拱顶、拱腰三条线或钻孔检查。
	

	
	
	大面平整度
	1
	衬砌平整度实测每座中、短隧道测5-10处，长隧道测10-20处，特长隧道测20处以上。
	

	
	总体
	宽 度
	1
	每座中、短隧道测5-10点，长隧道测10-20点，特长隧道测不少于20点。
	1

	
	
	净 空
	2
	每座中、短隧道测5-10点，长隧道测10-20点，特长隧道测不少于20点。
	

	
	隧道路面
	面层
	
	按照路面要求。
	2

	交
通
安
全
设
施
	标志
	立柱竖直度
	1
	每柱测两个方向。
	1

	
	
	标志板净空
	2
	取不利点。
	

	
	
	标志板厚度
	1
	每块测不少于2点。
	

	
	
	标志面反光膜等级及逆射光系数
	2
	每块测不少于2点。
	

	交
通
安
全
设
施
	标线
	反光标线逆反射系数
	2
	每处测不少于5点。
	1

	
	
	标线厚度
	2
	每处测不少于5点。
	

	
	防护栏
	波形梁板基底金属厚度
	2
	每处不少于5点。
	2

	
	
	波形梁钢护栏立柱壁厚
	2
	每处不少于5点。
	

	
	
	波形梁钢护栏立柱埋入深度
	2
	每处不少于1根。
	

	
	
	波形梁钢护栏横梁中心高度
	1
	每处不少于5点。
	

	
	
	砼护栏强度
	2
	用回弹仪或超声波每处不少于2个测区，测区总数不少于10个。
	

	
	
	砼护栏断面尺寸
	2
	每处不少于5点。
	

	机电工程
	监控系统
	闭路电视监视系统传输通道指标
	1
	测点数不少于3个，少于3个时全部检测。
	1

	
	
	可变标志显示屏平均亮度
	1
	测点数不少于3个，少于3个时全部检测。
	

	
	
	计算机网健康测试
	1
	测点数不少于3个，少于3个时全部检测。
	

	
	
	接地电阻、绝缘电阻
	1
	测点数不少于3个，少于3个时全部检测。
	

	
	通信系统
	光纤接头损耗平均值
	1
	测点数不少于3个，少于3个时全部检测。
	1

	
	
	光纤数字传输误码指标
	1
	测点数不少于3个，少于3个时全部检测。
	

	
	
	数字程控交换接通率
	1
	测点数不少于3个，少于3个时全部检测。
	

	
	收费系统
	车道设备各车种处理流程
	1
	测点数不少于3个，少于3个时全部检测。
	1

	
	
	接地电阻、绝缘电阻
	1
	测点数不少于3个，少于3个时全部检测。
	

	注：表中“支挡工程”指挡土墙、抗滑桩、铺砌式坡面防护、喷锚等防护工程。


本办法规定的抽查项目均应在合同段交工验收前完成检测。竣工验收前，应对带“*”的抽查项目进行复测，复测结果和其它抽查项目在交工验收时的检测结果，作为竣工验收质量评定的依据。沥青路面弯沉、平整度、抗滑等复测指标的质量评定标准根据相关规范及当地实际情况确定。
本办法未列出的检查项目、竣工验收复测项目以及技术复杂的悬索桥、斜拉桥等工程，质量监督机构均可根据工程实际情况增加检测、复测项目。
本办法未明确规定抽查项目的规定值或允许偏差的，按照《公路工程质量检验评定标准》执行。
对弯沉、路面厚度、平整度、摩擦系数、隧道衬砌砼强度及厚度等抽查项目优先采用自动化检测（或无损检测）设备进行检测，也可采用常规方法进行检测。采用无测试规程的自动化检测（或无损检测）结果有争议时，由交通运输主管部门组织有关专家确定。
竣工验收前复测的沥青路面弯沉值评定方法：采用数理统计方法评定，以每评定单元计算实测弯沉代表值，可采用3倍标准差方法对特异数据进行一次性舍弃；若计算实测弯沉代表值满足设计要求该评定单元为合格，否则为不合格；以合同段内合格的评定单元数与总的评定单元数比值为该合同段内竣工验收复测路面弯沉合格率。对于大于3倍标准差的舍弃点及不合格单元要加强观察。 
外观检查基本要求。
由该项目工程质量鉴定的质量监督机构或其委托的有资质的检测单位负责在交工验收前和竣工验收前对工程外观进行全面检查。
工程外观存在严重缺陷、安全隐患或已降低服务水平的建设项目不予验收，经整修达到设计要求后方可组织验收。
项目交工验收前应对桥梁、隧道、重点支挡工程、高边坡等涉及安全运营的重要工程部位进行详细检查。
检查内容及扣分标准。

公路工程质量鉴定外观检查
	单位工程
	分部工
程类别
	检查内容及扣分标准
	备注

	路
基
工
程
	路基土石方
	1.路基边坡坡面平顺、稳定，曲线圆滑，不得亏坡，不符合要求时，单向累计长度每50米扣1-2分。
2.路基沉陷、开裂，每处扣2-5分。
	按每公里累计扣分的平均值扣分

	
	排水
工程
	1.排水沟内侧及沟底应平顺，无阻水现象，外侧无脱空，不符合要求时，每处扣1-2分。2.砌体坚实、勾缝牢固，不符合要求时，每5米扣1分。
	按每公里累计扣分的平均值扣分

	
	小桥
	1.混凝土表面粗糙，模板接缝处不平顺，有漏浆现象，扣1-3分。2.梁板及接缝渗、漏水，每处扣1分。
3.混凝土表面蜂窝麻面面积不得超过该部位面积的0.5%，不符合要求时，每超过0.5%扣3分。
4.桥梁的内外轮廓线条应顺滑清晰，栏杆、护栏应牢固、直顺、美观，不符合要求时扣1-3分。
5.桥头路面平顺，无跳车现象，不符合要求时扣2-4分。
6.桥下施工弃料应清理干净，不符合要求时扣1-3分。
	按每座累计扣分的平均值扣分

	
	涵洞
	1.涵洞进出口不顺适，洞身不直顺，帽石、八字墙、一字墙不平直，存在翘曲现象，洞内有杂物、淤泥、阻水现象时，每种病害扣1-3分。
2.台身、涵底铺砌、拱圈、盖板有裂缝时，每道裂缝扣1-3分。
3.涵洞处路面平顺，无跳车现象，不符合要求时扣2-4分。
	按每道累计扣分的平均值扣分

	
	支挡工程
	1.砌体表面平整，砌缝完好、无开裂现象，勾缝平顺、无脱落现象，不符合要求时扣1-3分。
2.沉降缝垂直、整齐，上下贯通，不符合要求时，扣1-3分。
3.泄水孔坡度向外，无阻塞现象，不符合要求时，扣1-3分。
4.混凝土表面的蜂窝麻面不得超过该部位面积的0.5%，不符合要求时，每超过0.5%扣3分。
5.墙身裂缝，局部破损，每处扣3分。
	按每处累计扣分值的平均值扣分

	路
面
工
程
	面层

	水泥混凝土路面：
1.混凝土板的断裂块数，高速公路和一级公路不得超过0.2%；其它公路不得超过0.4%，每超过0.1%扣12分。
2.混凝土板表面的脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害现象，高速公路和一级公路不得超过受检面积的0.2%；其它公路不得超过0.3%，不符合要求时，每超过0.1%扣2分。对于连续配筋的混凝土路面和钢筋混凝土路面，因干缩、温缩产生的裂缝，可不扣分。
3.路面侧石应直顺、曲线圆滑，越位20mm以上者，每处扣1-2分。
4.接缝填筑应饱满密实，不污染路面。不符合要求时，累计长度每100米扣2分。
5.胀缝有明显缺陷时，每条扣1-2分。
沥青混凝土面层、沥青碎石面层：
1.面层有修补现象，每处扣1—3分； 
2.表面应平整密实，不应有泛油、松散、裂缝和明显离析等现象，对于高速公路和一级公路，有上述缺陷的面积（凡属单条的裂缝，则按其实际长度乘以0.2米宽度，折算成面积）之和不得超过受检面积的0.03%，其他公路不得超过0.05%。不符合要求时每超过0.03%或0.05%扣2分；半刚性基层的反射裂缝可不计作施工缺陷，但应及时进行灌缝处理。
3.搭接处应紧密、平顺，烫缝不应枯焦。不符合要求时，累计每10米长扣1分。
4.面层与路缘石及其他构筑物应密贴接顺，不得有积水或漏水现象，不符合要求时，每处扣1分。
沥青表面处治：
1.表面应平整密实，不应有松散、油包、波浪、泛油、封面料明显散失等现象，有上述缺陷的面积之和不得超过受检面积的0.2%，不符合要求时每超过0.2%扣2分。
2.无明显碾压轮迹。不符合要求时，每处扣1分。
3.面层与路缘石及其他构筑物应密贴接顺，不得有积水现象。不符合要求时，每处扣1-2分。
	按每公里累计扣分的平均值扣分


	桥梁工程（不含小桥）
	下部工程、
上部工程
及桥面系
	基本要求：
1.混凝土表面平滑，模板接缝处平顺，无漏浆现象，不符合要求时扣1-3分。
2.混凝土表面蜂窝麻面面积不得超过该部位面积的0.5%，不符合要求时，每超过0.5%扣3分。
3.混凝土表面出现非受力裂缝，减1-3分；结构出现受力裂缝宽度超过设计规定或设计未规定时，超过0.15mm，每条扣2-3分，项目法人应对其是否影响结构承载力组织分析论证。
4.混凝土结构有空洞或钢筋外露，每处扣2-5分，并应进行处理。
5.施工临时预埋件、设施及建筑垃圾、杂物等未清除处理时扣1-2分。
下部结构要求：
1.支座位置应准确，不得有偏歪、不均匀受力、脱空及非正常变形现象，不符合要求时每个扣1分。
2.锥、护坡按路基工程的支挡工程标准检查扣分，若沉陷，每处扣1-3分，并进行处理。
上部结构要求：
1.预制构件安装应平整，不符合要求时每处扣1分。
2.悬臂浇筑的各梁段之间应接缝平顺，色泽一致，无明显错台，不符合要求时每处扣2-5分。
3.主体钢结构外露部分的涂装和钢缆的防护防蚀层必须保护完好，不符合要求时扣1-2分，并应及时处理。
4.拱桥主拱圈线形圆滑无局部凹凸，不符合要求时扣2-5分，拱圈无裂缝，不符合要求时扣2-5分，并对其是否影响结构承载力进行分析论证。
5. 梁板及接缝渗、漏水，每处扣1分。
	基本要求同时适用于下部结构、上部结构和桥面系

	
	
	桥面系要求：
1.桥梁的内外轮廓线应顺滑清晰，不符合要求时，扣1-3分。
2.栏杆、护栏应牢固、直顺、美观，不符合要求时，扣1-2分。
3.桥面铺装沥青混凝土表面应平整密实，不应有泛油、松散、裂缝、明显离析等现象，有上述缺陷的面积（凡属单条的裂缝，则按其实际长度乘以0.2米宽度，折算成面积）之和不得超过受检面积的0.03%，不符合要求时每超过0.03%扣1分。
4.伸缩缝无阻塞、变形、开裂现象,不符合要求时减1-3分;桥头有跳车现象,每处扣2-4分。
5.泄水管安装不阻水，桥面无低凹，排水良好，不符合要求时扣3-5分。
	

	交通安全设施
	标志
	1.金属构件镀锌面不得有划痕、擦伤等损伤，不符合要求时，每一构件扣2分。
2.标志板面不得有划痕、较大气泡和颜色不均匀等表面缺陷，不符合要求时，每块板扣2分。
	标志按每块累计扣分的平均值扣分

	
	标线
	1.标线施工污染路面应及时清理，每处污染面积不超过10cm2，不符合要求时，每处减1分。
2.标线线形应流畅，与道路线形相协调，曲线圆滑，不允
许出现折线，不符合要求时，每处扣2分。
3.反光标线玻璃珠应撒布均匀，附着牢固，反光均匀，不符合要求时，每处扣2分。
4.标线表面不应出现网状裂缝、断裂裂缝、起泡现象，不符合要求时，每处扣1分。
	按每公里累计扣分的平均值扣分

	交通安全设施
	防护栏
	1.波形梁线形顺适，色泽一致，不符合要求时，每处扣1-2分。
2.立柱顶部应无明显塌边、变形、开裂等现象，不符合要求时，每处扣2分。
3.混凝土护栏预制块不得有断裂现象，不符合要求时每处扣1分；掉边、掉角长度每处不得超过2cm，否则每块混凝土构件扣1分；混凝土表面蜂窝、麻面、裂缝、脱皮等缺陷面积不超过该构件面积的0.5%，不符合要求时，每超过0.5%扣2分。
	按每公里累计扣分的平均值扣分


内业资料审查
1、内业资料主要审查以下质量保证资料：
2、所用原材料、半成品和成品质量检验结果。
3、材料配比、拌和加工控制检验和试验数据。
4、地基处理、隐蔽工程施工记录和大桥、隧道施工监控资料。
5、各项质量控制指标的试验记录和质量检验汇总图表。
6、施工过程中遇到的非正常情况记录及其对工程质量影响分析。
7、施工过程中如发生质量事故，经处理补救后，达到设计要求的认可证明文件。
中间交工验收资料。
施工过程各方指出较大质量问题、交工验收遗留问题及试运营期出现的质量问题处理情况资料。
分部工程、单位工程、合同段工程和建设项目质量鉴定表分别见表1-1至表1-4。
内业资料要求及扣分标准如下：
1、质量保证资料及最基本的数据、资料齐全后方可组织鉴定。
2、资料应真实、可靠，应有施工过程中的原始记录、原始资料（原件），不应有涂改现象，有欠缺时扣2-4分。
3、资料应齐全、完整，有欠缺时扣1-3分。
4、资料应系统、客观，反映出检查项目、频率、质量指标满足有关标准、规范要求，有欠缺时扣1-3分。
5、资料记录应字迹清晰、内容详细、计算准确，整理应分类编排、装订整齐，有欠缺时扣1-2分。
6、基本数据（原材料、标准试验、工艺试验等）、检验评定数据有严重不真实或伪造现象的，在合同段扣5分。
工程质量检测意见、项目检测报告、质量鉴定报告内容
质量监督机构的检测意见、项目检测报告、质量鉴定报告应在对检测结果分析的基础上提出。
工程质量检测意见主要包括：检测工作是否完成，指出工程质量存在的缺陷，交工验收前需完善的问题，主要意见。
项目检测报告主要包括：检测结果及工程质量的基本评价，工程质量存在的主要问题和缺陷，工程质量是否具备试运营条件。
质量鉴定报告主要包括：鉴定工作依据，抽查项目检测数据、外观检查、内业资料审查及复测部分指标情况，交工验收提出的质量问题、质量监督机构指出的问题及试运营期间出现的质量缺陷等的处理情况，鉴定评分及质量等级。
分部工程质量鉴定表
      合  同   段：                  分部工程名称：                所属建设项目：
      工 程 部 位：                  施 工 单 位 ：                监 理 单 位 ：
      (桩号、墩台号、孔号)                                                               表1-1
	实
测
项
目
	项
次
	抽查项目
	规定值或
允许偏差
	实测值或实测偏差值
	质    量    评    定
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	10
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	合     计
	
	
	

	实测得分
	
	外观扣分
	
	分部工程得分
	
	质量等级
	


 
鉴定负责人：            检测：           记录：             复核：                年   月   日
单位工程质量鉴定表
     单位工程名称：                    所属建设项目：
     路 线 名 称：                     工程地点、桩号：
     施 工 单 位：                     监 理 单 位：
表1-2 
	合同段
	分    部    工    程
	备 注

	
	工程名称
	质   量   评   定
	

	
	
	实得分数
	权  值
	加权得分
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	合       计
	
	
	

	单位工程得分
	
	质量等级
	


鉴定负责人：         计算：       复核：       年  月  日
合同段工程质量鉴定表
 合同段名称：                所属建设项目：
   施工单位：                  监理单位：
                                                    表1-3 
	单位工程名称
	实得分
	投资额
	实得分×投资额
	质量等级
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合       计
	
	
	
	

	合同段实测得分
	
	内业资料扣分
	

	合同段鉴定得分
	
	质量等级
	


鉴定负责人：        计算：       复核：        年  月  日
建设项目质量鉴定表
项目名称：               路线名称：
起讫桩号：               完工日期：
表1-4  
	合同段
	实得分
	投资额
	实得分×投资额
	质量等级
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合   计
	
	
	
	

	鉴定得分
	
	质量等级
	


鉴定负责人：        计算：       复核：       年   月   日

第四章 检测服务技术方案
4.1进度控制的方案与措施
4.1.1检测进度计划：根据本次检测内容、采购单位安排的检测时间和所需检测的情况，检测分为五个阶段：检测前期准备阶段，现场检测阶段，检测数据处理分析和编写检测报告阶段，报告提交阶段，后续服务阶段。
（1）检测前期准备阶段
1）收到中标通知书后，按招标文件的承诺，向采购单位提交详细的工作计划，合理布置检测线路；委派项目负责人整理参与项目的主要试验检测人员的名单、简历；检查、调试相关仪器设备并提供设备清单，准备交通车辆；编制详细的检测操作规程、方案以及评定标准，提交采购单位审核后按照招标要求的时间实施本项目。
2）在接到采购单位进场检测通知后，我单位将在3天内完成准备工作。落实检测所需所有的设备的调试、路线安排计划、项目组人员配置等内容。
3）检测工作开始前由项目负责人组织会议，按照检测工作组织机构和人员安排，明确分工，责任到人，各小组各司其职。
（2）现场检测阶段
1）现场检测程序如下：如确需封闭道路，须在采购单位的支持和协助下，进行临时交通组织和管制→人员、仪器设备等进场→依据《公路工程交（竣）工验收办法及实施细则》对检测桩号进行随机抽取→检测小组开展检测工作→对重点检测部位做现场有效标识，并采用仪器、设备及工具等开展重点检测，拍照存档。
2）现场外观检查及试验工作逐项进行。安全员负责组织交通和安全、环保检查工作，保证检测工作的安全进行。
3）检测组人员按照项目组操作规程、工作细则、管理制度，正式分组开展各自分工的检测或数据处理工作，外观检查、实体检测组当日的检查记录和数据当日整理，荷载试验组以每桥为单位整理现场数据。
（3）检测数据处理分析和编写检测报告阶段：现场检测完成后，进行内业工作阶段，各检测小组各自提交相关的检测分项报告。总报告由项目负责人统一汇总编写。
（4）报告提交阶段：报告编写完成后由检测工程师对报告进行复核、审核、签发，最后出版打印，向采购单位提供高质量的检测报告。
（5）后续服务：检查过程中发现的问题施工单位进行相应处理后，我单位将对处理结果进行复查（以抽查为主）。外观检查和实体检测工期共同编制外观检测工期。
4.1.2保证检测进度的措施：为确保本项目的顺利完成，对此我单位从组织管理、计划安排、人员投入、仪器设备和其它等 5 个方面提出相应的保障措施，确保此次检测任务在规定工期内顺利完成。
（1）组织管理保障：一个项目组织管理好的话，将对项目的整体工期进度起着十分重要的作用。因此，我公司将建立健全领导机构，加强领导，统一协调。成立由项目负责人任组长，有关人员参加的领导小组，全权处理检测工期进度的有关问题，协调各方面关系。
为保障在工期内顺利完成所有的检测项目，将整个项目划分为不同组，由不同的人负责。为便于管理和调度，将由项目负责人、技术负责人组成专门的机构，加强现场的协调 和指导。
1）由项目负责人主持召开检测会议，及时协调各小组间的进度；制定人员、仪器设备的计划。
2）项目各小组每天向项目负责人汇报当日检测工作进度。
3）检测任务开展前，提前与采购单位单位、执法部门进行协调，完成项目交通组织方案审 批，确保检测任务顺利进行。
4）统一部署、指挥及调整检测工期进度计划，使整个项目有序开展，突出项目工期重 难点，及时调整工期进度计划，确保检测工期目标的实现。
5）提前制定保障措施，实行项目人员责任制，建立完善的检测小组后期保障体系。
6）建立严格的制度，逐日详细的记录试验检测的任务、进度、内容等问题；以及试验检测中遇到的有疑问的问题等。
（2）计划安排保障：从试验检测项目整体出来，对工期进行计划安排，统一管理并按节点对各分项工作内容进行严格的工期控制，主要的保证措施如下：
1）在进场前，提出工程总的进度计划，并对其科学性、合理性，以及是否能满足合同的要求等问题，进行认真的计划安排。
2）工程总进度计划的控制下，编制出具体的工作计划和工期安排。
3）制定周密详细的试验检测进度计划，强抓关键工序，对可能影响到总工期的任务和作业给予人力、物力的充足保证，确保总进度计划的顺利完成。
4）对试验检测任务认真进行优化组合、动态管理。灵活机动的对人员、设备进行调度安排。及时组织所有的物资、人员进场，后勤保障供应满足检测需要，保证连续作业。
5）缩短进场后的筹备时间，变筹备、变开展检测任务。整个检测项目，齐头并进。
6）项目执行计划过程中，如发现未能按期完成计划的情况时，必须及时查明原因，立即采取有效措施进行调整。对各检测项目工期进行节点控制，制定严格的分项工作内容安排，并绘制成检测工期 进度安排图，严格按照预期工期目标执行，保障工期达到合同及采购单位单位的要求。
（3）人员投入保障
1）在满足招标文件和现场实际情况要求的前提下，为保证检测项目能按合同要求工期顺利完成，对该项目在技术方面配备充足的人员。同时成立一个试验检测经验丰富、组织管理能力强、结构形式合理的领导班子，配备一批优秀的技术骨干和性能卓越、精度高的试验检测仪器，组成一个高技术、精装备的试验检测队伍，提高检测效率。
2）挑选项目管理经验丰富、专业技能强的骨干员工担任项目负责人主管项目工作，对项目整体工期进度起到保障作用。
3）结合本项目的特点，挑选有检测项目经验的技术人员参加本项目，发挥专业的技术优势和经验，提高检测效率，从而保证检测工期进度。
4）技术负责人全面负责试验检测项目的技术管理，负责审核检测技术方案，及时解决检测中遇到的问题，以方便指导检测，防止出现返工现象而影响工期。
5）检测全过程使用计算机进行网络计划管理，确保关键任务按计划完成，若有滞后，应立即采取措施予以弥补。计算机的硬件、软件需达到采购单位的要求。
（4）仪器设备保障
1）试验检测项目一般需要投入的仪器设备种类较多，必须统一组织，统一调度，合理安排，充分发挥各种仪器的最佳效益，从而提高检测效率。
2）先进的检测设备是按时高质量完成任务的关键。在本项目实施过程中，我单位将尽量采用自动化程度和精度较高的仪器，所有测试数据在保证精度要求的情况下，尽量实现自动采集，避免人工读数误差同时，节约读数时间，也加快了检测工作进度。
3）所有投入试验检测工作的仪器设备要更新养护及时全面，且均在标定期内，且多为国内外同种检测仪器中的佼佼者。由于检测使用的仪器设备具有精度高的特点，避免了由于仪器测试精度不达标造成的检测工作返工。
4）为防止试验检测过程中仪器出现故障，影响工程进度。在仪器的配置方面将对每台仪器配备 1 套经标定合格的备用仪器。
（5）后勤保障
1）做好雨季、夜间试验检测时的措施，保证工作的顺利开展。
2）做好交通组织协调，处理好与各参建单位的关系。
4.2检测服务技术方案
4.2.1技术上成果质量的保证
（1）对一般管理性文件由项目负责人负责管理；对上级、外来或本部制定的技术文件 和与质量管理有关的文件、资料、图纸、规范、规程、标准、质量记录等由内业技术人员 负责统一管理；
（2）本项目文件和资料的编制执行按有关的国家、行业标准制定，保证检测过程中使用有效的技术标准；
（3）现场使用的设计图、竣工图等均经文件和资料保管人员检验。保证持有效版本，本项目部使用的各类文件要及时进行编号，并对“作废”文件按有关规定进行处理；
（4）不断优化检测方案，积极推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料、提高作业水平，以科技含量确保本项目顺利完成；
（5）在进度计划的控制中，我们将充分利用各种资源，采取各种切实可行的措施与方 法来保证项目如期完成。
4.2.2检测方案审批及技术复核制度
（1）检测方案由检测工程师组织编写。理论计算部分采用功能强大、计算结果可靠准确、应用成熟的专业软件。检测方案的编写实行严格的复核制度。
（2）检测方案必须在开工前 10 天上报项目负责人审核。
（3）检测方案必须经各级审批并按审批意见进行修改完善，并经采购单位批准后方可进行试验。
4.2.3技术、质量交底制度：技术、质量的交底制度是技术管理的一项基本工作，通过技术交底，使得技术工作传递信息时，做到全面、准确。交底必须采用书面签证和语言表述相结合的形式，具体可分以下几种情况：
（1）实施性桥梁检测方案编制完毕，并审批后，由项目负责人组织全体人员认真学习 方案，并进行技术、质量、安全书面交底，列出检测部位及检测要点。技术人员必须做到交底不明确不上岗，不签证不上岗。
（2）在检测过程中，所有发生的技术方案、检测成果等在向基层进行信息传达的时候，都必须进行技术交底。
4.2.4 确保检测过程中的规范操作
（1）严格按有关规范规程进行操作及检测结果的记录、分析和整理工作。
（2）如无特殊原因，整个检测过程不得更换仪器，以最大限度地消除仪器误差。
（3）检测中的读数应准确、迅速，记录要清楚、真实。切实履行记录和复核制度，发现疑点或异常的数据应及时检查，保证测试数据的准确可靠，现场检测人员对原始数据的 准确性负责。
（4）整个检测过程中，使用的仪器指定专人保管，以保证仪器正常工作。
（5）整个检测过程中，如我公司发生试验检测人员变动等情况，我方将向采购单位及时汇报，并派具有相同试验检测能力、技术职称或以上人员经采购单位同意后继续开展试验检测工作。
4.2.5 做好检测后技术资料的分析处理及归档工作
（1）检测数据交由经验丰富的试验检测工程师进行分析，试验检测工程师对数据准确性负责。
（2）各检测小组组的检测成果要经过专人复核签字，最终的检测报告要由项目负责人审定，项目负责人对最终检测结果负责。
（3）检测完毕后按采购单位和有关规定，由项目负责人牵头，及时整理资料，保证按照采购单位的要求，提交完整优质经技术专家评审会评审的试验检测报告。
4.2.6 技术管理措施
（1）检测的组织：由于检测工作重要性和复杂性等特点，选几位具有丰富检测经验技术人员担任检测工作，对检测数据进行分析、研究；对检测小组内部进行详细分工，使其各负其责。
（2）检测的管理：为确保检测结果准确、加快反馈速度，全部检测数据均由计算机管理。建立检测量测管理等级，并将检测结果以日报表的形式及时上报，对当周（月）的检测工作情况进行评价并提出建议。
在本项目中，我们将严格按照有关规定做好质量安全管理，并深入开展贯彻质量保证标准和质量的改进活动，建立本项目的质量保证体系，把质量管理的每项工作具体落实到每个部门、每个人，使质量工作事事有人管，人人有职责，办事有标准，工作有检查，检查有落实，使全体人员都担负起质量责任。
4.3施工现场服务
4.3.1我单位拟采取以下主要保证措施：
（1）根据招标文件要求、投标文件承诺、项目合同、采购单位的要求以及项目实际情况编制科学详尽的检测大纲；
（2）根据项目进度需要和检测工作的实际情况，合理安排各个检测小组处理好各个小组的检测关系，编制科学高效的进度计划，并严格遵照执行；
（3）规范检测工作，严格按照有关检测的规范、标准和规程进行实际操作；
（4）强化检测工作管理，建立强有力的领导组织机构；
（5）加强对检测人员的教育，树立公正、优质、科学的观念，提高试验检测人员素质。
4.3.2检测现场服务措施
4.3.2.1信息反馈
（1）质量信息反馈：
1）项目负责人负责项目范围内质量信息反馈管理工作，并负责与采购单位之间质量信息的传递；负责对质量信息的收集、原因分析、提出处理意见，并组织整改措施的实施；
2）检测小组负责人负责实体检测过程中质量信息的传递；
3）各试验检测人员负责将检测过程中质量信息的内部传递；
（2）安全信息反馈：
1）若有重大安全、交通事故，项目负责人在1小时内向招标人做出书面报告，并采取措施保护好事故现场。
2）若有一般安全、交通事故，项目负责人在 1 天内向招标人做出书面报告。
4.3.2.2报告的形成：根据相关规范及文件对试验检测数据统计做出合理的评定，采用表格法、图示法等方式进行表达，进行编制报告。报告的主要内容如下：
（1）检测概况：检测项目、检测频率、检测时间、所测桩号、所用仪器、遵照规范等，主要对检测基本信息进行阐述；
（2）检测结果：根据相关要求，主要统计测点数、合格数、合格率、平均值、标准差等，并结合具体情况，分标段、分里程、分个体分别统计质量等级等；
（3）检测结论：检测结果的统计与分析，对存在质量缺陷提出初步结论及补救措施建议等。
我单位已承担过多个类似工程的质量检测任务，已形成一套系统、完整的报告体系。在持续改进的质量体系保证下，用科学规范的检测方法和手段做到检测结果报告准确率100％，客户满意率98％，投诉率2％以下。
4.3.2.3检测计划及报告提交
在接到委托方要求现场检测通知后，必须在1周内全部进场，并做好开展检测工作的一切准备。整个检测工作分为三大阶段：第一阶段为试验检测准备阶段，包括人员、设备的动员和进场，原始资料的收集，试验检测方案的编制等工作；第二阶段为试验检测的实施阶段；第三阶段为成果整理阶段，包括试验检测数据整理、试验报告编制、评审等。
在现场试验检测工作全部结束以后，按照规范及委托方的要求，向采购单位提交检测报告。
4.4服务承诺及合理化建议
4.4.1检测现场服务承诺
4.4.1.1施工现场服务目标：根据采购单位的要求，本项目以最大程度的满足采购单位对检测的质量、进度要求，充分利用自动化检测技术，以提高服务满意度为目标。具体要达到的目标如下：
（1）严格按照招标文件要求、投标文件的承诺、项目合同以及评审通过的检测大纲开展检测工作；
（2）检测工作严格按照预定进度计划进行，科学高效的开展；
（3）检测中考虑全面、突出重点，按照规范标准和合同要求对各个项目进行检测；
（4）提供正确的检测原始记录；
（5）服从采购单位的管理。
4.4.2实质性承诺
4.4.2.1我公司已依法取得计量认证及资质证书，并在计量认证有效期及资质许可范围内按照法律法规和强制性技术标志开展检测活动，对检测数据和检测报告的真实性、准确性、可靠性负责。
4.4.2.2我公司保证投入人员资格均符合或高于项目要求，持证上岗，且在检测服务期内不在其他项目任职。
4.4.2.3检测任务完成后，我公司将派专人定期或不定期对招标人进行回访。
4.4.2.4如项目进行缺陷责任期维护、保养、维修，我单位将义务进行检测。
4.5合理化建议
我公司多年从事公路工程试验检测服务，在检测服务中积累大量的经验，结合对本项目进行的实地考察，为更好做好本次检测服务，特提出以下几方面建议：
4.5.1验收前进行施工单位的自查和整改
工程进入验收阶段，前期施工质量缺陷基本暴露出来，通过施工单位的自我排查，可以及时发现施工遗留问题，提前整改处理，从而减少外观和实体的质量缺陷，例如，施工遗留垃圾和后期出现的轻微缺陷等都能在验收检查中避免出现，可以大大缩短验收检测工作后的整改时间，及早提交检测报告，从而顺利完成验收评定。
4.5.2建立良好的反馈沟通渠道
检测的目的是服务于采购单位，为采购单位提供可靠准确的信息，为良好安全运营提供保障。在检测过程中，检测单位及时进行检测结果的反馈对采购单位及时了解运营状况、提高服务质量起着重要的作用。因此建议采购单位单位建立完善的检测结果反馈渠道和流程，安排专人负责，明晰检测反馈流程。
4.5.3 确保工期的措施
为顺利完成本次检测服务，本公司将严格按照合同条款的规定密切配合采购单位的工作，以“圆满完成本项目检测服务任务”作为与采购单位配合协调的最高原则，主动接受采购单位的管理，公正地行使合同文件赋予的权力和全面履行自己的职责。同时也希望采购单位在检测服务过程中，及时提供图纸和设计变更及现场工程数据，对检测方案的编制给予配合和指导。提早安排好现场配合人员和设施，协调管理，切实保证检测工作的时间和效率。
4.5.4完善内业资料，及时完成验收备案
工程技术资料是反应工程施工实体最终成果的重要性资料，它贯穿工程建设全过程。工程进入验收阶段，完善的内业资料是工程竣工验收必要条件，提前整理完善内业资料，在验收检测后及时完成结算和鉴定，才能及早进入运营，产生社会和经济效益。
第五章 对本项目重点、难点分析
5.1 本项目管理重点、难点分析

5.1.1 项目参与各方沟通协调

交（竣）工检测包括中间质量检测和完工质量检测，检测工作需根据施工标段具体情况分阶段进行。为确保本项目能够及时检测以及检测工作的公正性，我方将建立健全交（竣）检测驻地机构与业主、监理、施工单位沟通机制，加强联系，掌握工程实际进度，保证及时跟踪检测和检测工作的公正有效性。

（1）建设单位负责组织、协调现场检测工作，并对检测工作进行全过程管理，对检测工作负总责。建设单位应向检测机构提供检测工作所需的相关资料。

（2）建设单位应加强对检测过程的管理，督促检测机构严格按照合同和检测方案开展各项检测工作。建设、监理及施工单位应指定专人对检测工作进行全过程现场见证。现场见证主要内容包括：是否严格执行检测方案、检测工作是否规范以及检测数据的准确性、真实性等。

（3）已备案的实施性检测方案不得随意更改，如需更改，建设单位应重新核备。
（4）交工验收现场检测工作应在施工单位与监理单位对拟交工验收的工程质量评定均合格，并经建设单位确认，工程现场满足检测工作要求后开展。
（5）竣工验收现场质量检测工作应在工程项目通车试运营 2 年以上，交工验收提出的工程质量缺陷和问题已经全部处理完毕，并经建设单位验收合格，工程现场满足检测工作要求后开展。
（6）现场检测应在建设、施工、监理及检测机构等四方共同确认的桩号或位置进行，不得擅自更改。检测的具体位置应在现场清晰标识，检测痕迹应清晰。
（7）阶段性质量检测工作完成后，检测机构应对检测数据与结果进行整理和分析，并出具阶段性质量检测成果及各项检测指标的原始数据及分析过程资料（含电子版）报送建设单位；全部检测工作完成后，检测机构应按照合同规定期间内 将完整的质量检测报告报送建设单位。
（8）对交工检测工程实体进行检测时需由施工单位提供桩号、设计要求、相关参数以及施工记录；施工单位应及时提供现场施工情况以便有针对性的进行检测工作,按现场检测分组情况，施工单位应分别派员全程参与。

5.1.2 检测过程中交通管制措施
本工程车流量大。交（竣）工检测期间需要对部分公路要道进行全封闭或半封闭交通管制。为了在保证检测工作正常进行的前提下，尽早恢复公路车辆的正常运行，对项目的现场检测、安全保障和组织协调提出了较高的要求。对此我方将采取以下措施：
（1）检测前，按照相关部门要求进行警示标志的设置工作，设立数量足够、符合国标、位置关键、牢固、视认性好的交通标志、标牌、警示桩、隔离网等必要的设施。设置完成经验收合格后进行交通管制。
1）在距离检测路段 350m 处设置“前方检测，请减速慢行”标牌。
2）距离检测路段 300m 处设“前方施工，减速慢行”标志。
3）在距离检测路段 250m 处设“限速 40km/h”、“车道变窄”标志。
4）在距离检测路段 200m 处设“施工标志”，150m 处设“禁超标志”。 
5）在距离检测路段 100m 处设“限速 20km/h”、“注意路面减速器”标志。
6）在距离检测路段 60m 处设“限速 5km/h”、“注意路面减速器”标志，并设置减速板。
7）在车里驶出检测路段，距检测路段 150m 处设“取消限速 5km/h”、“解除禁超”标志。
8）在交通管制的出入口设置合流、分流标志。设专人巡查，防止通行车辆进入施工区域。
9）在限制区域两头设置太阳防爆闪灯以提示行车安全。
10）在检测过程中应派专人对检测路段进行交通指挥，疏导车辆，保证通行安全和检测效率。
11）检测人员一律穿戴反光背心，确保自身的人身安全。
12）组织检测人员进行交通安全教育，增加检测人员的交通安全意识。
13）桥梁检测作业期间，在上下游距离待检测桥梁一定距离、视线较好的位置安排两名以上的人员用高倍望远镜等设备随时对通航的船只进行观测，并用对讲机等通讯设备随时将通航的情况通报给检测人员，以提起注意。如有船只通过，检测人员将暂停作业，并撤离检测现场。待船只通过后，再进行正常的检测。
14）一旦有安全事故发生，应及时与有关交通部门和医疗部门联系。

5.1.3 检测过程中安全生产管理

在试验检测服务期内，要严格执行以下规定：
（1）项目负责人组织检测人员，每十天组织一次大检查，发现不安全隐患，及时整改，并填写整改报告书。

（2）外业检测人员每天坚持召开班前活动会，总结安全生产情况，分析正反两方面的典型教育，安排安全生产注意事项，班前班后对作业环境安全状况进行检查。
（3）检测现场每个检测师和检测员在作业前都要对检测设备和作业环境进行自检、互检、交接检活动。
（4）安全监督员、各工种工长随时随地检查指导安全生产工作。
（5）对检查出工人不执行安全规章制度者，进行批评教育。
（6）对重大不安全隐患，要及时整改。

5.1.4 环境保护和文明作业管理

为了确保本次检测任务的圆满完成，保证道路的畅、洁、美，保证道路的安全通行，我们要切实做到“安全第一、预防为主”，做到安全、生产两不误，紧密围绕“以人为本、安全第一、预防为主”的方针，将安全管理工作扎扎实实的落实到位，做到“横向到边，纵向到底，不留盲区和死角”，尽最大的可能将一切安全隐患消灭在萌芽状态中，确保道路的畅通。拟成立由项目技术负责人为组长的文明作业管理小组，全面开展创建良好的检测环境和氛围，保证整体工程的顺利完成。并制订了如下文明检测技术措施：
（1）检测检查规划、检测方案设计以环境保护为前提。
（2）加强检测期的监督和管理，实施“绿色”检测，环境保护同检测过程同步进行。减少破坏，有损必复，防治结合。
（3）机械机油、柴油等不能污染路面、桥面和构造物。对此应做好桥检车的养护，每天收工后应对桥检车进行检查，排除可能导致漏油的问题。不破坏桥下绿化区的植物。
（4）检测时与当地交警部门协商制定交通示意图并做好公示与交通疏导，交通封闭分隔设施做到连续、稳固、整洁、美观。
（5）现场作业区应设置交通标志和警示标志，确保行人及车辆安全。
（6）如因检测中断交通时，应采取相应的措施，并提前告知沿线单位及居民，以减少影响和损失。
（7）加强对现场检测人员的管理，教育检测人员讲求职业道德，自觉遵守《市民文明守则》及《治安管理条例》，杜绝违法违纪和不文明行为的发生，现场检测人员要配备统一的胸卡标志。
（8）随时接受主管部门的管理和监督。
5.2 本项目试验检测的重点、难点分析

本公司非常重视本项目，在取得《招标文件》和相关图纸后，立即组织成立了项目组，仔细研究了《招标文件》和图纸，并就《招标文件》、图纸中部分问题和招标人进行了交流澄清。我单位对《招标文件》进行了全面分析，查阅了设计资料，结合平时对该类工程的技术服务所掌握的相关技术信息，根据本项目的特点，提出了此次试验检测任务的重、难点及关键性技术问题，并阐明了相应的对策措施。
5.2.1 检测作业面宽、过程检测不可控因素多
本次评定抽查项目较多，涵盖路基工程、路面工程、桥梁工程、交通安全设施等，与定点工作不同，还存在作业面宽，跨度大等特点。对此我方将采取以下对策措施：
（1）为保证检测工作按时、保质完成，必须充分做好检测组织和计划，与业主、质监部门和施工方充分协调，保证检测工作的顺利开展，不影响施工方的施工进度。
（2）检测前与相关单位和部门认真沟通，详细部署检测工作顺序，在保证安全和检测工作质量的前期下尽可能提高检测效率；提前结束检测工作的工作组的同志在完成本部分工作后，立即进入未完成工作的工作组协助工作。
（3）派人长期驻守在施工现场，及时根据项目进展进行各项指标的检测，出现问题及时沟通，以便调整检测方案。

5.2.2 检测综合性大，需对严重病害进行延伸检测
本工程涉及结构形式多样，检测项目多，为全面了解工程质量，检测方案必须全面。另外，检测中对工程中易存在的隐患或施工质量欠佳部位还需重点关注，严重病害更需进一步的延伸检测。对此我方将采取以下对策措施：
（1）借鉴以往竣（交）检测经验。根据近年来的竣（交）工检测经验，在检测方案制定时完善检测内容，确保检测内容详实、全面。
（2）加强技术、设备支撑。我单位将派驻检测经验丰富的各专业检测人员、配备充足先进的检测设备，在检测前认真查阅设计图纸，根据实际情况，制定检测重点，如结构受力复杂部位等给予重点关注。
（3）对容易出现严重病害的现象，进行延伸检测。
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