
禹州市绿色铸造园十四号路排水工程

评标结果公示
一、基本情况和数据表

项目概况

建设地点：禹州市绿色铸造园十四号路。
招标控制价：施工标段：10781188.61元（含规费、税金、安全文明施工措施费）；监理标段：107800.00元。

工程编号：JSGC-SZ-2018257。
质量要求：合格。
计划工期：施工标段：90日历天;监理标段：本项目施工及保修阶段全过程监理服务。
评标办法：综合计分法。
资格审查方式：资格后审。 
招标过程

本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，于2018年12月7日至2018年12月29日在河南省电子招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）上公开发布招标信息，于投标截止时间递交投标文件及投标保证金的投标单位施工标段有 9 家，监理标段有 3 家。
（三）项目开标数据表

	招标人名称
	禹州市住房和城乡规划建设局

	招标代理
机构名称
	恒信咨询管理有限公司

	工程名称
	禹州市绿色铸造园十四号路排水工程

	开标时间
	2018年12月29日10时00分整
	开标地点
	禹州市公共资源交易中心开标一室

	评标时间
	2018年12月29日12时00分整
	评标地点
	禹州市公共资源交易中心评标一室


二、开标记录

施工标段
	投标单位
	投标报价（元）
	工期

（日历天）
	项目负责人/经理（含证书编号）
	技术

负责人

（姓名及职称）


	质量

要求
	密封

情况
	对本次开标过程是否有异议

	许昌东信建设实业有限公司
	9841079.85
	90
	董世锋

豫241151578329
	司虹

高级工程师
	合格
	完好
	否

	河南省中创建筑工程有限公司
	10316289.85
	90
	刘杰

豫241131443581
	陈磊河

高级工程师
	合格
	完好
	否

	河南瑞华建筑集团有限公司
	9951034.73
	90
	贠鸿斌

豫241171719531
	肖琳

高级工程师
	合格
	完好
	否

	河南颍淮建工有限公司
	9972599.58
	90
	朱云

豫241171715969
	李承祥

高级工程师
	合格
	完好
	否

	河南同泰建设工程有限公司
	9713851.17
	90
	张胜利

豫241111123385
	高华

高级工程师
	合格
	完好
	否

	禹州市市政工程有限公司
	10285491.81
	90
	姜明俊

豫141151623630
	白红涛

工程师
	合格
	完好
	否

	河南大华城建集团有限公司
	10296963.7
	90
	李国振

豫141070804844
	刘志强

工程师
	合格
	完好
	否

	河南锦达建设有限公司
	9789319.06
	90
	蒋国徽

豫241171715808
	王进

高级工程师
	合格
	完好
	否

	河南景华建筑工程有限公司
	10694195.4
	90
	张茜

豫241161693578
	李志广

工程师
	合格
	完好
	否

	招标控制价
	10781188.61元
	权重系数
	0.3

	目标工期
	90日历天
	质量要求
	合格

	投标报价
修正情况
	无


监理标段

	投标单位
	投标报价
（元）
	监理周期
	项目总监

（含注册编号）
	投标文件
密封情况
	对本次开标过程是否有异议

	河南昊之伟建设工程管理有限公司
	107000.00
	本项目施工及保修阶段全过程监理服务
	赵幸品

41002349
	完好
	否

	河南建标工程管理有限公司
	107500.00
	本项目施工及保修阶段全过程监理服务
	刘汉民

41008344
	完好
	否

	许昌兴程工程管理有限公司
	107700.00
	本项目施工及保修阶段全过程监理服务
	姚梅红

41008425
	完好
	否

	招标控制价
	107800.00元
	权重

系数
	0.65

	监理周期
	本项目施工及保修阶段

全过程监理服务
	质量

要求
	合格

	投标报价
修正情况
	无


评标标准、评标办法或者评标因素一览表

详见招标文件
评审情况
施工标段清标
	序号
	通过清标的投标人名称

	1
	许昌东信建设实业有限公司

	2
	河南省中创建筑工程有限公司

	3
	河南瑞华建筑集团有限公司

	4
	河南颍淮建工有限公司

	5
	河南同泰建设工程有限公司

	6
	禹州市市政工程有限公司

	7
	河南大华城建集团有限公司

	8
	河南锦达建设有限公司

	9
	河南景华建筑工程有限公司

	序号
	未通过清标的投标人名称及原因

	 1
	无


初步评审

施工标段
	序号
	通过初步评审的投标人名称

	1
	许昌东信建设实业有限公司

	2
	河南省中创建筑工程有限公司

	3
	河南瑞华建筑集团有限公司

	4
	河南颍淮建工有限公司

	5
	禹州市市政工程有限公司

	6
	河南大华城建集团有限公司

	7
	河南锦达建设有限公司

	8
	河南景华建筑工程有限公司

	序号
	未通过初步评审的投标人名称及原因

	1
	河南同泰建设工程有限公司（投标函及投标附录中的税金与商务标的税金不一致）


监理标段
	序号
	通过初步评审的投标人名称

	1
	河南昊之伟建设工程管理有限公司

	2
	河南建标工程管理有限公司

	3
	许昌兴程工程管理有限公司

	序号
	未通过初步评审的投标人名称及原因

	1
	无


根据招标文件的规定，评标委员会将经评审的投标人按综合得分由高到低排序如下：

施工标段：

第一中标候选人：禹州市市政工程有限公司
第二中标候选人：河南瑞华建筑集团有限公司
第三中标候选人：许昌东信建设实业有限公司
监理标段：

第一中标候选人：河南昊之伟建设工程管理有限公司

第二中标候选人：河南建标工程管理有限公司

第三中标候选人：许昌兴程工程管理有限公司

推荐的中标候选人详细评审得分

施工标段：
	第一中标候选人
	禹州市市政工程有限公司

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5
	评委6
	评委7

	技

术

标
	1. 内容完整性和编制水平0-1分
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8

	
	2. 施工方案和技术措施1-2分
	1.8
	1.8
	1.8
	1.8
	1.7
	1.8
	1.8

	
	3. 质量管理体系与措施1-2分
	1.8
	1.8
	1.8
	1.8
	1.7
	1.8
	1.8

	
	4. 安全管理体系与措施1-2分
	1.8
	1.8
	1.8
	1.8
	1.6
	1.8
	1.8

	
	5. 环境保护管理体系与措施1-2分
	1.8
	1.7
	1.8
	1.8
	1.7
	1.8
	1.8

	
	6. 工程进度计划与措施0-1分
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8

	
	7. 拟投入资源配备计划1-2分
	1.8
	1.7
	1.8
	1.8
	1.7
	1.8
	1.8

	
	8. 施工进度表或施工网络图0-1分
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8

	
	9. 施工总平面布置图0-1分
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8

	
	10. 节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术1-2分
	1.8
	1.8
	1.8
	1.8
	1.7
	1.8
	1.8

	
	11. 新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用1-2分
	1.8
	1.8
	1.8
	1.8
	1.8
	1.8
	1.8

	
	12. 能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理的信息化管理平台建设情况1-2分
	1.8
	1.7
	1.8
	1.8
	1.7
	1.8
	1.8

	小 计
	17.6
	17.3
	17.6
	17.6
	16.8
	17.6
	17.6

	技术标最终得分
	17.54

	商

务

标
	1. 投标报价评审得分（30分）
	19.84

	
	2. 分部分项工程项目综合单价评审得分（15分）
	14.5

	
	3. 措施项目评审得分（5分）
	2.404

	
	4. 主要材料单价评审得分（10分）
	8.5

	小 计
	45.244

	商务标最终得分
	45.244

	综

合（信用）标
	1.项目班子配备（0-4分）
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	2.企业综合信用（0-6分）
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	3.项目经理业绩及信用（0-4分）
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	4.服务承诺（0-6分）
	5
	5
	5.5
	5
	5
	5
	5

	小 计
	15
	15
	15.5
	15
	15
	15
	15

	综合（信用）标最终得分
	15

	最终合计得分
	77.784


	第二中标候选人
	河南瑞华建筑集团有限公司

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5
	评委6
	评委7

	技

术

标
	1. 内容完整性和编制水平0-1分
	0.5
	0.6
	0.5
	0.5
	0.8
	0.5
	0.6

	
	2. 施工方案和技术措施1-2分
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.3
	1.4

	
	3. 质量管理体系与措施1-2分
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.4
	1.3
	1.4

	
	4. 安全管理体系与措施1-2分
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.4
	1.3
	1.4

	
	5. 环境保护管理体系与措施1-2分
	1.5
	1.5
	1.5
	1.4
	1.5
	1.3
	1.4

	
	6. 工程进度计划与措施0-1分
	0.5
	0.7
	0.5
	0.5
	0.7
	0.5
	0.6

	
	7. 拟投入资源配备计划1-2分
	1.6
	1.5
	1.5
	1.4
	1.6
	1.3
	1.4

	
	8. 施工进度表或施工网络图0-1分
	0.5
	0.6
	0.5
	0.5
	0.7
	0.5
	0.6

	
	9. 施工总平面布置图0-1分
	0.6
	0.7
	0.5
	0.5
	0.7
	0.5
	0.6

	
	10. 节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术1-2分
	1.5
	1.5
	1.5
	1.3
	1.4
	1.4
	1.4

	
	11. 新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用1-2分
	1.5
	1.6
	1.5
	1.4
	1.5
	1.3
	1.4

	
	12. 能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理的信息化管理平台建设情况1-2分
	1.5
	1.6
	1.5
	1.4
	1.5
	1.4
	1.4

	小 计
	14.2
	14.8
	14
	13.4
	14.7
	12.6
	13.6

	技术标最终得分
	13.98

	商

务

标
	1. 投标报价评审得分（30分）
	27.86

	
	2. 分部分项工程项目综合单价评审得分（15分）
	14.5

	
	3. 措施项目评审得分（5分）
	4.038

	
	4. 主要材料单价评审得分（10分）
	7

	小 计
	53.4

	商务标最终得分
	53.4

	综

合（信用）标
	1.项目班子配备（0-4分）
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	2.企业综合信用（0-6分）
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	3.项目经理业绩及信用（0-4分）
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	4.服务承诺（0-6分）
	4
	3.5
	3
	3
	3.5
	3
	2

	小 计
	11
	10.5
	10
	10
	10.5
	10
	9

	综合（信用）标最终得分
	10.2

	最终合计得分
	77.58


	第三中标候选人
	许昌东信建设实业有限公司

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5
	评委6
	评委7

	技

术

标
	1. 内容完整性和编制水平0-1分
	0.5
	0.7
	0.5
	0.5
	0.8
	0.5
	0.6

	
	2. 施工方案和技术措施1-2分
	1.6
	1.7
	1.5
	1.6
	1.5
	1.3
	1.4

	
	3. 质量管理体系与措施1-2分
	1.7
	1.6
	1.5
	1.5
	1.4
	1.4
	1.4

	
	4. 安全管理体系与措施1-2分
	1.7
	1.6
	1.5
	1.5
	1.5
	1.4
	1.4

	
	5. 环境保护管理体系与措施1-2分
	1.6
	1.7
	1.5
	1.6
	1.6
	1.4
	1.4

	
	6. 工程进度计划与措施0-1分
	0.6
	0.7
	0.5
	0.6
	0.6
	0.6
	0.6

	
	7. 拟投入资源配备计划1-2分
	1.5
	1.7
	1.5
	1.5
	1.6
	1.5
	1.4

	
	8. 施工进度表或施工网络图0-1分
	0.6
	0.7
	0.5
	0.5
	0.7
	0.6
	0.6

	
	9. 施工总平面布置图0-1分
	0.5
	0.7
	0.5
	0.5
	0.7
	0.5
	0.7

	
	10. 节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术1-2分
	1.5
	1.7
	1.5
	1.4
	1.4
	1.4
	1.4

	
	11. 新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用1-2分
	1.6
	1.6
	1.5
	1.4
	1.4
	1.5
	1.4

	
	12. 能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理的信息化管理平台建设情况1-2分
	1.5
	1.6
	1.5
	1.4
	1.4
	1.4
	1.4

	小 计
	14.9
	16
	14
	14
	14.6
	13.5
	13.7

	技术标最终得分
	14.24

	商

务

标
	1. 投标报价评审得分（30分）
	29.25

	
	2. 分部分项工程项目综合单价评审得分（15分）
	12.5

	
	3. 措施项目评审得分（5分）
	2.68

	
	4. 主要材料单价评审得分（10分）
	7

	小 计
	51.43

	商务标最终得分
	51.43

	综

合（信用）标
	1.项目班子配备（0-4分）
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	2.企业综合信用（0-6分）
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	3.项目经理业绩及信用（0-4分）
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	
	4.服务承诺（0-6分）
	4.8
	4
	3
	3.5
	3.5
	3
	3

	小 计
	10.8
	10
	9
	9.5
	9.5
	9
	9

	综合（信用）标最终得分
	9.4

	最终合计得分
	75.07


监理标段：

	第一中标候选人
	河南昊之伟建设工程管理有限公司

	评审内容
	评标委员会成员

	
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5
	评委6
	评委7

	技

术

部

分

评

审

（20分）
	质量控制（5分）
	4
	4
	4.6
	5
	4.5
	3.8
	4

	
	进度控制（2分)
	1.6
	2
	1.6
	1.6
	1.6
	1.6
	1.5

	
	造价控制(3分）
	2.6
	3
	2.6
	2.6
	2.5
	2.6
	2

	
	安全措施（3分）
	2.5
	2
	2.6
	2.5
	2.7
	2.6
	2

	
	旁站监理措施（2分）
	1.6
	1.5
	1.6
	1.6
	1.7
	1.6
	1.6

	
	档案及合同管理（2分）
	1.6
	1.5
	1.6
	1.6
	1.6
	1.5
	1.6

	
	工作制度（1分）
	0.6
	0.8
	0.6
	0.6
	0.8
	0.7
	0.8

	
	组织协调及合理化建议（2分）
	1.5
	1.7
	1.6
	1.6
	1.6
	1.6
	1.6

	小计
	16
	16.5
	16.8
	17.1
	17
	16
	15.1

	平均得分
	16.46

	商

务

部

分

评

审

（80分）
	监理取费（15分）
	15

	
	监理企业业绩（20分）
	20

	
	监理企业荣誉（10分）
	10

	
	总监理工程师业绩（15分）
	15

	
	总监理工程师荣誉（5分）
	4

	
	项目监理机构人员配备

（7分）
	7

	
	服务承诺（3分）
	2
	2.5
	2
	2.5
	2
	3
	2

	
	业主考评（2-5分）
	4

	小计
	77
	77.5
	77
	77.5
	77
	78
	77

	最终得分
	77.2


	第二中标候选人
	河南建标工程管理有限公司

	评审内容
	评标委员会成员

	
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5
	评委6
	评委7

	技

术

部

分

评

审

（20分）
	质量控制（5分）
	4
	3.5
	4
	4
	4
	3.6
	4

	
	进度控制（2分)
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.6
	1.5

	
	造价控制(3分）
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.4
	2

	
	安全措施（3分）
	2.6
	2
	2.5
	2.6
	2.6
	2.6
	2

	
	旁站监理措施（2分）
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.6
	1.5
	1.5

	
	档案及合同管理（2分）
	1.6
	1.5
	1.5
	1.5
	1.6
	1.6
	1.5

	
	工作制度（1分）
	0.5
	0.8
	0.5
	0.7
	0.7
	0.8
	0.8

	
	组织协调及合理化建议（2分）
	1.6
	1.7
	1.5
	1.7
	1.6
	1.6
	1.6

	小计
	15.8
	15
	15.5
	16
	16.1
	15.7
	14.9

	平均得分
	15.6

	商

务

部

分

评

审

（80分）
	监理取费（15分）
	15

	
	监理企业业绩（20分）
	5

	
	监理企业荣誉（10分）
	0

	
	总监理工程师业绩（15分）
	5

	
	总监理工程师荣誉（5分）
	3

	
	项目监理机构人员配备

（7分）
	4

	
	服务承诺（3分）
	2
	2
	2
	2.5
	2
	3
	2

	
	业主考评（2-5分）
	4

	小计
	38
	38
	38
	38.5
	38
	39
	38

	最终得分
	38.1


	第三中标候选人
	许昌兴程工程管理有限公司

	评审内容
	评标委员会成员

	
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5
	评委6
	评委7

	技

术

部

分

评

审

（20分）
	质量控制（5分）
	4
	3.5
	4
	4
	4
	3.5
	4

	
	进度控制（2分)
	1.6
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.4

	
	造价控制(3分）
	2.6
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2

	
	安全措施（3分）
	2.5
	2
	2.5
	2.6
	2.5
	2.5
	2

	
	旁站监理措施（2分）
	1.6
	1.5
	1.3
	1.6
	1.6
	1.5
	1.5

	
	档案及合同管理（2分）
	1.5
	1.5
	1.3
	1.5
	1.6
	1.4
	1.5

	
	工作制度（1分）
	0.6
	0.8
	0.5
	0.6
	0.6
	0.7
	0.7

	
	组织协调及合理化建议（2分）
	1.5
	1.7
	1.5
	1.6
	1.5
	1.5
	1.6

	小计
	15.9
	15
	15.1
	15.9
	15.9
	15.1
	14.7

	平均得分
	15.4

	商

务

部

分

评

审

（80分）
	监理取费（15分）
	15

	
	监理企业业绩（20分）
	0

	
	监理企业荣誉（10分）
	0

	
	总监理工程师业绩（15分）
	0

	
	总监理工程师荣誉（5分）
	2

	
	项目监理机构人员配备

（7分）
	2

	
	服务承诺（3分）
	2
	2
	2
	2.5
	2
	3
	2

	
	业主考评（2-5分）
	4

	小计
	33
	33
	33
	33.5
	33
	34
	33

	最终得分
	33.1


七、推荐的中标候选人情况与签订合同前要处理的事宜
（一）推荐的中标候选人名单：

施工标段：

招标文件要求：1投标人须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质,且具有有效安全生产许可证。

2拟派项目经理须为市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格并具有有效的安全生产考核合格证（B类），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

第一中标候选人：禹州市市政工程有限公司

投标报价：10285491.81元

大写：壹仟零贰拾捌万伍仟肆佰玖拾壹元捌角壹分

工期：90日历天     质量标准：合格

项目负责人：姜明俊 

证书名称：市政 一级  豫 141151623630

 投标文件中填报的项目负责人业绩名称： 

1、禹州市颍河生态长廊二坝至吴湾桥滨水步道一标段工程

开竣工日期2017.11.10-----2018.3.10

投标报价：12996566.32元

投标文件中填报的单位项目业绩名称

1、禹州市学院路道路工程（学府西路—轩辕大道）32951002.72元

开竣工日期 2017.5.29 --- 2018.9.3

2、禹州市颍河大街道路升级改造工程   合同价格 12639563.75元

开竣工日期  2017.12.8 -- 2018.3.7

本投标人为市政公用工程施工总承包贰级,且具有有效安全生产许可证。

拟派项目经理须为市政公用工程专业壹级注册建造师执业资格并具有有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理，符合招标文件规定。

第二中标候选人：河南瑞华建筑集团有限公司

投标报价：9951034.73元

大写：玖佰玖拾伍万壹仟零叁拾肆元柒角叁分

工期：90日历天     质量标准：合格

项目负责人： 贠鸿斌      证书名称：市政二级 豫 241171719531

投标文件中填报的项目负责人业绩名称： 无

投标文件中填报的单位项目业绩名称：无

本投标人为市政公用工程施工总承包壹级,且具有有效安全生产许可证。

拟派项目经理须为市政公用工程专业贰级注册建造师执业资格并具有有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理，符合招标文件规定。
第三中标候选人：许昌东信建设实业有限公司

投标报价：9841079.85元

大写：玖佰捌拾肆万壹仟零柒拾玖元捌角伍分

工期：90日历天     质量标准：合格

项目负责人：董世锋      证书名称：市政二级豫241151578329 

投标文件中填报的项目负责人业绩名称：无 

投标文件中填报的单位项目业绩名称：无

本投标人为市政公用工程施工总承包叁级,且具有有效安全生产许可证。

拟派项目经理须为市政公用工程专业贰级注册建造师执业资格并具有有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理，符合招标文件规定。

监理标段：

招标文件要求：1、投标人须具备市政公用工程监理乙级及以上资质；2 拟派项目总监须具备市政公用工程专业注册监理工程师资格.

第一中标候选人：河南昊之伟建设工程管理有限公司

投标报价：107000.00元

大写：壹拾万零柒仟元整

监理周期：本项目施工及保修阶段全过程监理服务

项目总监：赵幸品      证书名称：41002349

投标文件中填报的项目总监业绩名称：

1、东城区紫薇街、紫东街雪松路道路工程

开竣工日期2016.2-2016.8   合格 

河南水投锦镶水有限公司襄城县城区供水管网建设二期

开竣工日期2016.4-2016.10   合格 

3、禹州市住房和城乡规划建设局颍川路（颍北大道 — 祥 云大道）工程监理

同施工工期

投标文件中填报的单位项目业绩名称：

1、襄城县文化路西延道路工程 合同价格 34 万元  同施工工期

2、许昌县北海公园提升改造工程  合同价格58.7 万元  

开竣工日期2016.8-2017.2

许昌秋湖湿地（东城区段）驳岸、绿化、园建工程监理

开竣工日期2017.12-2018.3    合同价格39.6 万元

 本投标人须具备市政公用工程监理甲级资质；2 拟派项目总监须具备市政公用工程专业注册监理工程师资格，符合招标文件规定。

第二中标候选人：河南建标工程管理有限公司

投标报价：107500.00元

大写：壹拾万零柒仟伍佰元整

监理周期：本项目施工及保修阶段全过程监理服务

项目总监：刘汉民      证书名称：41008344 

投标文件中填报的项目总监业绩名称： 

尉氏县S219省道北高速口段景观绿化提升工程尉氏县公路局  

合同价格634665.69元    开竣工日期2017.11-2017.12

投标文件中填报的单位项目业绩名称：

许昌市瑞贝卡大道与阳光大道连通（下穿京广铁路）工程

合同价格91.3 万元       开工日期2017.12.18 竣工日期2018.12.31

本投标人须具备市政公用工程监理甲级资质；2 拟派项目总监须具备市政公用工程专业注册监理工程师资格，符合招标文件规定。

第三中标候选人：许昌兴程工程管理有限公司

投标报价：107700.00元

大写：壹拾万零柒仟柒佰元整

监理周期：本项目施工及保修阶段全过程监理服务

项目总监：姚梅红    证书名称：41008425    

投标文件中填报的项目总监业绩名称：无 

投标文件中填报的单位项目业绩名称：

1、魏武大道（许州路——清泥河南堤顶）道路工程

开工日期2015.5.28——2015.8.27   合同价格14.86万元

禹州市经二路（祥云大道——开元大道）道路排水工程

开工日期2016.12.15——2017.6.24    合同价格25.67万元

（二）签订合同前要处理的事宜（略）

八、澄清、说明、补正事项纪要:无

九、公示期：2019年1月2日—2019年1月5日

十、联系方式

招标人：禹州市住房和城乡规划建设局

地  址：禹州市行政南路

联系人：赵女士

联系电话：0374-8113131

招标代理机构：恒信咨询管理有限公司

地  址：郑州市电厂路河南省国家大学科技园（东区）16号楼B座6楼

联系人：董先生

联系电话：0371-86688490    0374-2766699

2019年1月2日
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