建安建工公字〔2019〕54号
许昌市建安区城市管理局
建安区垃圾处理场综合整治工程
评标结果公示
一、基本情况和数据表
 (一) 项目概况
    1、建设地点：本项目位于许昌市建安区小召乡北寨村原垃圾处理场院内。
    2、建设规模：投资29720654.13元。
    3、标段划分：两个标段。一标段：施工标；二标段：监理标。
    4、招标控制价：一标段：29514056.13元；二标段：206598元。
    5、质量要求：达到国家建设工程质量验收的规范和标准(合格)
    6、计划工期：150日历天
    7、评标办法：综合计分法
    8、资格审查方式：资格后审
    9、投标人资格要求：
   一标段：要求投标人为独立的法人企业，须具备市政公用工程施工总承包二级及以上（含二级）资质，具有有效的安全生产许可证；拟派项目负责人必须具备市政工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师资格和安全生产考核合格证，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人。
   二标段：要求投标人须具备乙级及以上（含乙级）市政公用工程监理企业资质；总监理工程师具备市政公用工程专业注册监理工程师资格。
（二）招标过程
    本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，于 2019 年 3 月 28 日至 2019 年 4 月 18 日在《《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上公开发布招标信息，于投标截止时间递交投标文件及投标保证金的投标单位有：施工一标段3家；监理二标段3家。
（三）项目开标数据表
	招标人名称
	许昌市建安区城市管理局

	招标代理
机构名称
	河南省伟信招标管理咨询有限公司

	工程名称
	建安区垃圾处理场综合整治工程

	开标时间
	2019年4月18日9：30分
	开标地点
	许昌市建安区新元大道兴业大厦4楼4167室(开标一室)

	评标时间
	2019年4月18日11：50分
	评标地点
	许昌市建安区新元大道兴业大厦评标二室

	投标人名单
（分标段填写）
	施工一标段：河南骏飞建设工程有限公司, 河南聚弘建设工程有限公司, 许昌永恒天基建设工程有限公司
监理二标段：河南方宇工程建设监理有限公司, 许昌市复兴建设工程监理有限公司, 河南昊之伟建设工程管理有限公司


二、开标记录
一标段：
	投标单位
	投标报价（元）
	工期（日历天）
	项目经理（含证书编号）
	技术负责人（姓名及职称）
	质量要求
	密封
情况
	对本次开标过程是否有异议

	河南骏飞建设工程有限公司
	29438039.69
	150
	尹喜恩  豫141060805739
	陈燕霞高级工程师
	合格
	完好
	无

	河南聚弘建设工程有限公司
	29416505.87
	150
	崔晓锋   豫241141449137
	杨梦鸽高级工程师
	合格
	完好
	无

	许昌永恒天基建设工程有限公司
	29393455.06
	150
	周燕   豫241070808428
	张会芳
工程师
	合格
	完好
	无

	招标控制价
	29514056.13元
	抽取的权重系数K值
	0.2

	目标工期
	150日历天
	质量要求
	合格

	投标报价修正情况
	无


二标段：
	投标单位
	投标报价（元）
	服务期
	总监理工程师（含证书编号）
	质量要求
	密封
情况
	对本次开标过程是否有异议

	河南方宇工程建设监理有限公司
	201000
	同施工工期和缺陷责任区
	王新玉41001203
	合格
	完好
	无

	许昌市复兴建设工程监理有限公司
	196500
	同施工工期和缺陷责任区
	庞永杰41007044
	合格
	完好
	无

	河南昊之伟建设工程管理有限公司
	198000
	同施工工期和缺陷责任区
	杨胜利41000361
	合格
	完好
	无

	招标控制价
	206598元
	抽取的权重系数a值
	0.45

	监理服务期
	同施工工期和缺陷责任期
	质量要求
	合格

	投标报价修正情况
	无


三、评审情况
   一标段：
（一）清标
	序号
	通过清标的投标人名称

	1
	河南骏飞建设工程有限公司

	2
	许昌永恒天基建设工程有限公司


	序号
	未通过清标的投标人名称及原因

	1
	河南聚弘建设工程有限公司，原因绿化工程中项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量均无内容。


（二）初步评审
	序号
	通过初步评审的投标人名称

	1
	河南骏飞建设工程有限公司

	2
	许昌永恒天基建设工程有限公司


	序号
	未通过初步评审的投标人名称及原因

	1
	无


   二标段：
初步评审
	通过初步评审的投标人

	1
	河南方宇工程建设监理有限公司

	2
	许昌市复兴建设工程监理有限公司

	3
	河南昊之伟建设工程管理有限公司

	未通过初步评审的投标人及原因

	1
	无



四、经评审的投标人排序
    根据招标文件的规定评标委员会按综合得分由高到低的顺序如下：
一标段：
	序号
	投标人
	得分
	排序

	1
	许昌永恒天基建设工程有限公司
	83.03
	1

	2
	河南骏飞建设工程有限公司
	80.21
	2


二标段：
	序号
	投标人
	得分
	排序

	1
	河南方宇工程建设监理有限公司
	94.84
	1

	2
	河南昊之伟建设工程管理有限公司
	84.30
	2

	3
	许昌市复兴建设工程监理有限公司
	80.40
	3



五、推荐的中标候选人得分情况
一标段：
		第一中标候选人
	许昌永恒天基建设工程有限公司

	评审委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5
	评委6
	评委7

	技
术
标
	1.内容完整性和编制水平
	0.8
	0.6
	0.8
	0.7
	0.7
	1
	0.8

	
	2.施工方案和技术措施
	1.6
	1.6
	1.7
	1.4
	1.4
	1.8
	1.6

	
	3.质量管理体系与措施
	1.6
	1.6
	1.7
	1.4
	1.5
	1.6
	1.5

	
	4.安全管理体系与措施
	1.6
	1.6
	1.6
	1.4
	1.6
	1.7
	1.6

	
	5.环境保护管理体系与措施
	1.6
	1.5
	1.7
	1.3
	1.5
	1.5
	1.6

	
	6.工程进度计划与措施
	0.8
	0.6
	0.8
	0.6
	0.8
	1
	0.8

	
	7.拟投入资源配备计划
	1.6
	1.6
	1.7
	1.4
	1.5
	1.6
	1.6

	
	8.施工进度表或施工网络图
	0.8
	0.6
	0.7
	0.6
	0.7
	1
	0.8

	
	9.施工总平面布置图
	0.8
	0.6
	0.8
	0.7
	0.8
	1
	0.8

	
	10.节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术
	1.6
	1.5
	1.7
	1.4
	1.6
	1.7
	1.6

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用
	1.5
	1.6
	1.6
	1.3
	1.5
	1.5
	1.6

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理
	1.5
	1.6
	1.7
	1.4
	1.4
	1.5
	1.6

	小计
	15.8
	15.0
	16.5
	13.6
	15.0
	16.9
	15.9

	技术标平均得分
	15.64

	商
务
标
	1.总报价分
	20.3
	20.3
	20.3
	20.3
	20.3
	20.3
	20.3

	
	2.分部分项分
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	3.主要材料分
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	4.措施项目分
	2.99
	2.99
	2.99
	2.99
	2.99
	2.99
	2.99

	小计
	48.29
	48.29
	48.29
	48.29
	48.29
	48.29
	48.29

	商务标得分
	48.29

	综合(信用)标
	1.项目班子配备
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	2.企业综合信用
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	3.拟派项目负责人业绩及信用
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	4.服务承诺（含不拖欠农民工工资承诺、扬尘治理等内容）
	4
	4
	4
	4
	4.5
	4.5
	4

	小计
	19
	19
	19
	19
	19.5
	19.5
	19

	综合(信用)标平均得分
	19.10

	最终得分
	83.03

	备注：

	    评标委员会完成技术标评分、综合（信用）标评分后，应分别从中去掉一个最高分和一个最低分，取平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时，去掉一个最高分和一个最低分取平均值；评标委员会人数在5人时，取所有评委评分的平均值。 




		第二中标候选人
	河南骏飞建设工程有限公司

	评审委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5
	评委6
	评委7

	技
术
标
	1.内容完整性和编制水平
	0.8
	0.6
	0.7
	0.6
	0.7
	1
	0.8

	
	2.施工方案和技术措施
	1.6
	1.5
	1.6
	1.3
	1.5
	1.6
	1.6

	
	3.质量管理体系与措施
	1.6
	1.6
	1.7
	1.4
	1.4
	1.5
	1.5

	
	4.安全管理体系与措施
	1.6
	1.5
	1.6
	1.3
	1.4
	1.6
	1.6

	
	5.环境保护管理体系与措施
	1.6
	1.5
	1.8
	1.3
	1.4
	1.5
	1.5

	
	6.工程进度计划与措施
	0.8
	0.6
	0.7
	0.5
	0.7
	1
	0.8

	
	7.拟投入资源配备计划
	1.6
	1.5
	1.6
	1.4
	1.4
	1.6
	1.6

	
	8.施工进度表或施工网络图
	0.8
	0.6
	0.8
	0.7
	0.7
	1
	0.7

	
	9.施工总平面布置图
	0.8
	0.6
	0.7
	0.7
	0.7
	1
	0.8

	
	10.节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术
	1.5
	1.6
	1.6
	1.4
	1.4
	1.5
	1.5

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用
	1.5
	1.5
	1.7
	1.3
	1.4
	1.5
	1.6

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理
	1.5
	1.6
	1.6
	1.4
	1.4
	1.5
	1.6

	小计
	15.7
	14.7
	16.1
	13.3
	14.1
	16.3
	15.6

	技术标平均得分
	15.24

	商
务
标
	1.总报价分
	19.96
	19.96
	19.96
	19.96
	19.96
	19.96
	19.96

	
	2.分部分项分
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	3.主要材料分
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	4.措施项目分
	3.01
	3.01
	3.01
	3.01
	3.01
	3.01
	3.01

	小计
	47.97
	47.97
	47.97
	47.97
	47.97
	47.97
	47.97

	商务标得分
	47.97

	综合(信用)标
	1.项目班子配备
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	2.企业综合信用
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	3.拟派项目负责人业绩及信用
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	4.服务承诺（含不拖欠农民工工资承诺、扬尘治理等内容）
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3.5

	小计
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	16.5

	综合(信用)标平均得分
	17.00

	最终得分
	80.21

	备注：

	    评标委员会完成技术标评分、综合（信用）标评分后，应分别从中去掉一个最高分和一个最低分，取平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时，去掉一个最高分和一个最低分取平均值；评标委员会人数在5人时，取所有评委评分的平均值。 




	
  二标段:
	第一中标候选人
	河南方宇工程建设监理有限公司

	评审委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5
	评委6
	评委7

	技
术
标
	1.质量控制
	4.1
	4
	4
	3.9
	4
	4.5
	4

	
	2.进度控制
	1.7
	1.6
	1.8
	1.5
	1.5
	1.8
	1.5

	
	3.造价控制
	2.4
	2.4
	2.4
	2.1
	2.4
	2.5
	2.5

	
	4.安全措施
	2.5
	2.3
	2.4
	2.2
	2.5
	2.5
	2.5

	
	5.旁站监理措施
	1.6
	1.5
	1.6
	1.5
	1.4
	2
	1.5

	
	6.档案及合同管理
	1.4
	1.6
	1.6
	1.6
	1.4
	2
	1.6

	
	7.工作制度
	0.7
	0.7
	0.8
	0.7
	0.7
	1
	0.8

	
	8.组织协调及合理化建议
	1.6
	1.6
	1.6
	1.4
	1.4
	1.8
	1.6

	小计
	16.0
	15.7
	16.2
	14.9
	15.3
	18.1
	16.0

	技术标平均得分
	15.84

	综合(信用)标
	1.监理取费
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	2.监理企业业绩
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	
	3.监理企业荣誉
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	4.总监理工程师业绩
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	
	5.项目监理机构人员配备
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	6.服务承诺
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	小计
	79
	79
	79
	79
	79
	79
	79

	综合(信用)标平均得分
	79.00

	最终得分
	94.84

	备注：

	    评标委员会完成技术标评分、综合（信用）标评分后，应分别从中去掉一个最高分和一个最低分，取平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时，去掉一个最高分和一个最低分取平均值；评标委员会人数在5人时，取所有评委评分的平均值。



	第二中标候选人
	河南昊之伟建设工程管理有限公司

	评审委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5
	评委6
	评委7

	技
术
标
	1.质量控制
	3.9
	3.8
	4
	3.8
	4.2
	4
	3.5

	
	2.进度控制
	1.6
	1.5
	1.7
	1.5
	1.6
	1.8
	1.5

	
	3.造价控制
	2.2
	2.3
	2.4
	2.1
	2.1
	2.3
	2

	
	4.安全措施
	2.5
	2.2
	2.4
	2
	2.4
	2.4
	2.5

	
	5.旁站监理措施
	1.4
	1.4
	1.6
	1.4
	1.4
	2
	1.5

	
	6.档案及合同管理
	1.5
	1.6
	1.6
	1.5
	1.5
	2
	1.5

	
	7.工作制度
	0.7
	0.7
	0.8
	0.6
	0.7
	1
	0.7

	
	8.组织协调及合理化建议
	1.6
	1.5
	1.6
	1.4
	1.4
	1.7
	1.5

	小计
	15.4
	15.0
	16.1
	14.3
	15.3
	17.2
	14.7

	技术标平均得分
	15.30

	综合(信用)标
	1.监理取费
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14

	
	2.监理企业业绩
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	3.监理企业荣誉
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	4.总监理工程师业绩
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	
	5.项目监理机构人员配备
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	6.服务承诺
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3.5

	小计
	69
	69
	69
	69
	69
	69
	68.5

	综合(信用)标平均得分
	69.00

	最终得分
	84.30

	备注：

	评标委员会完成技术标评分、综合（信用）标评分后，应分别从中去掉一个最高分和一个最低分，取平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时，去掉一个最高分和一个最低分取平均值；评标委员会人数在5人时，取所有评委评分的平均值。





		第三中标候选人
	许昌市复兴建设工程监理有限公司

	评审委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5
	评委6
	评委7

	技
术
标
	1.质量控制
	3.8
	3.6
	4
	3.8
	4
	4
	3.5

	
	2.进度控制
	1.7
	1.5
	1.8
	1.4
	1.5
	1.7
	1.5

	
	3.造价控制
	2.3
	2.2
	2.4
	2
	2
	2.3
	2.5

	
	4.安全措施
	2.6
	2.2
	2.4
	2.1
	2.4
	2.3
	2.5

	
	5.旁站监理措施
	1.5
	1.4
	1.5
	1.5
	1.5
	2
	1.5

	
	6.档案及合同管理
	1.6
	1.5
	1.6
	1.6
	1.5
	2
	1.5

	
	7.工作制度
	0.8
	0.6
	0.8
	0.7
	0.8
	1
	0.7

	
	8.组织协调及合理化建议
	1.7
	1.6
	1.6
	1.3
	1.4
	1.7
	1.5

	小计
	16.0
	14.6
	16.1
	14.4
	15.1
	17.0
	15.2

	技术标平均得分
	15.40

	综合(信用)标
	1.监理取费
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14

	
	2.监理企业业绩
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	3.监理企业荣誉
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	
	4.总监理工程师业绩
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	
	5.项目监理机构人员配备
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	6.服务承诺
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3

	小计
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	64

	综合(信用)标平均得分
	65.00

	最终得分
	80.40

	备注：

	    评标委员会完成技术标评分、综合（信用）标评分后，应分别从中去掉一个最高分和一个最低分，取平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时，去掉一个最高分和一个最低分取平均值；评标委员会人数在5人时，取所有评委评分的平均值。 





六、推荐的中标候选人情况与签订合同前要处理的事宜
（一）推荐的中标候选人名单：
一标段：
第一中标候选人：许昌永恒天基建设工程有限公司 
投标报价： 29393455.06元      
大写：贰仟玖佰叁拾玖万叁仟肆佰伍拾伍元零陆分 
工期：150日历天 
质量标准：达到国家建设工程质量验收的规范和标准(合格)
项目负责人：周燕
证书名称、编号：二级建造师   豫241070808428
企业资质：市政公用工程施工总承包贰级 
投标文件中填报的项目负责人业绩名称：
工程名称：许昌市曹寨水厂一期工程项目一标段
工程地点：许昌市 
开竣工日期：2017.3.28-2017.8.25 
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
工程名称：许昌市城乡一体化示范区魏文路（尚德路-许开路）城市道路建设项目 
工程地点：许昌市城乡一体化示范区内
开竣工日期： 2017.7.1—2018.10.1

第二中标候选人：河南骏飞建设工程有限公司
投标报价：29438039.69元       
大写：贰仟玖佰肆拾叁万捌仟零叁拾玖元陆角玖分 
工期：150日历天  
质量标准：达到国家建设工程质量验收的规范和标准(合格)
项目负责人：尹喜恩  
证书名称、编号： 一级建造师   豫141060805739
企业资质：市政公用工程施工总承包贰级 
投标文件中填报的项目负责人业绩名称：
工程名称：临颍县杜曲现代家居产业园繁昌西路、汇龙大道、雨润大道道路、排水工程二标段 
工程地点：临颍县杜曲现代家居产业园 
开竣工日期：2017.8.11-2018.1.10 
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
工程名称：临颍县颍川大道北侧非机动车道道路、排水工程 
工程地点：临颍县产业集聚区 
开竣工日期：2016.4.1-2016.9.17 
 
二标段：
第一中标候选人：河南方宇工程建设监理有限公司
投标报价：201000元 
大写：贰拾万零壹仟元整 
服务期限: 同施工工期和缺陷责任区         
质量标准：合格 
拟派项目总监、证书编号：王新玉41001203
企业资质：市政公用工程乙级  
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
工程名称1：许昌市城乡一体化示范区昌晖路（宏达路-小洪河）道路及排水工
程二标段
工程地点：许昌市城乡一体化示范区 
开竣工日期：2016.11.2-2017.9.2 
工程名称2：魏都区滨河路南延等三条道路项目(二标段)
工程地点：魏都区 
开竣工日期：2016.8.20-2017.3.10
工程名称3：新元大道东端头-中原路道路、排水工程监理 
工程地点：新元大道东端头-中原路 
开竣工日期：同施工合同工期
工程名称4：周庄街（滨河路-魏文路）道路及排水工程监理 
工程地点：许昌市建安区境内 
开竣工日期：同施工合同工期.. 
工程名称5：工程监理（椹涧乡前宋村村室、广场、绿化、村内道路及西湾村道路） 
工程地点：椹涧乡 
开竣工日期：同施工工期
投标文件中填报的项目负责人业绩名称： 
工程名称1：新元大道东端头-中原路道路、排水工程监理 
工程地点：新元大道东端头-中原路  
开竣工日期：同施工合同工期
工程名称2：工程监理（椹涧乡前宋村村室、广场、绿化、村内道路及西湾村道路） 
工程地点：椹涧乡 
开竣工日期：同施工工期
工程名称3：魏文路（昌盛路-聚贤街）道路、给排水工程监理 
工程地点：魏文路（昌盛路-聚贤街） 
开竣工日期：同施工工期
 
第二中标候选人：河南昊之伟建设工程管理有限公司
投标报价：198000元 
大写：壹拾玖万捌仟元整 
服务期限: 同施工工期和缺陷责任区         
质量标准：合格
拟派项目总监、证书编号：杨胜利41000361
企业资质：市政公用工程监理甲级 
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
工程名称1：漯河市城乡一体化示范区千山路（龙江路-江路）道路、排水工程监理 
工程地点：漯河市城乡一体化示范区 
开竣工日期： 2017.8-2018.4
工程名称2： 襄城县文化路西延道路工程
工程地点：许昌市襄城县北工业园区内 
开竣工日期：同施工工期
工程名称3：漯河城乡一体化示范区沙河沿岸综合整治PPP项目 
工程地点：漯河城乡一体化示范区 
开竣工日期：同施工工期
投标文件中填报的项目负责人业绩名称：
工程名称1：许昌县北海公园提升工 程监理
工程地点：许昌县 
开竣工日期：2016.7-2017.2
工程名称2：鄢陵县朱元街道路、排水工程监理
工程地点：鄢陵县
开竣工日期：2016.5-2016.10 

第三中标候选人：许昌市复兴建设工程监理有限公司
投标报价：196500 元
大写：壹拾玖万陆仟伍佰元整 
服务期限:同施工工期和缺陷责任区        
质量标准：合格 
拟派项目总监、证书编号：庞永杰41007044
企业资质：市政公用工程乙级 
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
工程名称1：建安大道西段（文峰路-劳动路）综合提升改造工程 
工程地点：许昌市建安大道西段（文峰路-劳动路）
开竣工日期：2017.1-2017.7 
工程名称2：魏都区仓库路（祥祐家园-开发区界）、双河路（许由路-宝源路） 
工程地点：魏都区 
开竣工日期： 2017.7-2018.3
工程名称3：魏都区滨河路南延等三条道路建设项目 
工程地点：魏都区 
开竣工日期： 2016.9-2017.8
投标文件中填报的项目负责人业绩名称：
工程名称1：许昌市丁香路（新兴路-许继大道）道路新建工程 
工程地点：许昌市 
开竣工日期：2018.7-2019.1
工程名称2：魏都区仓库路（祥祐家园-开发区界）、双河路（许由路-宝源路）城市道路工程 
工程地点：魏都区 
开竣工日期：2017.7-2018.3
（二）签订合同前要处理的事宜:
七、澄清、说明、补正事项纪要:无
八、公示期：2019年4月19日至2019年4月22日，若公示期无异议，期满将向第一中标候选人签发中标通知书。
九、公示地点：《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》和《河南省电子招标投标公共服务平台》。 
十、联系方式：
招  标  人：许昌市建安区城市管理局
项目负责人：张先生
联系电话：15603857016
代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司      
项目负责人：李先生
联 系电 话：13598966273
十一、备注：
    各有关当事人对结果公示有异议的，可以在公示期内，以书面形式向招标人或者招标代理机构提出质疑，质疑书需加盖单位公章且法定代表人签字，由法定代表人或其授权代表携带合法有效的营业执照副本复印件（加盖公章）及本人身份证原件及复印件（加盖公章）一并提交，逾期将不再受理。
 

                           许昌市建安区城市管理局
                               2019年4月19日
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