（1）设计说明
 鄢陵县三化工程项目的照明设计应符合鄢陵县城市规划总体要求，符合鄢陵县对夜景照明的总体要求，与项目定位、环境、文化氛围相适应。
设计的基本原则是：
1）、主要考虑道路整体的功能性，美观性，科技性以及项目整体的节能性。西大街作为商业中心街，统一设计风格。将道路照明的基本要求照度值及均匀度值作为项目的设计基本要求，满足城市道路功能性。
2）、灯杆设计要求美观、大方，结合鄢陵当地的夜景照明规划的内容进行设计。
3）、采用区域控制及单灯控制，GPRS通信技术，可远程控制到单灯及回路的整体亮度调节。
4）、结合经纬控制仪根据环境变化的照明需求，手动或自动调节，满足功能及节能的要求。
5）、设计方案需包含的切实可行的后期实施保证措施和服务策略。
（2）设计思路 
1）、本方案设计满足以上设计规范要求，整体考虑到周边环境与景观的相互影响，避免产生光污染及相互干扰。
2）、整体光环境大气稳重，区域营造舒适的照明效果，并带有部分异形景观路灯的灯光渲染。
3）、整体考虑到路灯的分级控制，实现日常模式及深夜模式，同时还可针对回路调整效果整体明暗，实现二次节能。
4）、重点景观区域路口及交叉口均有重点照明，确保安全性。确保交叉口处及重点节点处的路灯光照度。
5）、充分考虑道路照明和车辆、行人，相互结合以及不干扰，灯具采用较好的防眩光处理，使光线更为柔和。
6）、方案整体的节能方案通过智能控制，同样条件下通过一次节能及二次节能，可节约50%以上的耗电量。
（3）设计质量保证措施
1）、合理配制人力资源
本项目将从公司抽调经验丰富的各专业人员，组成鄢陵县三化工程项目勘察设计项目亮化照明设计专项小组，由项目负责人带领，挑选经验丰富的建筑师、结构工程师、电气设计等组员全面负责项目的工程效果设计和施工图纸设计，严格校审制度，严把图纸质量，保证图纸合理性、可实施性、规范性。
2）、 图纸设计质量保障专项措施
为完成本次设计任务，专门组成鄢陵县三化工程项目勘察设计项目专项设计组，严格校审制度，严把图纸质量，保证图纸可以指导工程施工，具体措施如下：
① 充分和业主单位进行方案设计的定案工作，为进入下一步的施工图设计做好技术准备工作。
② 在项目实施的各个设计阶段，明确各阶段的设计质量和设计周期，控制各阶段的设计造价，阐述项目概况、建设要求，明确设计依据，提供各专业的设计原则和设计控制进度，报项目负责人审批。
③ 根据所编制的设计进度，明确质量策划的内容，若有特殊的质量要求，制定专项质量控制计划。
④ 依据所批准的设计进度开展具体的设计作业，在设计作业中，重视设计过程工序管理和设计接口控制，作好各专业之间的设计组织协调工作，严格控制互提资料质量，做到成品校审会签齐全，切实避免专业间的疏漏。
⑤ 建立了设计图纸和技术文件的设计质量评审制度，坚持三级审核制度，评审过程中应做好技术经济分析，论证设计的合理和先进性，采用新技术必须以保证工程质量为前提，进行技术性、安全性、经济性的论证，并按规定履行审批程序。 
⑥ 通过设计校核和验证，及时解决设计过程中出现质量问题，设计文件提交后发现质量问题，及时修改或返工，并采取相应的纠正和预防措施，对各项措施进行实施效果验证。
⑦ 各专业进行多方案技术经济比较，选择最优方案，最佳设备，总结以往同类工程中成熟的经验，做到精心设计，质量第一。
⑧ 尊重业主，充分与业主交换意见，根据业主要求和项目建设具体条件提出多方案比较供业主选择和决策。
（4）设计进度保证措施
鄢陵县三化工程项目的照明设计设计周期为15天，为保障项目顺利按进度提交业主单位，在设计中应坚持与业主进行沟通交流，进行方案优化。
1）、加强与业主单位及相关部门的沟通和协商。加强事先沟通，避免重大设计方案变更。 
2）、根据深化设计的进度要求，安排各项深化设计工作的进度计划，保证及时提交设计成果。 
3）、定期对设计进度监测，使进度始终在计划的控制之内。 
4）、管理人员和专业设计人员一步安排到位，加强技术人员和设备的调配和技术协调。 
5）、根据以往经验，施工图设计往往影响设计工期。本项目将加大人员力量的投入，加强图纸设计工作的管理。 
6）、进一步做好做细致的设计工作，在设计中从各角度科学安排工作进度，详细制订设计工作计划并严格按照计划进行，加强各专业间的工序、工作时间交接；
7）、还需在充分了解项目现场情况，加强照明线路走线布置的设计，不因设计不合理或了解不全面而造成重复设计工作，在控制好咨询与设计成果质量的同时达到加快设计进度。
服务承诺
致：鄢陵县城市管理局
 如我公司中标，我公司承诺遵守如下约定提供本项目设计服务：
（1）设计阶段服务承诺
1）、方案设计阶段：响应发包人提出的要求进行方案设计，并无条件进行必要的修改，积极配合发包人进行相关的项目审批手续；
2）、初步设计阶段:严格按照国家现行规范实施工程初步设计,从专业角度出发,对安全性、紧迫性和经济性等多方面综合进行考虑以确保项目的实施高质高效;
3）、施工图设计阶段:保证按双方设计合同的约定如期优质完成施工图设计,并在接到发包方的有关通知后按时参与施工图交底会议,配合解决提出的各个问题,施工图交底的具体实施。
（2）设计售后服务承诺
1）、工程整个施工过程中,设计人员在接到甲方通知后48小时内赶到施工现场参加相关会议或处理相关 问题;如遇重大、紧急情况要求设计方必须到现场处理的技术问题。设计人员接到通知后 24小时内赶到现场。
2）、设计方无需到现场交换设计意见和处理技术问题的,通过电话、传真、电子邮件方式联系答复,重大技术问题及一般技术问题在收到建设单位信息后24小时内处理并答复意见。
3）、施工图如有一般性的修改调整在 1—3天内完成交付。
4）、在接到甲方通知后48小时内参加项目重要隐蔽工程验收和工程竣工验收。
