

政府与社会资本合作（PPP）建设
许昌至信阳高速公路（许昌市境）项目
采购结果确认

谈
判
备
忘
录

采购结果确认谈判工作组

2019年8月13日



扫描全能王 创建

政府与社会资本合作（PPP）建设
许昌至信阳高速公路（许昌市境）项目
采购结果确认谈判备忘录

项目实施机构许昌市交通运输局，根据财库〔2014〕215号文规定组建了采购结果确认谈判工作组。谈判工作组按照项目PPP模式社会资本采购评审委员会评审报告推荐的社会资本排名，依次与候选社会资本就项目合同中可变的细节问题，进行了项目合同签署前的确认谈判。

- 一、 项目名称：政府与社会资本合作（PPP）建设许昌至信阳高速公路（许昌市境）项目
- 二、 采购编号：JZFCG-G2018012
- 三、 项目实施机构：许昌市交通运输局
- 四、 采购代理机构：中建联勘测规划设计有限公司
- 五、 采购方式：公开招标
- 六、 采购结果确认谈判时间：2019年8月13日上午9时30分
- 七、 采购结果确认谈判地点：许昌市交通运输局会议室
- 八、 采购结果确认谈判参与方：
 - 1) 采购结果确认性谈判工作组： 许昌市交通运输局
 - 2) 社会资本方： 河南交通投资集团有限公司（联合体）
- 九、 采购结果确认谈判结果如下：

项目规模：许昌至信阳高速公路（许昌市境）是许昌至信阳高速公路的一



部分。许昌至信阳高速公路北接永登高速与兰南高速交叉处,向南止于沪陕高速,沿线经过许昌、漯河、驻马店、信阳四个地市,全长约 171.84 公里。

其中,本次拟招标项目为许昌市境段,建设里程约 8.04 公里。

运作方式: 本项目运作方式:建设-运营-移交(BOT)。由项目公司对项目的筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、债务偿还、资产管理和项目移交等全过程负责。

条款 6.3

①政府为项目建设提供满足开工条件的“净地”(净地标准见附件),并承担土地征用及拆迁补偿费和占地指标交易费;

条款 4.3

如因工程地质、设计变更(因政策、规范标准提高或甲方要求的功能增加等导致的设计变更除外)、物价上涨(净地费用增加除外)等因素引起投资增加的,乙方应及时追加资金,甲方不再追加资金,确保本项目如期建成通车。

条款 8.7.1

甲方违反本协议约定的主要义务,致使本协议无法继续履行或协议目的不能实现。

条款 6.1

依据批复的项目初步设计概算,为项目公司提供一定的建设补助,建设补助金额为不含土地征用及拆迁补偿费和占地指标交易费的概算总投资的 20%, (参照上罗高速、周南高速建设补助资金不应纳税,按照财政部、国家税务总局《关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》财税(2011)70 号等文件



于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》财税（2011）70号等文件
要求协调办理免税事宜）自运营期第一年开始分30年等额支付给项目公司，每
年支付一次。

最后，采购结果确认性谈判工作组与社会资本方对谈判内容达成一致，并签
署了本采购结果确认谈判备忘录。

项目实施结构：许昌市交通运输局

采购结果确认谈判小组（签字）：

曹强

陈伟
程煜铭

沈慧杰
张宇
胡建勇

社会资本方：河南交通投资集团有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字）：

杨润生
郭恒

2019年8月13日

