3.1报价一览表

项目编号：长葛市公安局交通管理大队交通管理大队拆装运输护栏采购项目
项目名称：长招采竞字[2019]119号单位：元（人民币）
	项目名称
	投标报价
	服务期限
	质量
	项目负责人
	备注

	长葛市公安局交通管理大队交通管理大队拆装运输护栏采购项目
	大写：玖万捌仟壹佰元　小写：98100元
	签订合同之日起7日历天内完成
	符合现行的规范和标准
	闫琰
	/

	...
	
	
	
	
	




供应商名称：长葛市恒道交通设施有限公司（全称）（公章）
供应商法定代表人（单位负责人）或授权代表签字：
日期： 2019  年  10  月  15  日



四、符合性审查证明材料
4.1分项报价表
项目名称：长葛市公安局交通管理大队交通管理大队拆装运输护栏采购项目
项目编号：长招采竞字[2019]119号单位：元（人民币）
	序号
	工作内容
	数量（米）
	价格
	备注

	1
	护栏及护栏上标牌、防撞墩等设施的拆解
	6564米
	23500
	无

	2
	护栏及护栏上标牌、防撞墩等设施的运输
	6564米
	32700
	无

	3
	护栏及护栏上标牌、防撞墩等设施的安装
	6564米
	41900
	无






供应商名称（并加盖公章）：长葛市恒道交通设施有限公司
供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
签署日期：2019 年  10  月  15  日





4.2服务方案（实施方案）
1、交通设施安放
   在施工处，摆放彩色水马，在前方300m处设置施工警示标志。做好警示工作，施工现场派专人防护。
2、拆除原护栏及护栏上的标牌、防撞墩等设施
原护栏上有标志牌的，先将标志牌取下，做好标记，对原护栏板编号，然后拧下护栏板固定螺丝，拆除护栏板，并按顺序摆放。挖掘机横向停放在路基上，用钢丝绳把防撞墩固定好，用挖掘机拔出，同样标记好按顺序摆放。
3、护栏运输
在一周时间内，将拆除的护栏及护栏上的标牌、防撞墩等设施进行装车，送到指定加工厂家进行翻新。翻新完成后，将护栏及护栏上的标牌、防撞墩等设施重新运输至原位置进行安装。
4、交通疏导
施工期间，成立交通疏导巡查队，专门巡查安装线路的交通情况，发现问题及时处理。
5、突发事件的交通管制应急方案
基于107国道车流量大，施工期间影响道路通行能力，一些比较微小的干扰都会发生交通堵塞，交通事故等突发事件也会造成交通堵塞，交通疏导压力大，因此结合交通导行工作的需要，建立应急工作机制和应急预案，以便及时排除交通事故等造成的交通堵塞。突发事件一旦发生及时通知交警大队和路政大队，协助他们共同疏导交通，尽快将事故车辆或故障车辆驶离或拖离交通疏导区段，减少对施工造成的影响。
6、护栏翻新后重新安装
（1）护栏翻新完成后，运输至施工地点。
（2）安装护栏及护栏上的标牌、防撞墩等设施。
①立柱安装
根据图纸安放立柱，并检查使之与道路线形协调。立柱安装就位后，其水平方向和竖直方向形成平顺的线形。
②护栏安装
根据拆除前的位置要求，对护栏的安装位置、数量进行核对，按照确定位置及编号进行安装，安装时应使其垂直于地面，纵向线形适顺，不得有凹凸和扭曲。
③标牌安装
标志牌立柱应保持垂直，不允许向车道一侧倾斜。采用立柱式支撑方式时，安装高度应根据国家标准安装。标志立柱杆件安装位置应准确，尺寸及误差在规范要求的范围内。安装过程中，应采取措施防止表面防腐层受到破坏。
④防撞墩安装
通过测量，按照拆除前标号位置进行放置。


