禹州市鸿畅镇岗刘村道路工程

评标公示
一、基本情况和数据表

(一) 项目概况

1、项目编号：JSGC-J-2019249 ；    

2、项目建设地点：禹州市鸿畅镇岗刘村；

3、项目概况：详见工程量清单；
4、招标范围：招标文件、工程量清单、图纸、答疑纪要和补充文件（如有）范围内的所有建设内容；

5、招标控制价及标段划分：划分1个标段，控制价：2334683.00元。

6、计划工期：120日历天；
7、质量要求：合格。

（二）招标过程

本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，于2019年12月9日至2020年1月2日在全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上公开发布招标信息，于投标截止时间前递交投标文件及投标保证金的投标单位有 3  家。

（二）项目开标数据表

	招标人名称
	禹州市鸿畅镇人民政府

	招标代理

机构名称
	天勤工程咨询有限公司

	工程名称
	禹州市鸿畅镇岗刘村道路工程

	开标时间
	2020年1月2日8:30
	开标地点
	禹州市公共资源交易中心开标1室

	评标时间
	2020年1月2日10:30
	评标地点
	禹州市公共资源交易中心评标1室


二、开标记录

第一个信封：

	投标人
	工期（日历天）
	安全目标
	工程质量
	项目经理
	项目总工
	密封

情况
	对本次开标程序是否有异议

	林竣建设有限公司
	120
	零事故
	合格
	贾高兴
	杨未来
	完好
	无

	河南省光大路桥工程有限公司
	120
	零事故
	合格
	韩钿雨
	黄碧波
	完好
	无

	河南华中建设工程有限公司
	120
	零事故
	合格
	曹献营
	南陆宽
	完好
	无

	工期：120日历天


第二个信封：

	投标人
	是否超过最高

投标限价
	投标总报价
	密封

情况
	对本次开标程序

是否有异议

	林竣建设有限公司
	否
	2177159.00
	完好
	无

	河南省光大路桥工程有限公司
	否
	2077865.00
	完好
	无

	河南华中建设工程有限公司
	否
	2259202.00
	完好
	无

	招标人编制的

最高投标限价
	2334683.00元


3、 评标标准、评标办法或者评标因素一览表（详见招标文件）

四、第一信封评审情况

（一）初步评审：（三家投标企业的硬件特征码均无雷同）

	序号
	通过初步评审的投标人名称

	1
	林竣建设有限公司

	2
	河南省光大路桥工程有限公司

	3
	河南华中建设工程有限公司

	序号
	未通过初步评审的投标人名称及原因

	1
	无


（2） 根据招标文件的规定，评标委员会将经评审的投标人按综合得分由高到低排序如下：

	序号
	投标单位名称
	第一信封综合得分
	排名

	1
	河南省光大路桥工程有限公司
	87.44
	1

	2
	河南华中建设工程有限公司
	66.62
	2

	3
	林竣建设有限公司
	63.42
	3


五、第二信封评审情况

（一）初步评审

	序号
	通过初步评审的投标人名称

	1
	林竣建设有限公司

	2
	河南省光大路桥工程有限公司

	3
	河南华中建设工程有限公司

	序号
	未通过初步评审的投标人名称及原因

	1
	无


（3） 根据招标文件的规定，评标委员会按投标报价由低到高顺序排列如下：

1、 河南省光大路桥工程有限公司

2、 林竣建设有限公司
3、 河南华中建设工程有限公司
6、 推荐的中标候选人详细评审得分：

	第一中标候选人
	河南省光大路桥工程有限公司

	评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	施工组织设计
	（1）总体施工组织布置及规划   0-2分
	1.3
	1.6
	1.5
	1.5
	1.8

	
	（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）0-5分
	3.5
	4
	2
	3.5
	4.7

	
	（3）工期的保证体系及保证措施 0-2分            
	1.5
	1.6
	1.5
	1.5
	1.8

	
	（4）工程质量管理体系及保证措施0-3分
	2.2
	2.4
	1.5
	2.5
	2.7

	
	（5）安全生产管理体系及保证措施0-2分
	1.2
	1.6
	1
	1.4
	1.6

	
	（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施（含扬尘治理措施）  0-3分
	2.4
	2.3
	2
	2.3
	2.4

	
	（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施     0-2分
	1.4
	1.5
	1.4
	1.4
	1.7

	
	（8）项目风险预测与防范，事故应急预案         0-3分
	1.3
	2.2
	2
	2
	2.3

	
	9、附表一施工总体计划表 （0-3分）
	2.4
	2.3
	1.8
	2
	2.2

	
	10、附表二分项工程进度率计划（斜率图）（0-2分） 
	1.6
	1.6
	1.6
	1.5
	1.8

	
	11、附表三工程管理曲线 （0-2分）
	1.5
	1.6
	1
	1.5
	1.7

	
	12、附表四分项工程生产率和施工周期表（0-2分）
	1.6
	1.6
	1.4
	1.4
	1.5

	
	13、附表五施工总平面图 （0-2分）
	1.3
	1.6
	1
	1.3
	1.5

	
	14、附表六劳动力计划表 （0-3分）
	2.5
	2.3
	2
	2.3
	2.8

	
	15、附表七临时用地计划表（0-2分）
	1.4
	1.6
	1.3
	1.5
	1.7

	
	16、附表八外供电力需求计划表（0-2分） 
	1.6
	1.6
	1
	1.5
	1.8

	小 计
	29.7
	31.4
	24
	29.1
	34

	施工组织设计平均得分
	29.64

	主要人员

（0-25分）
	25
	25
	25
	25
	25

	技术能力

（0-20分）

	1.企业业绩
	10
	10
	10
	10
	10

	
	2.项目经理业绩
	10
	10
	10
	10
	10

	履约信誉 （0-15分）
	1.企业信用
	4
	4
	4
	4
	4

	
	2.服务承诺
	9
	8
	8
	9
	10

	小计
	58
	57
	57
	58
	59

	评均得分
	57.80

	最终得分
	87.44


	第二中标候选人
	林竣建设有限公司

	评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	施工组织设计
	（1）总体施工组织布置及规划   0-2分
	1.3
	1.4
	1.4
	1.4
	1.6

	
	（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）0-5分
	3.2
	3.4
	3
	3.4
	4.5

	
	（3）工期的保证体系及保证措施 0-2分            
	1.2
	1.5
	1.2
	1.5
	1.7

	
	（4）工程质量管理体系及保证措施0-3分
	1.9
	2.1
	1.5
	2.3
	2.7

	
	（5）安全生产管理体系及保证措施0-2分
	1.2
	1.5
	1
	1.4
	1.5

	
	（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施（含扬尘治理措施）  0-3分
	2
	2.1
	1.2
	2.2
	2.5

	
	（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施     0-2分
	1.3
	1.5
	1.4
	1.3
	1.5


	
	（8）项目风险预测与防范，事故应急预案         0-3分
	2.1
	2.1
	1.8
	2
	2.3

	
	9、附表一施工总体计划表 （0-3分）
	2
	2.3
	2.2
	2.1
	2.2

	
	10、附表二分项工程进度率计划（斜率图）（0-2分） 
	1.3
	1.6
	1.5
	1.4
	1.7

	
	11、附表三工程管理曲线 （0-2分）
	1.2
	1.5
	1
	1.4
	1.8

	
	12、附表四分项工程生产率和施工周期表（0-2分）
	1.4
	1.6
	1.3
	1.3
	1.5

	
	13、附表五施工总平面图 （0-2分）
	1.3
	1.5
	1
	1.4
	1.5

	
	14、附表六劳动力计划表 （0-3分）
	2.2
	2.2
	2
	2.3
	2.5

	
	15、附表七临时用地计划表（0-2分）
	1.4
	1.6
	1.2
	1.5
	1.5

	
	16、附表八外供电力需求计划表（0-2分） 
	1.2
	1.6
	1
	1.5
	1.5

	小 计
	26.2
	29.5
	24.5
	28.4
	32.5

	施工组织设计平均得分
	28.22

	主要人员

（0-25分）
	23
	23
	23
	23
	23

	技术能力

（0-20分）

	1.企业业绩
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2.项目经理业绩
	0
	0
	0
	0
	0

	履约信誉 （0-15分）
	1.企业信用
	4
	4
	4
	4
	4

	
	2.服务承诺
	8
	7
	8
	9
	9

	小计
	35
	34
	35
	36
	36

	评均得分
	35.20

	最终得分
	63.42


	第三中标候选人
	河南华中建设工程有限公司

	评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	施工组织设计
	（1）总体施工组织布置及规划   0-2分
	1.2
	1.4
	1.5
	1.3
	1.5

	
	（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施）0-5分
	3
	3.6
	3
	3.5
	4.5

	
	（3）工期的保证体系及保证措施 0-2分            
	1.3
	1.4
	1
	1.5
	1.5

	
	（4）工程质量管理体系及保证措施0-3分
	2
	2
	1.5
	2
	2.5

	
	（5）安全生产管理体系及保证措施0-2分
	1.3
	1.4
	1
	1.4
	1.5

	
	（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施（含扬尘治理措施）  0-3分
	2.1
	2.1
	2
	2.2
	2.5

	
	（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施     0-2分
	1.2
	1.4
	1.2
	1.3
	1.5

	
	（8）项目风险预测与防范，事故应急预案         0-3分
	2.1
	1.9
	2
	2
	2

	
	9、附表一施工总体计划表 （0-3分）
	2.2
	2.1
	2
	2.1
	2

	
	10、附表二分项工程进度率计划（斜率图）（0-2分） 
	1.4
	1.6
	1.5
	1.4
	1.5

	
	11、附表三工程管理曲线 （0-2分）
	1.3
	1.4
	1
	1.4
	1.5

	
	12、附表四分项工程生产率和施工周期表（0-2分）
	1.2
	1.4
	1.5
	1.3
	1.5

	
	13、附表五施工总平面图 （0-2分）
	1.4
	1.4
	1
	1.4
	1.5

	
	14、附表六劳动力计划表 （0-3分）
	2.1
	2.3
	2
	2.3
	2.5

	
	15、附表七临时用地计划表（0-2分）
	1.3
	1.4
	1.2
	1.5
	1.5

	
	16、附表八外供电力需求计划表（0-2分） 
	1.4
	1.4
	1
	1.4
	1.5

	小 计
	26.5
	28.2
	24.4
	28
	31

	施工组织设计平均得分
	27.62

	主要人员

（0-25分）
	19
	19
	19
	19
	19

	技术能力

（0-20分）

	1.企业业绩
	5
	5
	5
	5
	5

	
	2.项目经理业绩
	5
	5
	5
	5
	5

	履约信誉 （0-15分）
	1.企业信用
	2
	2
	2
	2
	2

	
	2.服务承诺
	7
	7
	8
	9
	9

	小计
	38
	38
	39
	40
	40

	评均得分
	39

	最终得分
	66.62


七、推荐的中标候选人情况与签订合同前要处理的事宜

（一）推荐的中标候选人名单：

第一中标候选人：河南省光大路桥工程有限公司 

投标报价：2077865.00 元
大写： 贰佰零柒万柒仟捌佰陆拾伍元整 
工期：120日历天      质量标准： 合格

项目经理：韩钿雨       证书名称：二级注册建造师 编号：豫241171723336 
投标文件中填报的项目负责人业绩名称：1、襄城县范湖乡东虎头李村公路改建工程 项目经理；

2、平桥区三年行动计划2018 年胡店乡农村公路通村公路建设项目。
投标文件中填报的单位项目业绩名称：1、 国道341 胶海线濮阳境升级改建工程施工四标段；

2、省道101 线濮阳王助至范县杨集段升级改造工程；3、2016-2018 年蒙城县农村道路畅通工程(通庄项目)04 标段。 
第二中标候选人：林竣建设有限公司   

投标报价：2177159.00元

大写：贰佰壹拾柒万柒仟壹佰伍拾玖元整  

工期：120日历天      质量标准： 合格

项目经理：贾高兴      证书名称： 二级注册建造师   编号：豫241181941988 
投标文件中填报的项目负责人业绩名称：无

投标文件中填报的单位项目业绩名称：无 
第三中标候选人：河南华中建设工程有限公司 

投标报价：2259202.00 元
大写：贰佰贰拾伍万玖仟贰佰零贰元整  

工期：120日历天     质量标准： 合格

项目经理：曹献营    证书名称： 二级注册建造师  编号： 豫241070806772  
投标文件中填报的项目负责人业绩名称：1、泌水县2019 年县乡公路改造工程（芦坡—吴家湾）施工（第一标段）。
投标文件中填报的单位项目业绩名称：1、 平顶山市新华区正义巷道路改造工程。

八、澄清、说明、补正事项纪要：无
九、公示期：2020年1月3 日—2020年 1 月6日

十、联系方式

招标人：禹州市鸿畅镇人民政府
地 址：禹州市鸿畅镇
联系人：孙先生
联系电话：13782247011
招标代理机构：天勤工程咨询有限公司

联系人：刘先生

联系电话：15237466887（0374-8351168）

监督单位：禹州市交通运输局
                                          2020年1月3日



