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第1章  招标公告

XCGC-F2020 115 许昌市财源开发建设有限公司“许昌市专家公寓室内装修和室外配套工程总承包（EPC）及监理项目”（不见面开标）招标公告

1.招标条件

本招标项目是“许昌市专家公寓室内装修和室外配套工程总承包（EPC）及监理”，已由相关部门批准建设。招标人为许昌市财源开发建设有限公司，建设资金来自自筹资金，招标代理机构为亿诚建设项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目工程总承包及监理进行公开招标。

2.项目概况及招标范围

2.1项目编号：XCGC-F2020115
2.2项目概况及招标范围：

2.2.1项目概况：该项目位于市检察院东侧，占地面积约61.53亩，总建筑面积约28491㎡（其中地上面积22612㎡、地下5879㎡），项目由1栋主楼和2栋裙楼组成；其中主楼21层、东裙楼4层、西裙楼3层，地下1层。总投资概算约4923万元，其中室内装修2713万元，室外工程400万元，夜景亮化60万元，电梯150万元，家具及设备采购500万元，弱电智能化300万，空调系统800万。

2.2.2招标范围：包含室内装修工程、暖通工程、电梯采购、室外景观及管网、夜景亮化工程、地下停车场、机电、弱电智能化、消防、高低压配电工程、家具及设备采购等内容的工程总承包（含设计、采购和施工）和监理，项目实施期间，招标人可以根据项目需求，调整施工范围。
2.2.3标段划分

一标段：工程总承包（EPC）标段，包括设计、采购、施工总承包，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责。

二标段：监理标段，包括施工准备、施工期及保修期的监理服务工作。
2.3.1项目投资估算：总投资概算约4923万元，其中室内装修2713万元，室外工程400万元，夜景亮化60万元，电梯150万元，家具及设备采购500万元，弱电智能化300万，空调系统800万。

2.3.2招标控制价：

第一标段：以甲方委托的第三方造价咨询公司编制的费用为基数，招标控制费率为95%；

1、 工程费用计价依据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、《河南省市政工程预算定额（HAA1-31-2016）》、《河南省通用安装工程预算定额（HA02-31-2016）》、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（HA01-31-2016）》；人工费按照施工同期河南省人工费标准，材料价格按照施工同期许昌市造价信息（造价信息未列明材料按照市场询价确定）；相关规费、安全文明措施费、税金按照国家、河南省、许昌市最新文件；

2、 设计费用计价参考《工程勘察设计收费标准》（计价格【2002】10号）。
第二标段：以该项目的总投资额为基数，招标控制费率为1%
2.4标段划分：二个标段
2.5质量要求：合格（符合国家现行的验收规范和标准）。
2.6工期要求：第一标段： 项目总工期120日历天，其中设计工期30日历天，施工工期90日历天。

第二标段：同施工工期
3、投标人资格要求
第一标段：
3.1、资格要求：

3.1.1主体要求

投标人须在中华人民共和国境内注册，具备独立法人资格和合法经营资格，并具有有效的营业执照。

3.1.2资质要求

（1）具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包贰级及以上资质或同时具备建筑装修装饰工程专业承包壹级资质、电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质、建筑机电安装工程专业承包壹级资质、消防设施工程专业承包贰级及以上资质，且具备有效的企业安全生产许可证。
（2）具备建设行政主管部门颁发的工程建筑装饰工程设计专项甲级或建筑行业甲级或工程设计综合甲级；

3.1.3人员要求

（1）投标人拟派出的项目负责人应具备建筑工程专业一级注册建造师执业资格，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人，须提供由投标人为其缴纳的近1年社会保险缴纳证明。

  （2）投标人拟派项目设计负责人应具备一级注册建筑师资格，须提供由投标人为其缴纳的近1年社会保险缴纳证明。
3.2、信誉要求

3.2.1、投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；近三年内企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题；

3.2.2、未被“国家企业信用公示系统”列入经营异常名录或严重违法失信企业黑名单的投标人；未被“信用中国”“信用河南”网站信用信息栏列入黑名单的投标人（招标人、代理机构或评标专家委员会于评标现场查询）。信用信息查询记录和证据留存具体方式：经评标委员会确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他文件一并保存。

3.3、联合体要求

本项目EPC标段接受联合体投标，但联合体成员数量最多不得超过2名。联合体牵头人必须是施工方，牵头人法定代表人或其授权的委托代理人负责签署本次投标文件相关资料，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力。国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标。

3.4、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

3.5、本项目不得转包、挂靠及违法分包。
第二标段：

3.1、资格要求：

3.1.1主体要求

投标人须在中华人民共和国境内注册，具备独立法人资格和合法经营资格，并具有有效的营业执照。

3.1.2人员、资质要求
投标人具有工程监理综合资质或房屋建筑工程专业乙级及以上资质；拟任项目负责人（总监理工程师）必须持有房屋建筑专业注册监理工程师执业资格书。须提供由投标人为其缴纳的近1年的社会保险缴纳证明。

3.2、信誉要求

未被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“信用河南”网站信用信息栏列入黑名单，未被“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录或严重失信黑名单（招标人、代理机构或评标专家委员会于评标现场查询）；信用信息查询记录和证据留存具体方式：经评标委员会确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他文件一并保存； 

3.3、联合体要求

监理标段不接受联合体投标

3.4、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标或者划分标段的同一标段招标项目投标。

3.5、本项目不得转包、挂靠及违法分包。

4、网上下载招标文件

4.1持CA数字认证证书，登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“系统用户注册”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；

4.2在投标截止时间前登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】“投标人/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行下载招标文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

5、招标文件的获取

5.1招标文件的获取：投标人于投标文件递交截止时间前均可登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》（http://ggzy.xuchang.gov.cn/），通过“投标人/供应商登录” 入口自行下载。

    5.2招标文件每套售价 300元/标段，投标人于开标结束后转账至支付宝账户：15038911777（转账时请备注项目编号、所属标段及公司名称）。
6、投标文件的递交

6.1 本项目为全流程电子化交易项目，投标人应按规定在投标截止时间（同开标时间）前通过《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统成功上传本项目加密电子投标文件。
6.2 投标截止时间及开标时间：2020年6月23日8时30分。
6.3招标人（代理机构）线上开标地点：许昌市公共资源交易中心（龙兴路与竹林路交汇处创业服务中心C 座）三楼开标一室。本项目采用远程不见面开标，投标人无须到开标现场参加开标会议、无须现场提交有关原件资料；投标人在开标时间前持CA数字证书登录全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）——进入公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）——点击“项目信息——项目名称”——在系统操作导航栏点击“开标——不见面开标大厅”，准时参加线上开标，进行远程解密、在线询问、电子签章等。
6.4逾期送达（未成功上传）的或者未按规定解密的电子投标文件，招标人不予受理。
7、发布公告的媒介

     本招标公告同时在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布。

8、招标人及代理机构

招标人：许昌市财源开发建设有限公司

地址：许昌市建安大道东
联系人：李先生

联系电话：15939915209

招标代理机构：亿诚建设项目管理有限公司
地址：郑州市航海路与联云路交叉口
联系人：商先生
联系电话：15038911777                                                                              

许昌市财源开发建设有限公司

    2020年5月22日
温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。
1.投标人应按招标文件规定编制、提交、解密电子投标文件。
2.电子文件下载、制作、提交期间和远程不见面开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用同一个CA数字证书（证书须在有效期内并可正常使用）。
3.电子投标文件的制作
3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN 最新版本”，按招标文件要求制作电子投标文件。
电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。
3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。
3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。
一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）,其中后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。
4.投标保证金的提交
4.1使用银行转帐方式提交的，投标人通过基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准。
4.1.1投标人网上下载招标文件并根据每个标段的缴纳说明单在开标截止时间前提交。每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。
4.1.2提交后再次登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定，前述系统显示“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”表示投标保证金提交完成。未绑定标段的投标保证金，视为未按规定提交。
4.1.3投标人按照所投项目及标段将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中。
4.2使用银行保函方式提交的，投标人办理投标银行保函，银行保函应明确所投项目名称、项目编号及标段、受益人（招标人）、有效期（不低于本项目投标有效期）、担保金额（不低于本项目本标段投标保证金数额）。投标人应将投标银行保函原件扫描件附于投标文件中，否则视为未按规定提交投标保证金。
5.加密电子投标文件的提交
5.1加密电子投标文件应按规定在投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）。
投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。
5.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。
5.3 加密电子投标文件成功提交后，《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）生成“投标文件提交回执单”。
6.远程不见面开标（电子投标文件的解密）
6.1 投标人应熟悉《许昌市不见面开标操作手册》，并提前设置不见面开标浏览器（设置流程详见《许昌市不见面开标操作手册》）。
6.2 《许昌市不见面开标操作手册》下载路径：全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）—“资料下载”栏目。
6.3开标时间前投标人应登录本项目不见面开标大厅，按照招标文件确定的开标时间准时参加网上开标。
6.4投标人对开标过程和开标记录如有疑义，可在本项目不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线提出询问。
6.5根据代理机构在“文字互动”对话框的通知，投标人选择功能栏“解密环节”按钮进行电子投标文件解密（投标人解密应自代理机构在到达投标截止时间时点击“开标”按钮，开标开始并进行解密60分钟内完成）。投标人未解密或因投标人原因解密失败的，其投标将被拒绝。
6.6项目远程不见面开标活动结束时，投标人应在《开标记录表》上进行电子签章。投标人未签章的，视同认可开标结果。
7.评标依据
7.1全流程电子化交易（远程不见面开标）项目，评标委员会以成功上传、解密的电子投标文件为评标依据。

7.2 评审期间，保持投标文件提供的联系方式畅通，评标委员会随时可能对投标文件内容质询，投标人应及时进行答复（包括但不限于电子文档、电子邮件等）。

7.3 有多轮报价的，各投标人应提前准备好分项报价，为多轮报价做好准备，在谈判小组发起报价通知后，在规定时间内提交有效报价。
第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.1
	项目编号
	XCGC-F2020115

	1.1.2
	招标人
	招标人：许昌市财源开发建设有限公司

地址：许昌市建安大道东

联系人：李先生

联系电话：15939915209

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：亿诚建设项目管理有限公司
地址：郑州市航海路与联云路交叉口
联系人：商先生
联系电话：15038911777   

	1.1.4
	项目名称
	许昌市专家公寓室内装修和室外配套工程总承包（EPC）项目

	1.1.5
	建设地点
	许昌市市检察院东侧

	1.2.1
	资金来源
	自筹资金

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	包含室内装修工程、暖通工程、电梯采购、室外景观及管网、夜景亮化工程、地下停车场、机电、弱电智能化、消防、高低压配电工程、家具及设备采购等内容的工程总承包（含设计、采购和施工）。

	1.3.2
	计划工期
	项目总工期120日历天；

其中设计工期30日历天，施工工期90日历天。

	1.3.3
	质量要求
	合格（符合国家现行的验收规范和标准）

	1.3.4
	标段划分
	二个标段

	1.4.1
	投标人资质条件
	1.1主体要求

投标人须在中华人民共和国境内注册，具备独立法人资格和合法经营资格，并具有有效的营业执照。

1.2资质要求

（1）具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包贰级及以上资质或同时具备建筑装修装饰工程专业承包壹级资质、电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质、建筑机电安装工程专业承包壹级资质、消防设施工程专业承包贰级及以上资质，且具备有效的企业安全生产许可证。
（2）具备建设行政主管部门颁发的工程建筑装饰工程设计专项甲级或建筑行业甲级或工程设计综合甲级；

1.3人员要求

（1）投标人拟派出的项目负责人应具备建筑工程专业一级注册建造师执业资格，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人，须提供由投标人为其缴纳的近1年社会保险缴纳证明。

  （2）投标人拟派项目设计负责人应具备一级注册建筑师资格，须提供由投标人为其缴纳的近1年社会保险缴纳证明。
2、信誉要求

2.1、投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；近三年内企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题；

2.2、未被“国家企业信用公示系统”列入经营异常名录或严重违法失信企业黑名单的投标人；未被“信用中国”“信用河南”网站信用信息栏列入黑名单的投标人（招标人、代理机构或评标专家委员会于评标现场查询）。信用信息查询记录和证据留存具体方式：经评标委员会确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他文件一并保存。

3、联合体要求

本项目EPC标段接受联合体投标，但联合体成员数量最多不得超过2名。联合体牵头人必须是施工方，牵头人法定代表人或其授权的委托代理人负责签署本次投标文件相关资料，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力。国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标。

4、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

5、本项目不得转包、挂靠及违法分包。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织，投标人可自行组织踏勘。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	递交投标文件截止之日15日前通过公共资源交易系统电子平台发出

	1.11
	投标人拟分包的工作
	不允许

	1.12 
	偏离
	不允许

	2.1 
	招标文件的获取
	在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》网上下载招标文件

	2.1.1
	构成招标文件的其他材料
	经备案的招标文件补充、答疑和修改文件（如有）

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。

	2.2.2
	招标文件澄清发出的时间及形式
	递交投标文件截止之日15日前通过公共资源交易系统电子平台发出。

	2.2.3
	投标人确认收到

招标文件澄清的时间
	时间：收到澄清后24小时内（以发出的时间为准）

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	时间：递交投标文件截止之日15天前

形式：通过全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）发出

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	时间：收到修改后24小时内（以发出的时间为准）

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	∕

	3.2.1
	投标报价的其他要求
	本项目采用工程总承包方式，投标报价包括完成本项目招标范围内各项工作的费用、利润、税金及风险等。

	3.3.1
	投标有效期
	60日历天（从投标截止之日算起，投标人应当在投标有效期内办理相关事宜）

	3.4.1
	投标保证金
	1投标保证金递交截止时间：（同投标截止时间）。
金额：人民币伍拾万圆整（￥500000.00元）
1、投标保证金的递交方式：银行转账、银行电汇、银行保函，不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。
使用银行转帐、银行电汇方式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。
使用银行保函方式的，银行保函应明确项目名称、项目编号及标段、受益人（招标人）、有效期（不低于本项目投标有效期）、银行保函担保金额（不低于本项目本标段投标保证金数额）。投标人应将真实合法的银行保函原件扫描件附于投标文件中，否则视为未按规定提交。
2、投标保证金缴纳方式：
2.1投标人网上下载招标文件后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；
2.2成功缴纳后再次登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。未绑定标段的投标保证金，视为未按规定提交。
2.3投标人成功绑定投标保证金，将缴纳凭证即本项目投保保证金“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，否则视为未按规定提交。
2.4每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。
3、未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。
4、汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。
5、出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。
(1)投标保证金未从投标人的基本账户转出；
(2)投标保证金未按照招标文件划分的标段转账。
6、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：
登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》。
7、凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、公示、公告。对涉嫌串通投标等违规行为的，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处。不予退还的保证金上缴国库。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	近年，指2016、2017、2018年。(新注册企业从注册之日起计算)。

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	近年，指2017年1月1日至今。

	3.5.4
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	近年，指2017年1月1日至今。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	电子投标文件：按招标文件要求加盖电子印章和法人电子印章。

	3.7.4
	投标文件份数
	电子投标文件
成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统电子投标文件1份（文件格式为：XX公司XXX项目编号.file）。
注:投标人提交的电子投标文件，必须是通过“许昌投标文件制作系统SEARUNV1.1”制作，并经过签章和加密后生成的电子投标文件。

	3.7.5
	本项目是否采用不见面开标
	本项目采用不见面开标。

	3.7.6
	是否使用暗标
	否

	4.2.1
	递交投标文件地点
	电子投标文件递交地点：电子投标文件应按规定在投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）。

	4.2.2
	是否退还投标文件
	否 

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：许昌市公共资源交易中心（龙兴路与竹林路交汇处创业服务中心C 座）三楼开标一室。

	5.2 
	开标程序
	(1) 本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人应当在开标时间前使用CA数字证书登录交易系统远程开标大厅在线准时参加开标活动并进行投标文件远程解密、在线提异议（质疑）及电子签章等；招标代理机构在开标时间前到达指定地点使用CA数字证书登录交易系统远程开标大厅，做好开标前各项准备。
(2)投标截止时间到达时，招标代理机构点击“开标”按钮，开标开始并进行解密，解密时限为60分钟，各投标人可以远程进行解密投标文件。投标人未进行解密或未按规定进行解密的，视为放弃投标。待全部投标人解密完成后，招标人（代理机构）进行一键解密。
(3)解密完成后，招标人（代理机构）点击“系数抽取”按钮进行系数抽取，系数抽取情况在“公告通知”处显示。
（4）系数抽取完成后，投标人可点击“开标记录”查看各投标人投标报价等信息，对开标过程或有关内容有异议（质疑）的，按照《许昌市不见面开标操作手册》在本项目不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线询问和发起异议（质疑），招标人（代理机构）在线进行回复。
 (5)如无投标人提出异议，招标代理机构通过“文字互动”对话框通知各投标人进行电子签章。投标人应在《开标记录表》上进行电子签章，未进行电子签章的视为对开标结果无异议。
（6）招标人（代理机构）签章并上传《开标记录表》，不见面开标活动结束。

	6.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：7人，从河南省综合评标专家库中随机抽取5人和招标人代表2人。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1-3名

	7.3
	履约保证金
	中标后缴纳中标金额10%的履约保函作为合同履约保证金

	7.4招标人及监督人员出席开标会议（授权函）

	招标人单位委派代表参加开标会议，或者作为招标人代表进入评标委员会的，须向招标代理机构出具由招标人法定代表人签字并加盖单位公章的有明确授权事项的授权函。
除授权代表外，招标人单位委派纪检监察人员对评标过程实施监督的，须进入许昌市公共资源交易中心监控大厅，并向招标代理机构出具授权函，且不得超过2人。纪检监察人员对评审工作实施监督，并签字登记备案、备查，监督人员应切实履行监督责任。

	10.1需要补充的其他内容

	10.1.1词语定义

	

	10.1.1.1
	类似业绩
	见评标办法

	10.1.1.2
	不良行为记录
	投标人因质量、安全事故、拖欠农民工工资及招标投标中出具虚假资料等受到省级以上建设行政主管部门的处罚，形成的不良记录。

	10.1.2招标控制价

	10.1.2.1
	招标控制价
	以甲方委托的第三方造价咨询公司编制的费用为基数，招标控制费率为95%；
（（1）工程费用计价依据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、《河南省市政工程预算定额（HAA1-31-2016）》、《河南省通用安装工程预算定额（HA02-31-2016）》、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（HA01-31-2016）》；人工费按照施工同期河南省人工费标准，材料价格按照施工同期许昌市造价信息（造价信息未列明材料按照市场询价确定）；相关规费、安全文明措施费、税金按照国家、河南省、许昌市最新文件；（2）设计费用计价参考《工程勘察设计收费标准》（计价格【2002】10号））


	注：凡投标人的投标价格超出“招标控制价”（不含等于“招标控制价”）的,该投标人的投标文件应与拒绝。

	10.1.3投标人代表出席开标会

	
	投标人准时在网上参加投标、开标活动。

	10.1.4中标公示

	
	在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3个工作日。

	10.1.5知识产权

	
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.1.6重新招标的其他情形

	
	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的， 招标人应当依法重新招标。

	10.1.7同义词语

	
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	10.1.8监  督

	
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的招标投标行政监督部门依法实施的监督。

	10.1.9解释权

	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.1.10投标文件的拒收

	
	1、未成功上传的投标文件；
2、未进行解密或未按要求成功解密的投标文件。

	10.1.11特别提醒

	
	1、中标人应当按合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

2、投标人应作出“不挂靠、不转包、不违法分包”的专项承诺。

3、投标人未违反廉洁从业规定、商业贿赂和不正当交易等情况。

	10.1.12招标人、投标人不得有以下行为：

	
	《中华人民共和国招标投标法》第三十二条： 

投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益。投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。禁止投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标。

《中华人民共和国招标投标法》第三十三条： 投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三十九条： 

 禁止投标人相互串通投标

有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

（一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（二）投标人之间约定中标人；

（三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条： 

 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十一条： 

 禁止招标人与投标人串通投标。

有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（一）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;

（二）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（三）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（四）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（五）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（六）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十二条：

  使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。

投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

（一）使用伪造、变造的许可证件；

（二）提供虚假的财务状况或者业绩；

（三）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（四）提供虚假的信用状况；

（五）其他弄虚作假的行为。

	特别提示

	1、潜在投标人如对招标文件有异议，请在规定时间内在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统中提出，以其他方式递交的异议不予接受。
2、投标人在投标截止时间前应随时关注《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统发出的有关本项目的答疑、修改等相关内容。
3、投标文件依据最终的招标文件进行编制。如果招标文件发生变更，投标人应以招标人最终发出的电子招标文件为准，编制投标文件，务请投标人随时关注项目变更信息。
4、招标人及其代理机构需留存项目电子档案时，可在质疑期满后使用CA锁从交易平台自行下载。

6、投标文件制作注意事项：
6.1 投标人应在投标文件递交的截止时间之前通过【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】公共资源交易系统（http://www.xcggzy.gov.cn/）递交电子投标文件；
6.2请投标人在上传电子投标文件时认真检查上传投标文件是否完整、正确。
 6.3加密电子投标文件逾期上传的，招标人不予受理。
6.4投标人采用银行转账方式提交投标保证金的，应在投标文件递交的截止时间之前按程序完成投标保证金绑定。
7、投标人需提前熟悉招标文件相关事项及《许昌市不见面开标操作手册》，并设置不见面开标浏览器（设置流程详见《许昌市不见面开标操作手册》）。
8、投标人上传、解密投标文件需使用同一个CA数字证书，需确保用于解密的CA数字证书在有效期内、可正常使用，并在规定时间内完成电子投标文件解密。评标时仅以成功上传、解密的投标文件为准。
9、对开标过程有关内容有异议（质疑）的，投标人可在本项目的不见面开标大厅通过“文字互动”功能或“新增质疑”处提出异议（质疑），招标人（代理机构）及时进行线上答复。
不见面开标活动结束时，投标人应在《开标记录表》上进行电子签章，未进行电子签章的视为对开标结果无异议。
10、从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，投标（响应）人应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别在项目评审期间，保持投标文件提供的联系方式畅通，评标委员会随时可能对投标文件内容质询，投标人应及时进行答复（包括但不限于电子文档、电子邮件等）。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。
11、不同投标人电子投标文件制作硬件特征码（网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号）均一致时，视为‘不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜’，其投标无效”；评标专家应严格按照招标文件要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审，在评标报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。

	10.1.15
	排名第一的中标候选人资格核验

	
	在评标结果公示期满且无异议后的5个工作日内，排名第一的中标候选人，其在投标文件中约定的拟任项目负责人，应持以下证明材料，到项目招标单位接受资格核验：1、注册建造师证原件、身份证原件；2、投标文件中列明的所有证书、证件、证明材料原件（包括资质资格、业绩、社保等）。审核结果的真实性由招标人负责，并将结果（招标人法定代表人签字并加盖单位公章）书面告知公共资源交易中心业务科室，业务科室依据核验结果按照相关程序协助招标人发出中标通知书。
    核验中发现其存在弄虚作假、围标串标、挂靠借用资质等骗取中标行为的，或逾期未按约定接受核验（视为放弃中标）的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金予以没收。招标人将投标保证金没收证明材料、法定代表人签字并加盖单位公章的核验结果书面告知公共资源交易中心业务科室和公管办监管股。由公共资源交易中心业务科室通知排名第二的中标候选人按上述规定接受审核。以此类推，中标候选人均不符合的，按有关法律法规执行。

	10.1.17
	招标人实质性响应条款：

	本项目中标人应须承诺在施工期间不因工程款未及时到位而拖延工期，且保证在合同约定的期限内按质按量完成并移交全部合同工程。

	本项目采用EPC工程总承包，承包人以总价方式承包本项目。合同价包括完成本项目规定的各项工作的费用、利润、税金及风险等。

	未尽事宜，按国家有关规定执行。


1. 总则

1.1 项目概况
（详见投标人须知前附表）

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程进行施工招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目地点：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况
（详见投标人须知前附表）

1.3 招标范围、工期和质量要求
（详见投标人须知前附表）
1.4 投标人资格要求（详见投标人须知前附表）

投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的； 

（3）为本标段的代建人； 

（4）为本标段提供招标代理服务的； 

（5）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（8）被责令停业的； 

（9）被暂停或取消投标资格的； 

（10）财产被接管或冻结的；

（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

    1.9.1 不组织。            

    1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

    1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 招标人不召开投标预备会。
1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

不允许。
2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料；

（7）投标文件格式；

根据本章第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间要求招标人对招标文件予以澄清。如未提出异议，视为全面接受。
2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前通过公共资源交易系统电子平台发出，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 所有澄清、答疑全部以公共资源交易系统电子平台发出的为准，不再接受书面形式的递交。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以通过公共资源交易系统电子平台修改招标文件，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 当招标文件、补充通知、答疑纪要，内容相互矛盾时，以最后发出的通知或纪要为准。2.3.3当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

2.4 招标文件的异议

2.4.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有异议，应在投标人须知前附表规定的时间前通过公共资源交易系统电子平台提出。

2.4.2 招标人自收到异议之日起3日内通过公共资源交易系统电子平台作出答复。招标人在作出答复前，应当暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1投标文件的组成。

3.1.1  投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）承包人实施方案；
（6）项目管理机构配备情况；

（7）投标单位基本情况表；

（8）企业荣誉、奖项；

（9）近年财务状况；

（10）近年完成的施工类似项目情况表；

（11）近年完成的设计类似项目情况表；

（12） 正在施工和新承接的项目情况；

（13） 正在设计和新承接的项目情况；

（14）近年发生的诉讼及仲裁情况

（15）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.2 投标报价

    3.2.1本项目采用费率报价，承包人的报价应包含完成本项目所发生的一切费用，除另有约定外，发包人对合同价格不予变动。

    3.2.2 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写报价。

    3.2.3 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

    3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

    3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统发出延长投标有效期的通知。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标保证金的基本户备案：按《投标人须知前附表》第3.4.2条规定。
3.4.1.1 自招标文件发布之日起，投标人需进行基本户备案（建设工程项目），已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须重新办理备案手续。备案后方可提交投标（竞买）保证金（使用银行保函方式的除外）。
3.4.1.2 基本户备案流程： 
工程建设项目的投标人登录注册网址：http://221.14.6.70:8088/ggzy/，进行系统用户注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。

3.4.2 投标保证金提交：按《投标人须知前附表》3.4.2条规定。

3.4.2.1 投标保证金的提交方式：
投标保证金的提交方式：银行转账、银行电汇、银行保函，不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。

使用银行转帐、银行电汇方式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。

使用银行保函方式的，银行保函应明确项目名称、项目编号及标段、受益人（招标人）、有效期（不低于本项目投标有效期）、银行保函担保金额（不低于本项目本标段投标保证金数额）。投标人应将真实合法的投标银行保函原件扫描件附于投标文件中，否则视为未按规定提交。针对银行保函，投标时扫描件不再退还；其追偿按照有关规定执行。

银行转账、银行电汇、银行保函，不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。
3.4.2.2 投标保证金提交方式：

投标人网上下载招标文件后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；
成功缴纳后再次登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。
投标人成功绑定投标保证金，将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中；未绑定标段的投标保证金，视为未按规定交纳。
3.4.2.3 每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。
3.4.2.4未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。
3.4.2.5汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。
3.4.2.6 出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。
(1)投标保证金未从投标人的基本账户转出；
(2)投标保证金未按照招标文件划分的标段转账。
3.4.2.7 《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：
登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》
3.4.3 投标人未按规定提交投标保证金的，由评标委员会否决其投标。
3.4.4 投标保证金的退还：
（1）中标候选人公示期满后没有质疑或投诉的，退还非中标候选人投标保证金及银行同期存款利息；在书面合同签订后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金及银行同期存款利息。
（2）法定期限内未签订书面合同的，按照有关规定向中标人和其他中标候选人退还投标保证金及银行同期活期存款利息。
（3）项目废标或招标人终止招标的，在此后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存利息。
    （4）投标活动中出现质疑、投诉的，中标候选人、质疑人和被质疑人、投诉人和被投诉人的投标保证金暂停退还。
（5）相关投标人有违法违规行为的项目，其投标保证金暂不退还，待行政监督部门对相关情况处置后，按照有关规定办理。
（6）因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴同级国库。
（7）退还投标保证金，除另有规定外，一般以转账方式一次性退还至投标保证金的原提交账户。
（8）特殊情况处理
投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到中心五楼保证金管理科办理退款手续（0374-2968027）。
3.4.5投标人有下列情形之一的，不予退还投标保证金：
（1）在招标文件要求提交投标文件的截止时间后至投标文件有效期满前撤回投标的； 
 （2）中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同或未按招标文件规定提交履约担保的； 
 （3）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的； 
 （4）投标人在招投标活动中弄虚作假、围标串标、骗取中标等，并经招投标行政监督部门调查核实的； 
 （5）拒绝履行合同义务的；
（6）凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、公示、公告。对涉嫌串通投标等违规行为的，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处。不予退还的保证金上缴国库。
（7）相关法律、法规规定不予退还的其它情形。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”后应附投标人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证、项目负责人证等材料的扫描件。联合体各方均需提供，安全生产许可证由联合体施工方提供即可。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书（附注）的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。以联合体单位投标的，由联合体牵头人提供。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”需附中标通知书和合同协议书或合同协议书的扫描件（以招标公告中所注明的提供要求为准），具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。如若中标，须在公示环节备查，不实者将取消中标资格且上报列入失信名单。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和合同协议书或合同协议书扫描件（以招标公告中所注明的提供要求为准）。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6未按规定提交投标保证金的，由评标委员会否决其投标。
3.6 备选投标方案

招标人不接受备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标人编制的投标文件应当满足招标文件规定的基本格式要求。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围等内容作出响应。

3.7.3 投标人编制的投标文件应分为商务标、综合标和技术标。
3.7.4 投标人登录许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1”，按招标文件要求制作电子投标文件（包括含工程量清单的商务标投标文件）。
3.7.5当生成的电子投标文件投标报价大小写不一致时，以大写为准。
3.7.7 商务标投标文件制作注意事项：

3.7.7.1 投标人登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1” 和操作手册（工程项目），按招标文件要求制作商务标投标文件。

3.7.7.2 商务标投标文件制作技术咨询：0374-2961598。

4. 投标

4.1 投标文件的提交

4.1.1 投标人应在投标人须知前附表中规定的投标截止时间前成功上传电子投标文件。
4.1.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的电子投标文件不予退还。
4.1.3 逾期未成功上传的电子投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的电子投标文件修改或撤回应以书面形式通知招标人。
4.2.2 投标人修改或撤回已提交电子投标文件的书面通知应按照投标人须知前附表第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.2.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的电子投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和提交，并标明“修改”字样。
4.2.4 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交，可以补充、修改或撤回。投标截止时间前未完成电子投标文件提交、取得“投标文件提交回执单”的，视为撤回投标文件。
5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人或代理机构、监督人员应在开标前提前到达交易中心，在约定开标地点开通远程不见面开标大厅及开启“文字互动”等功能，组织投标人（供应商）准时在网上参加投标、开标活动。
5.2 开标程序

(1) 本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人应当在开标时间前使用CA数字证书登录交易系统远程开标大厅在线准时参加开标活动并进行投标文件远程解密、在线提异议（质疑）及电子签章等；招标代理机构在开标时间前到达指定地点使用CA数字证书登录交易系统远程开标大厅，做好开标前各项准备。
(2)投标截止时间到达时，招标代理机构点击“开标”按钮，开标开始并进行解密，解密时限为60分钟，各投标人可以远程进行解密投标文件。。投标人未进行解密或未按规定进行解密的，视为放弃投标。待全部投标人解密完成后，招标人（代理机构）进行一键解密。
(3)解密完成后，招标人（代理机构）点击“系数抽取”按钮进行系数抽取，系数抽取情况在“公告通知”处显示。
（4）系数抽取完成后，投标人可点击“开标记录”查看各投标人投标报价等信息，对开标过程或有关内容有异议（质疑）的，按照《许昌市不见面开标操作手册》在本项目不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线询问和发起异议（质疑），招标人（代理机构）在线进行回复。
 (5)如无投标人提出异议，招标代理机构通过“文字互动”对话框通知各投标人进行电子签章。投标人应在《开标记录表》上进行电子签章，未进行电子签章的视为对开标结果无异议。
（6）招标人（代理机构）签章并上传《开标记录表》，不见面开标活动结束。
6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员由相关技术、经济等方面的专家组成，组成人数见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3签订合同

7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4履约担保

中标人不能按本项目要求提交履约保证金或者银行履约保函的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

招标人不履行与中标人订立的合同的，应当返还中标人的履约保证金，并承担相应的赔偿责任。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

投标人提起投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委11号令；九部委23号令于2013年3月11日修改）规定。

10. 需要补充的其他内容

10.1 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

1.

2.

……

请将上述问题的澄清、说明或者补正于年月日时前密封递交至 （详细地址）。

附件：质疑问卷

 （项目名称）招标评标委员会

（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人加盖单位章）

年  月  日

附表二：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

  编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

……

投标人：（盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：（签字） 

年  月  日

第三章  评标办法（综合评分法）
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评
审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	按招标文件要求加盖电子印章和法人电子印章。

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	同一投标人不得提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选方案投标的除外

	2.1.2
	资格评

审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知前附表”规定

	
	
	安全生产许可证
	符合第二章“投标人须知前附表”规定

	
	
	信誉要求
	1、投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；近三年内企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题；

2、被列入失信被执行人名单的投标人，其投标将被拒绝。（招标人、代理机构或评标专家委员会于评标现场查询）；信用信息查询记录和证据留存具体方式：经评标委员会确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他文件一并保存。

投标人须提供以下网站的公示信息查询结果截图：

（1）提供 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”网页查询结果截图（查询对象包括投标人、法定代表人、项目负责人、设计项目负责人及授权委托人）；

（2）提供“全国企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn/）网站“严重违法失信企业名单”网页查询结果截图；

注：联合体成员应查询以上相应的人员信誉要求。

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知前附表”规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知前附表”规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知前附表”规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知前附表”规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知前附表”规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	投标报价（30分）

实施方案（40分）
企业综合实力（30分）

	2.2.2
	投标报价（30分）
	招标控制费率

30分
	报价评标基准价计算公式为：

评标基准价=最高投标限价×K+投标报价×(1-K)。

其中:K为最高投标限价权重系数,取位范国为0.3≤K≤0.5（0.3、0.35、0.4、0.45、0.5），在开标现场随机抽取。K值在取值区间内间隔为0.05。

当有效投标人数＜5家时,则以所有有效投标报价的算术平均值作为投标报价；

当5≤有效投标人数≤8家时，则以所有有效投标报价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值作为投标报价；
当有效投标人数≥9家时，则以所有有效投标报价去掉两个最高和两个最低报价后的算术平均值作为投标报价。

	
	
	
	当投标报价与评标基准价相等时,得基本分20分。当投标报价低于评标基准价时,每低1%范围内在基本分20分的基础上加2分,最多加10分；当投标报价低于评标基准价5%以上(不含5%)时,每再低1%范围内在满分30分的基础上扣3分,扣完为止；当投标报价高于评标基准价时,每高1%范围内在基本分20分的基础上扣2分,扣完为止。

	2.2.3
	实施方案

（40分）
	设计方案

（20）分
	1、设计综合基础资料搜集详实，能够达到一定设计深度，内容详细。（0-2分）

2、总体设计方案完整，设计科学、合理，功能完善、布局紧凑、造价合理。（0-2分）

3、使用功能设计方案的布局、使用功能满足国家标准规范和招标文件要求的程度。（0-3分）

4、立面、吊顶设计和空间环境设计方案符合设计要求、建筑物室内外关系、空间环境满足招标文件要求的程度。（0-3分）

5、技术规范及标准规定应用准确性，设计图纸满足招标文件提出的技术条件和国家、行业、地方强制性标准规范要求的程度。（0-3分）

6、装饰效果、深化程度和设计质量设计图纸体现的创作理念、功能流线、空间组合、艺术造型、技术创新，并兼顾智能、消防、节能、生态等强制性规范标准等设计总体水平和质量情况。（0-3分）

7、设计技术组织措施的合理可行，设计进度控制、各专业衔接计划，保证设计成果符合国家有关规范标准的措施有效。（0-2分）

8、设计方案的经济性、美观性、人性化、安全性、日常维护方便性、色彩搭配的合理性。（0-2分）

	
	
	施工方案

（20）分

	1、内容完整性（0-2分）：技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求。

2、主要施工方案与技术措施（0-2分）：施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。

3、质量管理体系与措施（0-2分）：组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。

4、安全管理体系与措施（0-2分）：施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定危险性较大的分部分项清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。

5、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施（0-2分）：创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明施工措施费用投入使用计划。现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省有关规定，防治方案科学、先进。

6、工期保证措施（0-3分）：工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性。

7、拟投入资源配备计划（0-3分）：机械投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全需要；劳动力和物资投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。

8、施工总平面图布置（0-2）：总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序，总体布置基本合理、基本满足施工要求。

9、技术创新的应用实施措施（0-2分）：采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，符合施工需要和相应技术标准等规定，经济适用。

	
	
	注：以上每项由评标委员会从可行性、合理性及科学性方面进行打分。符合要求得满分，基本符合要求根据所述内容的完整性可行性科学性在在所列区间内进行打分，不符合及缺项得0分。

	2.2.4
	企业综合实力         
（30分）
	一、企业业绩 （8分）

1、企业自2017年1月1日以来具有类似业绩者，每项得1分，本项最高得4分。

2、企业自2017年1月1日以来具有单个项目建筑面积不低于3万平方米的建筑室内装饰装修设计业绩者，每项得1分，本项最高得4分。

二、负责人业绩（4分）

1、拟派项目负责人自2017年1月1日以来具有类似业绩者，每项得2分，本项最高得2分。

2、拟派设计负责人自2017年1月1日以来有单个建筑面积不低于3万平方米的建筑室内装饰装修设计业绩者，每项得2分，本项最高得2分。

三、企业荣誉奖项（12分）

1、企业自2017年1月1日以来，获得中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）、中国建筑工程装饰奖（原名：全国建筑工程装饰奖），每项得2分，最高得6分；省级及以上工程质量奖的奖项的，每项得1分，最高得3分；本项最高得6分（同一工程以获得的最高奖项计分，不重复得分）。

2、企业自2017年1月1日以来，设计项目获得过由行政主管部门或相关行业协会颁发的荣誉奖项，国家级的，每项得2分，最高得6分；省级的，每项得1分，最高得3分。本项最高得6分（同一工程以获得的最高奖项计分，不重复得分）。
四、负责人荣誉奖项（4分）

1、拟派项目负责人自2017年1月1日以来，获得由行政主管部门或相关行业协会颁发的荣誉证书，国家级的得2分；省级的得1分。本项最高得2分。

2、拟派设计负责人自2017年1月1日以来，获得由行政主管部门或相关行业协会颁发的荣誉证书，国家级的得2分；省级的得1分。本项最高得2分。

五、人员配备（2分）

1、拟派的施工技术负责人为高级职称的，得1分；

2、拟派的管理团队中有中级职称的，每个得0.25分，最高得1分；

	定标
	1、中标候选人的推荐：按照上述办法评审后，评标委员会应当按照投标人的得分由高到低排序，向招标人推荐1-3名中标候选人。如果投标人的得分相等时，报价低的居前，报价也相等时，评标委员会可通过公开随机抽取的方式确定有顺序的中标候选人。

2、确定中标人：依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

3、国有资金投资的建设工程项目依法必须进行招标的项目，评标委员会按规定否决不合格投标后，有效投标人只剩一家且投标报价为所有投标人报价中最高的，投标明显缺乏竞争的，评标委员会应当否决全部投标。

	注：1、类似工程：指2017年1月1日以来合同金额不低于3000万元的房屋装饰装修工程。

2、企业业绩和项目负责人业绩：必须提供合同、中标通知书、竣工验收报告（表）、中标公示网上截图，缺任何一项均不得分。

3、业绩以合同签订日期为准，荣誉、奖项以获奖证书为准；企业业绩与负责人业绩、企业荣誉与负责人荣誉不得重复。

4、凡评标办法里涉及到的荣誉证书、证件及业绩材料等，均应在电子版投标文件中附其原件扫描件（或图片），否则该项得分应作0分处理。

5、所提供的人员需为本单位正式员工，以近1年来社保缴纳证明为准。

6、若投标人为联合体，联合体中的任一成员提供的符合招标文件要求的业绩、奖项和荣誉，均得分。


1. 评标方法
本次评标采用综合评分法。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格审查标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）实施方案：见评标办法前附表；

（3）企业综合实力：见评标办法前附表；

（4）承诺：见评标办法前附表；
2.2.2 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

2.2.3 实施方案评分标准：见评标办法前附表；

2.2.4 企业综合实力：见评标办法前附表；

2.2.5 承诺评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.1．4资格审查办法

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章评标办法前附表规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。评标办法前附表对投标人初步设计方案中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。

（1）按本章第2.2.1（1）规定的评审因素和分值对投标人投标报价计算出得分A； 

（2）按本章第2.2.1（2）规定的评审因素和分值对技术方案计算出各评委得分B，去掉评委评分中一个最高分和一个最低分后的算术平均值为投标人B值，保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入；

（3）按本章第2.2.1（3）规定的评审因素和分值对企业奖项及类似业绩计算出得分C；

（4）按本章第2.2.1（4）规定的评审因素和分值对服务承诺计算出得分D；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人最终得分=A+B+C+D，保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.4评标委员会对投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，认为需要投标人作出必要的澄清、说明的，经评标委员会讨论，并经二分之一以上委员同意、主任委员签字，以书面形式送达投标人；投标人对需要澄清的问题,以书面形式并经法定代表人或者授权代表人签字后，作为投标文件的组成部分，在规定的时间内送达评标委员会。评标委员会不得向投标人提出带有暗示性或诱导性的问题，或向其明确投标文件中的遗漏和错误，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。除此之外，评标开始后，评标委员会不得再接受场外递交的任何材料。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.5、评标报告

3.5.1 评标委员会根据投标人须知前附表的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

3.5.2 对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

3.6、中标人的确立

国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件的要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

3.7、公示

中标人确定后，招标人应当在本招标项目招标公告发布的同一媒介上进行公示，公示时间不少于3日（不含法定节假日）。公示期满后，招标人应当将招标投标情况书面报告提交招标投标管理部门备案，向中标人发出中标通知书，并向所有合格投标人告知中标结果。

3.8、特殊情况的处置程序

3.8.1 关于评标活动暂停

3.8.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

3.8.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

3.8.2 关于评标中途更换评标委员会成员

3.8.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

3.8.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

3.8.3 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

3.8.4评标委员会对评标结果有异议的

对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

第四章  合同条款及格式

GF-2011-0216

        工程总承包合同

工程名称： 

工程地点：许昌市
发包人：许昌市财源开发建设有限公司
承包人： 
二零二零年三月
第一部分  合同协议书

发包人（全称）   许昌市财源开发建设有限公司           

承包人（全称）              

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就   项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：  ； 

工程批准、核准或备案文号： ； 

工程内容及规模： ；

工程所在省市详细地址：  ； 

工程承包范围： 
二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

    承包人提供      

三、主要日期 

合同期限(绝对日期)：

计划开工工期：；

计划竣工日期：。

由于承包人原因导致工期延误的，按照1天罚款2万元，累计最高金额由发包人根据承包人的整体项目完成情况双方协商确定，但最高金额不超过50万元，发包人可以从到期应付给承包人的任何款项中直接扣除。如果由于发包人原因导致工期延误的，合同工期可以相应顺延，此顺延工期不作为工期延误赔偿情形，具体发包人原因导致工期延误情形详见专用条款4.4误期赔偿情况。

（2） 开、竣工日期

具体开工日期以监理单位签发的开工日期为准。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

设计工作的周期由双方协商约定，以不影响施工及有关报批环节为原则来确定。

四、工程质量标准

（一）工程质量标准

1.设计要求的质量标准：符合颁发的设计规范、规程和有关技术规定；

2.施工要求的质量标准：符合批准的设计图要求，满足国家规定的质量标准，且一次性验收合格。

（二）质量考核
如果工程竣工验收时承包人的施工质量没有达到承包人投标时承诺的质量标准，承包人应限期整改，直到符合约定条件，若在限期整改后仍达不到承诺质量的，则罚款50万元，每延迟1天整改完成，则在50万元的基础上再按照1万元/天的标准进行罚款。

五、质量保修

本工程缺陷责任期 2 年，自工程竣工验收通过之日起计算，承包人应按照法律、法规或国家关于工程质量保修的有关规定，在质量保修期内承担质量保修责任。

6、 合同价格

本工程合同价格由两部分构成：执行费率部分的价格和不执行费率部分的价格。

（1） 执行费率部分的价格

执行费率部分的价格=发包人委托的第三方造价咨询公司编制的费用*中标费率，其中第三方造价咨询公司编制费用的规则如下：

1.设计费参照《工程勘察设计收费标准》（计价格【2002】10号）确定；

2.施工费依据《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》，套用《河南省市政工程预算定额（HAA1-31-2016）》、《河南省通用安装工程预算定额（HA02-31-2016）》、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（HA01-31-2016）》确定，其中人工费按照施工同期河南省人工费标准；材料费按照许昌市当期信息价或发包方市场询价确定，施工期间，材料价格波动不予调整；相关税费及安全文明措施费等按照国家、河南省、许昌市最新文件执行；
（二）不执行费率部分的价格

1、不执行费率部分的价格主要指采购类项目，其中采购类项目主要指办公家具、沙发、床等的。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、词语含义

本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。

九、补充协议

本合同未尽事宜，由发包人、承包人协商解决。

十、合同生效

本合同自签字盖章生效。

十一、合同签订时间、地点
合同订立时间：      年     月     日

合同订立地点：         

十二、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。
发包人：                              承包人：

（公章或合同专用章）                 （公章或合同专用章）

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：  

（签字）                             （签字）

工商注册住所：　　                    工商注册住所：

企业组织机构代码：                    企业组织机构代码：

邮政编码：　　                        邮政编码： 　　

法定代表人：　　                      法定代表人：　　　　

授权代表：　　                        授权代表：　　　　

电　　话：　　                        电　　话：　　　　

传　　真：　　                        传　　真：

电子邮箱：                            电子邮箱：　　　　

开户银行：　　                        开户银行：　　　　

账　　号：　　                        账　　号： 　　　　　

第二章   通用条款

引用建设项目工程总承包合同示范文本（GF-2011-0216）

通用合同条款内容

此处省略

第三部分 专用条款

第1条  一般规定

1.1  定义与解释

1.1.1 双方约定的视为不可抗力处理的其它情形如下： 导致本工程无法施工的地震、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等 

1.1.2 双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义： /    

1.2语言文字

本合同除使用汉语外，还使用  /  语言。

1.3  适用法律

合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规： 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规等。   

1.4  标准、规范

1.4.1  本合同适用的标准、规范（名称）： 国家及地方现行有效版本的标准和规范。 

1.4.2  发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间： /    

1.4.3  没有成文规范、标准规定的约定：  /       

发包人的技术要求及提交时间： 承包人提出规范、标准规定，经发包人书面认可后执行。需研发试验和须对施工人员进行特殊培训等费用已包含在投标报价中。

承包人提交实施方法的时间：  按发包人要求 

1.5  合同文件解释的优先顺序

合同文件相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。

第2条 发包人

2.1  发包人代表

发包人代表的姓名：                        ； 

发包人代表的职务：                        ；

发包人代表的职责：（1）负责合同约定范围的工程管理，监督施工工序及验收；（2）合同的履行、代表发包人处理与本工程建设相关的事宜，对施工组织设计、质量监督、工程量签认、进出厂材料、设备检验和使用、工程变更、工期顺延等事项的初步审核权，最终审核权须经发包人单位同意；（3）现场的经济签证无论所涉金额大小、涉及工期调整的、引起工程范围扩大或缩小的、工程质量标准的提高或降低、工程量增加或减少的工程签证，除应以合同约定的发包人现场代表、承包人现场负责人及监理工程师三方签字外，还须经发包人盖章后，方为有效签证，否则不可作为结算依据。如有上述人员变动，以发包人另行书面通知的人员为准。

2.2  监理人

2.3.1  监理单位名称：

工程总监理姓名：  

监理的范围：   详见《监理合同》      

监理的内容：    详见《监理合同》    

监理的权限：    详见《监理合同》    

2.3 保安责任

保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约定： 承包人遵守发包人现场管理的相关规定。  

第3条  承包人

3.1  承包人的一般义务和权力

经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数：  按照发包人要求   

3.2  项目负责人

3.2.1  项目负责人姓名：                                             

项目负责人职责：                                                   

项目负责人权限： 作为公司委派施工现场的委托代理人，负责全权处理工程质量、进度、安全、成本、人员、资金、环境等事项，负责组建项目负责人部，主持项目负责人部的日常管理工作，本人或授权其他工作人员接受有关文件资料、签署有关工程及合同变更、办理结算等涉及本工程的一切事宜。 

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求： 项目负责人在本工程施工期间每周工作时间不得少于5天，重要工序施工期间必须在场，具体考勤办法以施工期间下发的考勤通知为准。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 发包人每周对项目负责人出勤情况进行考核，如未达到上述约定标准，每次处罚 2000元，如连续三周（次）或累计五周（次）达不到要求，再扣除承包人10万元履约保证金，本处罚可累计，造成的所有经济损失和其他不良后果由承包人承担。

承包人擅自更换项目负责人（含设计负责人）的违约责任：承包人未经发包人书面同意，不得更换项目负责人，否则，发包人扣除承包人20万元履约保证金，并单方解除施工合同，一切后果，由承包人承担。

承包人无正当理由拒绝更换项目负责人（含设计负责人）的违约责任：扣除20万元履约保证金，一切后果，由承包人承担。

3.3  项目管理团队

（1）承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：进驻施工现场后7天内 。

（2）承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：扣除10万元履约保证金，一切后果，由承包人承担。

（3） 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人提交书面材料，由总监理工程师批准，发包人代表同意后方可离场，主要施工管理人员名单以施工期间发包人的考勤通知为准。

（4）承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经发包人书面同意，不得更换主要施工管理人员，否则，每人次处罚5万元人民币；主要施工管理人员需要更换的，须经发包人批准，其接替人员的资格、业绩和信誉不得低于被替换人员。主要施工管理人员名单以施工期间发包人的考勤通知为准。

（5）承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人每周对项目主要施工管理人员出勤情况进行考核，每周工作时间不得少于6天，如未达到上述约定标准，每人次处罚 1000元，如连续三周（次）或累计五周（次）达不到要求，再扣除承包人每人次2万元履约保证金，本处罚可累计。主要施工管理人员名单以施工期间发包人的考勤通知为准 。

3.4  分包

3.4.1  分包约定

约定的分包工作事项：（1）本工程主体工程（装饰工程）不允许分包，专业分包须经监理、发包人审核同意，且分包人具有相应分包工程的资质，并服从承包人的管理。承包人应按工程进度及合同约定及时向分包单位支付工程款，如因承包人未及时向分包单位支付工程款而引起工期延误或其它情况发生，发包人有权从承包人工程款中扣除此项费用并直接支付给分包单位，发包人向分包单位支付款项后，视为发包人已向承包人支付相关款项。（2）在工程实施中，承包人对需分包项目应与投标承诺相一致。分包合同与本合同发生抵触，以本合同为准，分包合同不能免除承包人任何义务和责任。分包单位的任何违约和疏忽，均视为承包人的违约和疏忽。

第4条  进度计划和延误

4.1  项目进度计划

4.1.1 项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则： 在合同签订后5个工作日内，承包人提交正式的项目进度计划，经监理单位和发包人审批同意后，确定关键路径及关键节点，若项目实施过程中遇到影响因素需要调整关键路径的，需要按照原审批方式进行审批后进行调整。 

承包人提交项目进度计划的份数和时间：在签订合同后5个工作日内，承包人提供3份正式的项目进度计划，经监理单位、发包人审批后各方留存1份建档 。

4.2  采购进度计划

4.2.1  采购进度计划提交的份数和日期： 根据发包人要求    

4.2.2  采购开始日期： 根据发包人要求 

4.3   施工进度计划

4.3.1  施工进度计划（以表格或文字表述）

提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间： 在合同签订后5个工作日内，承包人提供3份正式的关键单项工程施工进度计划，经监理单位、发包人审批后各方留存1份建档 。

提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间：在合同签订后5个工作日内，承包人提供3份正式的关键分部分项工程进度计划，经监理单位、发包人审批后各方留存1份建档 。

4.4  误期赔偿

4.4.1  因承包人原因使关键节点、竣工日期延误的，具体赔偿标准按照合同协议书中的相关规定执行。

4.4.2 因发包人原因导致关键节点工期或总工期延误的，合同工期相应顺延，具体情形如下： 1）因方案调整导致施工无法进行而影响总工期的；2）因不可抗力导致施工无法进行而影响总工期的；3）经发包人书面同意延期的；4）因政府开展大气污染（建筑扬尘）整治工作要求暂时停工而影响总工期的。
第5条  设计

5.1  发包人的义务

（1）提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：  开工前3日提供给承包人有关项目的资料1份。     

（2）提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：开工前3日提供给承包人有关现场障碍资料1份。    

5.2  设计文件的份数和提交时间

规划设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间： /

初步设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：电子版2份，纸质版8套

技术设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间： /

施工图设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：电子版2份，纸质版8套；所有设计文件的全套光盘电子文件2套（电子文件均应为可编辑文件。文本应为WORD2003文档及PDF文档；图纸应均为可编辑的DWG文件，版本为ACAD2007，图面内容应与图纸一致）。

5.3  承包人的设计义务

（1）承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

（2）除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。

（3）承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行，承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

（4）承包人的设计文件应报发包人审查同意，审查的范围和内容根据发包人要求。

（5）除合同另有约定外，自发包人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知发包人，并向发包人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

（6）发包人不同意设计文件的，应以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据发包人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

（7）合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。

（8） 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

（9）（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

（10）对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。

（11）政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。

（12）对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计错误造成工程质量事故损失，除负责采取补救措施，按照本合同约定承担违约责任外，应免收受损失部分的设计费，并按照发包人实际损失金额向发包人偿付赔偿金，由于承包人设计错误、漏项导致工程费用增加的，不得以此要求增加合同总价。

5.4 设计阶段审查 

5.3.1  设计审查阶段及审查会议时间

本工程的设计阶段（名称）：  全过程    

设计审查阶段及其审查会议的时间安排：   按照发包人安排   

第6条  工程物资

6.1  工程物资的提供

6.1.1  发包人提供的工程物资

（1）工程物资的类别、估算数量：  /      

6.1.2  承包人提供的工程物资

（1）工程物资的类别、估算数量： 合同范围内涉及到的物资。 

（3）竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：   /     

6.2  检验

6.2.1  工程检验与报告

（1）报告提交日记、报告内容和提交份数： 在工程物资、设备、材料进场前，承包人向发包人提供1份相关的质量证明文件、检测报告等，并经监理单位和发包人确认后才可进场登记，否则，发包人视为该物资、设备、材料等不符合相关要求，发包人有权拒绝进场使用。
6.3  进口工程物资的采购、

6.3.1  采购责任方及采购方式：  /    

6.4  工程物资保管与剩余

6.4.1  工程物资保管

委托承包人保管的工程物资的类别和估算数量： 按照发包人要求     

承包人提交保管、维护方案的时间：  按照发包人要求       

由发包人提供的库房、堆场、设施及设备： 发包人不提供，承包人自行解决并承担费用。 

第7条  施工

7.1  发包人的义务

7.1.1  进场条件和进场日期

承包人的进场条件： 三通一平    

承包人的进厂日期： 接到开工通知后3日内     

7.1.2  临时用水电等提供和节点铺设

发包人提供的临时用水、用电等类别、取费单价：  承包人自己解决   

7.1.3  由发包人履行的其它义务：负责协调和原施工总承包单位关于土建、空调、消防、电力、市政等相关专业界面划分。
7.2  承包人的义务

7.2.1  施工组织设计

提交工程总体施工组织设计的份数和时间： 开工后3日内提交3份  

需要提交的主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间： 均在开工后3日内提交3份。 

7.2.2  提交临时占地资料

提交临时占地资料的时间： 开工后3日内提交。 

7.2.3  提供临时用水电等资料

承包人需要水电等品质、正常用量、高峰量和使用时间： 开工后3日内提供。 

7.2.4  清理现场的费用： 承包人自己承担  

7.2.5  承包人履行的其它义务：

（1） 发包人向承包人支付的所有款项，承包人均需提供税务机关开具的增值税专用有效发票，且承包人出具税票作为发包人付款的前置条件。

（2）承包人作为本工程的工程总承包单位，有责任按照发包人、监理单位的指令，实施工程范围内交通组织及周边单位的协调等工作，实施上述项目所需时间包含在总工期内，费用包含在总报价中。

（3）承包人负责测量、放样，每次测量成果均应有复核记录，并及时将测量成果书面送交监理单位，承包人应对测量成果承担全部责任，并承担相应费用。

（4）工程实施前，承包人应将与投标文件相一致的项目负责人和主要施工管理人员的姓名、工作内容、联系方式及所授予的权限，书面通知发包人，工程进行过程中，若有人员变动，承包人应及时书面报发包人批准后方可调整。

（5）承包人应参加各类施工协调例会，做好施工现场的管理工作，负责办理工程施工期间所需的各类证照（包括但不限于：办理建筑施工许可证、夜间施工许可证、渣土处置证等）以及承担与施工协调及交通配合、环卫、施工噪音等相关的各类手续费用，并保证发包人免于受到或承担应由发包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、损害责任、及其他开支。承包人未能按合同约定完成上述工作时，应承担相应的责任和全部经济损失。

（6）参加发包人召开的与本工程相关的会议，并做好会前有关资料的准备。

（7）承包人必须加强工程合同管理，密切配合发包人全面质量管理、环境管理和职业安全健康管理等工作的进行。

（8）承包人协助发包人办理相关手续，费用已含在合同价款中。

（9）本工程实施过程中严格执行合同所规定的环境目标及要求。

（10）承包人必须建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，明确施工现场安全生产第一责任人，完善各项安全生产制度，按照谁施工谁负责的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

（11）承包人承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求，应在工程现场保留足够的警卫员，保护工程、材料、施工机械等一切设施，以确保工程的完好，直至工程交付；负责本工程的现场保卫工作，并有责任阻止非本工程所需人员进入现场。

（12）负责本工程现场文明及安全施工，签订安全生产、治安消防协议，加强工地卫生工作的管理，确保工地环境卫生整洁。

（13）必须接受发包人的管理和其委托的监理工程师的监理，并为其开展工作和生活提供方便，按照要求提供完整的原始记录、检测记录等技术、经济资料。

（14）在保修期内要及时做好回访工作，属保修责任范围的事项应及时按质检标准修好。

（15）在工程竣工之后15天内，须按发包人指令无偿及时地撤离现场,承包人必须搬走所有的临时设施、施工机械、垃圾、容器、剩余材料等一切物品和设施，以保持场地清洁和整齐，逾期不撤作为延误工期计算。

（16）在竣工工程未移交相关产权单位之前，承包人须按发包人的要求对已完成工程成品进行保护，相关费用已包含在总价之中。保护期间发生的损坏由承包人负责修复，并承担所发生的费用。因发包人原因发生损坏的修复费用，由发包人承担。

（17）应积极配合发包人指定的第三方进行的质量监测工作，并应积极执行发包人的有关规定和要求，但这并不免除承包人在施工过程中的所应有的质量监测义务。

（18）双方对工程质量有争议，由有资质的权威检测机构鉴定。鉴定结果对发包人、承包人双方均有约束力。所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

（19）由承包人提供的主要原材料、标准件、设备等须提供三种以上、同等档次品牌的样品和产品质量合格证等相关资料，经发包人、监理人和承包人共同确认，检验合格后方可用于工程。主材采购合同签订后，材料进场前，向发包人提供一份主材采购合同备案（复印件加盖公章），采购发票原件交发包人审核，发包人留存经承包人盖章的发票复印件。

7.3  承包人违约的情形及责任

7.3.1  承包人违约情形

（1）转包或者违法分包；（2）违反合同约定采购或者使用不合格的材料和工程设备；（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同约定；（4）在缺陷期和保修期内，未能在规定期限内对缺陷进行修复；（5）专业分包合同、主材采购合同未在发包人备案的；6、施工过程中，因发包人原因造成施工人员或其他人员安全事故或在建工程损坏的。

7.3.2  承包人违约的责任

（1）转包或者违法分包的责任：扣除履约保证金，发包人解除合同，给发包人造成的损失由承包人赔偿；（2）承包人违反合同约定采购或者使用不合格的材料和工程设备的责任：承包人负责拆除，并重新采购或者安装，并承担相应费用，由此造成的工期不予顺延，并处同等金额的罚款；（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同约定的责任：承包人无偿修复或返工，直至工程质量符合合同约定，发包人扣除承包人履约保证金10%；（4）承包人在缺陷期和保修期内，未能在规定期限内对缺陷进行修复的责任：发包人委托其他单位进行修复，费用从质保金中扣除；（5）专业分包合同、主材采购合同未在发包人进行备案的责任：发包人扣除承包人履约保证金10%；

7.3.3 因承包人违约解除合同

 有下列情形之一的，发包人有权停止拨款并解除合同：1、因承包人原因造成重大事故，且无能力继续履约的；2、承包人与第三方发生债务诉讼，致使法院履行程序冻结应付工程款的；3、承包人挪用工程进度款，致使工程进度缓慢，大幅度延缓工期的；4、承包人挂靠、借用资质承揽本项目。

7.4  质量与检验

7.4.1 质检部位与参检方

三方参检的部位、标准及表格形式： 按照国家及地方规定要求       

两方参检的部位、标准及表格形式： 按照国家及地方规定要求        

第三方检查的部位、标准及表格形式：  按照国家及地方规定要求      

承包人自检的部位、标准及表格形式：  按照国家及地方规定要求     

7.5  隐蔽工程和中间验收

7.5.1  隐蔽工程和中间验收。

需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定： 按照国家、地方及发包人规定要求。 

7.6  职业健康、安全、环境保护

7.6.1  职业健康、安全、环境保护管理

提交职业健康、安全、环境管理计划的份数和时间： 开工后3日内提交3份。 

第8条  工程接收

8.1  接收工程提交的资料

提交竣工试验资料的类别、内容、份数和时间：  竣工验收通过后10个工作日内提供全套竣工资料4份 。 

第9条 质量保修责任

9.1 缺陷责任保修金金额

缺陷责任保修金金额为该项目竣工结算价的 5 %。

9.2 缺陷责任保修金金额的扣除

缺陷责任保修金金额的暂扣方式： 按照竣工结算价的5%一次性扣留。

9.3  缺陷责任保修金的返还

缺陷责任期为2年，质保期到期后无质量问题的，承包人申请经发包人同意后10个工作日内返还，质保期期间，若有质量问题，承包人应及时进行处理，并通过发包人验收，否则发包人有权委托第三方进行处理，产生费用在质保金中扣除。

第10条  工程竣工验收

10.1  竣工资料及竣工验收报告

竣工验收报告的格式、份数和提交时间： 竣工验收通过后10个工作日内提供全套竣工验收报告4份    

完整竣工资料的格式、份数和提交时间： 竣工验收通过后10个工作日内提供完整竣工资料4份   

第11条  变更和合同价格调整

11.1 变更范围

双方根据本工程特点，商定的其它变更范围： 设计图纸经发包人审核通过后，除了发包人要求的变更外，其他原因发生的变更均由承包人自己承担。  

11.2 变更价款确定

变更价款约定的其他方法： 经发包人同意的变更价款的确定办法执行本合同价款确定办法：即变更价款=经发包人委托的第三方造价咨询公司编制的费用*中标费率，第三方造价咨询公司审定费用的原则按照本合同协议书的约定执行。采购类的变更据实结算，不执行费率。
第12条 合同总价和付款 

12.1  合同总价和付款

12.1.1 付款

（1）为保证本工程建设的顺利进行，经发包人和承包人协商：发包人支付的工程预付款、工程进度款、工程结算款等均需汇至承包人指定账户，承包人应对本合同项目下的资金专款专用,并接受发包人及许昌市财政、审计和纪检部门依照国家有关法规对该账号资金使用情况进行全过程监督。
（2）承包人指定的开户银行及银行账户： 

12.2  担保

12.2.1 履约保函

承包人提交履约保函的格式、金额和时间： 合同签订后10个工作日内，承包人应向发包人提供中标金额10%的工程履约保证金（或履约保函），当工程全部完工，竣工验收合格且经发包人确认后，10个工作日内将其退还。

12.3  预付款

12.3.1 预付款金额

预付款的金额为：  /    

12.4 进度款

12.4.1 工程进度款的支付方式、条件和时间

（1）承包人每月25日按照已完工程造价的75%申请支付进度款，支付日期为发包人审核完承包人提交的月度进度款申请报告后10个工作日内；全部完工后，发包人须在30日内对承包人所完工程进行竣工验收，竣工验收通过后，按照已完工程造价的80%进行支付，支付日期为发包人审核完承包人提交的工程竣工结算申请报告后10个工作日内；

（3）竣工结算完成并经发包人审核后，按照竣工结算价的95%进行支付，支付日期为发包人审核完承包人提交的竣工结算报告后10个工作日内，竣工结算价的5%作为质保金。

12.4.2 设计费的支付方式、条件和时间

1.室内装修设计图纸经发包人确认并由承包人出具正式施工蓝图后，拨付总设计费50%；室外景观绿化、道路、管网、夜景亮化等配套设计图纸经发包人确认并由承包人出具正式施工蓝图后，拨付总设计费30%，项目竣工验收通过后支付设计费总额的10%，剩余10%待竣工结算完成后一次性支付。

12.4.3 已支付款项的修正

发包人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，发包人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经发包人复核同意的修正，应在当月进度款中支付或扣除。

12.5  按月工程进度申请付款

按月付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间： 按照发包人要求

12.6  按付款计划表申请付款

付款期数、每期付款金额、每期需达到的主要计划形象进度和主要计划工程量进度：   按照发包人的要求，采用月进度付款。   

付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间： 具体格式按照发包人要求，月进度申请时间为每月的25日。  

12.7  竣工结算

12.7.1  提交竣工结算资料

竣工结算资料的格式、内容和份数： 按照发包人要求一式两份。  

第13条  保险

13.1  承包人的投保

合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间： 由承包人按国家和地方相关规定投保并承担费用。   

13.2  一切险和第三方责任

土建工程一切险的投保方及对投保的相关要求： 由承包人按国家和地方相关规定投保并承担费用。

安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求： 由承包人按国家和地方相关规定投保并承担费用。   

第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：由承包人按国家和地方相关规定投保并承担费用。

第14条  争议的解决

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决，合同当事人友好协商解决不成的，或合同任何一方不同意协商解决的，可以向 项目  所在地人民法院提起诉讼。

第15条  补充条款

15.1  农民工工资

（1）承包人必须按照豫建（2018）16号文的规定，执行建筑劳务用工实名制管理制度；对现场施工劳务人员身份、工资发放等实名登记；必须加装考勤设备、建立电子台账并进行动态管理；承包人必须再工程项目设立劳资专管员，负责劳务实名制度管理工作；承包人应严格按照要求落实建筑劳务用工实名制信息化管理、农民工工资支付专用账户、银行代发工资三项制度；承包人建筑施工劳务用工实名制落实情况将作为发包人对其履约检查的重要内容。

（2）承包人不得以任何发包人的责任（如未按时支付工程款）为理由延期支付农民工劳动报酬。若因承包人未按时支付农民工劳动报酬导致农民工有可能停工、闹事、投诉、曝光、上访等不利影响的，发包人有权代承包人直接支付农民工劳动报酬，并以代付款金额的20%扣罚承包人违约金，代付的劳动报酬及违约金将从承包人工程计量支付款中扣除，对发包人产生恶劣影响的，发包人可据实予以5万~30万元违约惩罚。本合同签订后，视为发包人已获承包人授权其直接支付农民工劳动报酬。

附件


附件1：工程质量保修书
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附件1：    

工程质量保修书

发包人（全称）：   许昌市财源开发建设有限公司     

　　承包人（全称）：          

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就  （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5 年；

3．装修工程为  2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    2年；

5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 /  年；

7．其他项目保修期限约定如下：/

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  /  。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：        承包人(公章)：           

地  址：      地  址：

法定代表人(签字)：      法定代表人(签字)：       

委托代理人(签字)：      委托代理人(签字)：       

电  话：    电  话：            

传  真：    传  真：           

开户银行：    开户银行：        

账  号：        账  号：                     

邮政编码：      邮政编码：                 

附件2：        承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	备注

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	执行经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件3：      

安全生产责任协议书

发包人：   许昌市财源开发建设有限公司   

　　承包人：         

为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经发包人、承包人双方共同协商，同意明确如下协议：

一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，是施工现场的安全管理的责任单位。承包人必须建立安全生产保证体系，其相关文件报发包人备案。

二、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动；及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。

三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，发包人有权制止教育、责成其限期整改。对责任单位每次处罚500～5000元不等。对未按要求限期整改的或整改不力、情节严重的，对责任单位每次处罚1万～5万元不等。

四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派人员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济的处理。事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。

五、承包人要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规严格按照中华人民共和国建设部建标(99)79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”(编号JGJ59——99)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。

六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。深基坑开挖必须按科技委审查批准的方案实施。

七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。根据建设部办公厅2000年10号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过50人的工地必须配置专职安全管理人员；工程造价在1000万元以上的工地，必须配置2-3名管理安全生产工作人员；工程造价在5000万元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作。并将名单报发包人备案。承包人要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻和实施参加。对发包人给与因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

十二、本协议中未涉及的有关条款，发包人、承包人双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按照国家和本市的有关法规执行。

十三、本协议作为发包人、承包人双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效应。工程合同期满，本协议终止。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       

电  话：    电  话：                      

传  真：    传  真：                

开户银行：    开户银行： 

账  号：         账  号：                     

邮政编码：      邮政编码：                 

附件四：

工程廉政责任书

发包人：   许昌市财源开发建设有限公司     

　　承包人：        

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设中发包人、承包人双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  发包人、承包人双方的责任

（一） 应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、设计和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

 （二）严格执行建设工程设计合同文件，自觉按合同办事。

 （三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设设计、施工、管理的各项规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  发包人的责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。不准向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。不得以任何理由要求承包人和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。

第三条  承包人的责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关勘察设计的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，已予以赔偿。

（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，予以赔偿。

发包人(公章)：        承包人(公章)：           

地  址：      地  址：  

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       

电  话：    电  话：                   

传  真：    传  真：                    

开户银行：    开户银行：                  

账  号：        账  号：                      

邮政编码：      邮政编码：                    

第五章  发包人要求

一、工程概况

本项目位于市检察院东侧，占地面积约61.53亩（南侧综合楼约20.84亩、北侧空地约40.69亩），总建筑面积约28491㎡（其中地上面积22612㎡、地下5879㎡）。项目由1栋主楼和2栋裙楼组成；其中主楼21层、东裙楼4层、西裙楼3层，地下1层。

2、 设计范围

3、 设计要求

第六章  发包人提供的资料

发包人提供的资料

一、项目概况：

该项目位于市检察院东侧，占地面积约61.53亩，总建筑面积约28491㎡（其中地上面积22612㎡、地下5879㎡），项目由1栋主楼和2栋裙楼组成；其中主楼21层、东裙楼4层、西裙楼3层，地下1层。总投资概算约4923万元，其中室内装修2713万元，室外工程400万元，夜景亮化60万元，电梯150万元，家具及设备采购500万元，弱电智能化300万，空调系统800万。
二、发包人提供的资料

1. 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。

2. 定位放线的基准点、基准线和基准标高。

3. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证。

4．其他资料。

第七章  投标文件格式
正（副）本

         (项目名称/标段)         

投 标 文 件

项目编号：

投标人:                            (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:             (签字)

投标文件制作人:             (签字)

年      月       日

目    录

一、投标函及投标函附录；

二、法定代表人身份证明及授权委托书；

三、联合体协议书；

四、投标保证金；

五、承包人实施方案；
六、项目管理机构配备情况；

七、投标单位基本情况表；

八、企业荣誉、奖项；

九、近年财务状况；

十、近年完成的施工类似项目情况表；

十一、近年完成的设计类似项目情况表；

十二、正在施工和新承接的项目情况；

十三、正在设计和新承接的项目情况；

十四、近年发生的诉讼及仲裁情况；

十五、投标人须知前附表规定的其他证明材料。

 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了           （项目名称）招标文件的全部内容，并以甲方委托的第三方造价咨询公司审定的费用为基数的    %为本项目的投标报价（设计与施工均执行此费率），工期为          ，按合同约定进行设计、采购及工程施工，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的，质量标准为                       。
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
      年      月      日

（二）投标函附录

	项目名称
	

	投标人
	

	项目负责人
	
	级别
	
	证书编号
	

	设计负责人
	
	级别
	
	证书编号
	

	投标报价
	投标报价为：以甲方委托的第三方造价咨询公司审定的费用为基数的    %

	投标质量
	

	投标项目工期
	项目周期：     日历天（包含设计）

	投标有效期
	

	 备注：



投标单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

    年   月    日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （承包人名称）的法定代表人。

联系电话：                              
特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                         年      月    日           

授权委托书
本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件    委托人身份证复印件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：                                                                                                      
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                                      

联系电话：                                       

       年       月       日

注：只需联合体牵头人提供授权委托书。

三、联合体协议书

          （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加

           （项目名称）设计、采购、施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

        年       月       日

四、投标保证金
附提交凭证：
1、 银行转帐、银行电汇方式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效。附本项目本标段“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”。
2、使用银行保函方式的，银行保函应明确项目名称、项目编号及标段、受益人（招标人）、有效期（不低于本项目投标有效期），银行保函担保金额（不低于本项目本标段投标保证金数额）。附真实合法的银行保函原件扫描件，否则视为未按规定提交。
五、承包人实施方案

投标人技术方案应包含以下几项方案内容：

1、 项目设计方案

2、 项目施工方案

六、项目管理机构配备情况
（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表

附1：项目负责人简历表
项目负责人应附项目负责人建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、养老保险扫描件及未担任其他在施建设工程项目项目负责人的承诺书。
	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	项目负责人

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	本项目中任职

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


设计负责人简历表

设计负责人应附市政相关专业职称证书、身份证、养老保险扫描件。
	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	本项目中任职

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附2：承诺书

项目负责人无在建承诺书

                     （招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称、标段）（以下简称“本工程”）的项目负责人           （项目负责人姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目负责人。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人：               （签字）
          年        月        日

 附3：          “不挂靠、不转包、不违法分包”专项承诺书

致     （招标人）    ：
我单位为守法经营的建筑工程施工企业，针对本次（项目全称）招标项目，我公司郑重承诺：绝不挂靠、不转包、不违法分包。

若有挂靠、转包或违法分包行为愿意接受以下处罚：

1、由招标人向市、省和国家建设等行政主管部门报告，记入不良记录，并愿意接受任何处理决定；
    2、投标期间没收投标保证金，合同履行期间发包人有权责令其出场、没收履约保证金，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，有此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔；
     3、由招标人联系司法机关追究相关法律责任。

单位全称： （盖  章） 

法定代表人：（签 字） 

                                                            年    月    日

七、投标单位基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证（施工单位提供）等材料的扫描件。
八、企业荣誉、奖项

	序号
	奖项名称
	颁发时间
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：本表后须提供获奖证书或相关证明文件，时间以证书颁发时间为准。
九、近年财务状况

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务情况说明书（附注）的扫描件，具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。
十、近年完成的施工类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：本表后需附中标通知书与施工合同关键页或施工合同关键页扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。如若中标，须在公示环节备查，不实者将取消中标资格且上报列入失信名单。

十一、近年完成的设计类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	设计负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


    备注：本表后需附中标通知书或合同扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。如若中标，须在公示环节备查，不实者将取消中标资格且上报列入失信名单。
十二、正在施工和新承接的项目情况
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：本表后附中标通知书和合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
十三、正在设计和新承接的项目情况
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	设计负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


    备注：本表后需附中标通知书或合同扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

十四、近年发生的诉讼及仲裁情况
	类别
	序号
	发生时间
	情况简介
	证明材料索引

	诉讼

情况
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	仲裁

情况
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：包含设计、施工投标单位近年发生的诉讼及仲裁情况
十五、投标人须知前附表规定的其它证明材料


