华夏大道西段（三官冢路-夏都路）道路排水工程（不见面开标）               
      评标结果公示
一、基本情况和数据表
 (一) 项目概况
1、项目编号：JSGC-SZ-2020054
2、项目概况：地点位于华夏大道西段（三官冢路-夏都路）；本工程为华夏大道西段（三官冢路-夏都路）道路排水工程。 
3、招标控制价：施工标段：13414500.00元（含规费、税金、安全文明施工措施费）；监理标段：162700.00元；
4、质量要求：合格； 
5、计划工期：施工标段：240日历天；监理标段：同施工工期。
6、评标办法：综合评标法；
7、资格审查方式：资格后审
（二）招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，于 2020年5月19日至2020年6月15日在《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上公开发布招标信息，于投标截止时间递交投标文件及投标保证金的投标单位施工标段有 4  家，监理标段有 3  家。
（三）项目开标数据表
	招标人名称
	禹州市住房和城乡建设局

	招标代理
机构名称
	中建山河建设工程管理有限责任公司

	工程名称
	华夏大道西段（三官冢路-夏都路）道路排水工程

	开标时间
	2020年6月15日10时00分
	开标地点
	禹州市公共资源交易中心开标1室

	评标时间
	2020年6月15日 11时30分
	评标地点
	禹州市公共资源交易中心评标4室


二、开标记录
施工标段：
	序号
	投标单位
	投标报价（元）
	工期（日历天）
	项目负责人
	质量要求
	密封情况
	对本次开标过程是否有异议

	1
	许昌东信建设实业有限公司
	13252877.78
	240
	董世锋
	合格
	完好
	否

	2
	禹州市宏达建筑有限责任公司
	13343969.12
	240
	陶文帅
	合格
	完好
	否

	3
	许昌通畅建设工程有限公司
	13395556.33
	240
	潘高峰
	合格
	完好
	否

	4
	林竣建设有限公司
	13388050.93
	240
	邓冰蕊
	合格
	完好
	否

	工期（日历天）
	240
	质量要求
	合格

	招标控制价
	13414500.00元

	权重系数
	0.4


监理标段：
	序号
	投标单位
	投标报价（元）
	监理服务期
	项目总监理工程师
	质量要求
	密封情况
	对本次开标过程是否有异议

	1
	许昌建设工程项目管理有限公司
	162300
	同施工工期
	杨根林
	合格
	完好
	否

	2
	许昌市复兴建设工程监理有限公司
	162000
	同施工工期
	和光辉
	合格
	完好
	否

	3
	河南顺成建设工程管理有限公司
	162600.00
	同施工工期
	屈振伟
	合格
	完好
	否

	招标控制价（元）
	162700.00
	抽取的权重系数α值
	0.6

	监理服务期
	同施工工期
	质量要求
	合格

	投标报价修正情况
	无


三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表
详见招标文件
四、评审情况
施工标段：
硬件特征码：四家投标人均无雷同。
（一）清标评审
	  通过清标评审的投标人

	序号
	投标人名称

	1
	许昌东信建设实业有限公司

	2
	禹州市宏达建筑有限责任公司

	3
	许昌通畅建设工程有限公司

	4
	林竣建设有限公司

	5
	

	  未通过清标评审的投标人名称
	原因

	1
	无
	


（二）初步评审
	  通过初步评审的投标人

	序号
	投标人名称

	1
	许昌东信建设实业有限公司

	2
	禹州市宏达建筑有限责任公司

	3
	许昌通畅建设工程有限公司

	
	

	  未通过初步评审的投标人名称
	原因

	1
	林竣建设有限公司
	技术标封面无技术负责人签字


（三）详细评审（详见评标委员会成员技术标、商务标、综合标评分表格）
监理标段：
硬件特征码：三家投标人均无雷同。
（一）初步评审
	  通过初步评审的投标人

	序号
	投标人名称

	1
	许昌建设工程项目管理有限公司

	2
	许昌市复兴建设工程监理有限公司

	3
	河南顺成建设工程管理有限公司

	  未通过初步评审的投标人名称
	原因

	1
	无
	


（二）详细评审（详见评标委员会成员技术部分、商务部分评分表格）
五、根据招标文件的规定，评标委员会将经评审的投标人按综合得分由高到低排序如下：
施工标段：
	序号
	投标企业名称
	得分
	排序

	1
	许昌东信建设实业有限公司
	70.04
	1

	2
	禹州市宏达建筑有限责任公司
	60.81
	2

	3
	许昌通畅建设工程有限公司
	59.46
	3


监理标段：
	序号
	投标企业名称
	得分
	排序

	1
	许昌建设工程项目管理有限公司
	83.28
	1

	2
	许昌市复兴建设工程监理有限公司
	58.64
	2

	3
	河南顺成建设工程管理有限公司
	49.6
	3


六、推荐的中标候选人详细评审得分
施工标段：
	第一中标候选人
	许昌东信建设实业有限公司

	评审委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5
	评委6
	评委7

	技
术
标
	1. 内容完整性（0-0.5分）
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5

	
	2. 主要施工方案与技术措施（1-3分）
	2.5
	2
	2.5
	2.5
	2.1
	2.5
	2.6

	
	3. 质量管理体系与措施（1-2分）
	1.5
	1.5
	1.8
	1.8
	1.5
	1.5
	1.6

	
	4.安全管理体系与措施（1-2分）
	1.5
	1.6
	1.7
	1.8
	1.4
	1.6
	1.5

	
	5.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施  （1-3分）
	2.5
	2
	2.6
	2.5
	2.1
	2.6
	2.5

	
	6.工期保证措施（1-2分）
	1.5
	1.4
	1.6
	1.8
	1.5
	1.5
	1.4

	
	7.拟投入资源配备计划（0.5-2分）
	1.5
	1.3
	1.6
	1.5
	1.4
	1.5
	1

	
	8.施工进度表与网络计划图（0.5-2分）
	1
	0.7
	1.5
	1
	1
	1.2
	1

	
	9.施工总平面图布置（0.5-1分）
	1
	0.5
	1
	0.5
	1
	0.5
	1

	
	10.技术创新的应用实施措施（1-2分）
	1
	1.5
	1.7
	1.8
	1.4
	1.6
	1.5

	
	11.采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度（1-2分）
	1.5
	1.5
	1.4
	1.8
	1.5
	1.5
	1.4

	
	12.施工现场实施信息化监控和数据处理（0.5-1.5分）
	1
	1
	1.1
	1
	1
	1.2
	1

	
	13风险管理措施（1-2分）
	1.5
	1.5
	1.6
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5

	小计
	18.5
	17
	20.6
	20
	17.9
	19.2
	18.5

	技术标平均得分
	18.82

	商
务
标
	1.总报价30分
	21.74
	21.74
	21.74
	21.74
	21.74
	21.74
	21.74

	
	2.分部分项10分
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	3.措施项目5分
	2.978
	2.978
	2.978
	2.978
	2.978
	2.978
	2.978

	
	4.主要材料5分
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	小计
	39.72
	39.72
	39.72
	39.72
	39.72
	39.72
	39.72

	商务标得分
	39.72

	综
合(信用)标
	1.企业业绩（0-4分）
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	2.项目经理业绩（0-6分）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	3.优惠承诺（1-4分）
	3
	3
	3
	3
	2.8
	3.5
	3

	
	4.履职尽责承诺（2-3分）
	3
	2
	2.5
	2.5
	2.1
	2.5
	2.5

	
	5.企业信用（含纳税诚信）（-4--4分）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	6.项目经理信用（-2--2分）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	7.招标人意见（0-2分）
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	小计
	12
	11
	11.5
	11.5
	10.9
	12
	11.5

	综合(信用)标平均得分
	11.5

	最终得分
	70.04

	备注：
评标委员会完成技术标评分、综合（信用）标评分后，应分别从中去掉一个最高分和一个最低分，取平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时，去掉一个最高分和一个最低分取平均值；评标委员会人数在5人时，取所有评委评分的平均值。



	第二中标候选人
	禹州市宏达建筑有限责任公司

	评审委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5
	评委6
	评委7

	技
术
标
	1. 内容完整性（0-0.5分）
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5

	
	2. 主要施工方案与技术措施（1-3分）
	2
	1.6
	2.1
	2
	2
	2
	2.5

	
	3. 质量管理体系与措施（1-2分）
	1.3
	1.3
	1.5
	1.5
	1.5
	1.4
	1.6

	
	4.安全管理体系与措施（1-2分）
	1
	1.3
	1.4
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5

	
	5.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施  （1-3分）
	2
	1.5
	2.1
	2
	1.9
	2.5
	2.6

	
	6.工期保证措施（1-2分）
	1.5
	1.2
	1.2
	1.5
	1.4
	1.5
	1.4

	
	7.拟投入资源配备计划（0.5-2分）
	1.5
	1
	1.3
	1
	1.4
	1.5
	1

	
	8.施工进度表与网络计划图（0.5-2分）
	1
	0.6
	1.1
	1
	1
	1.2
	1

	
	9.施工总平面图布置（0.5-1分）
	0.5
	0.5
	1
	0.5
	1
	0.5
	0.5

	
	10.技术创新的应用实施措施（1-2分）
	1.5
	1.3
	1.3
	1.5
	1.2
	1.5
	1.5

	
	11.采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度（1-2分）
	1.7
	1.3
	1.2
	1.5
	1.4
	1.5
	1.4

	
	12.施工现场实施信息化监控和数据处理（0.5-1.5分）
	1
	0.8
	0.9
	1
	1
	1.1
	1

	
	13风险管理措施（1-2分）
	1
	1.3
	1.1
	1.5
	1.4
	1.5
	1.5

	小计
	16.5
	14.2
	16.7
	17
	17.2
	18.2
	18

	技术标平均得分
	17.08

	商
务
标
	1.总报价30分
	20.28
	20.28
	20.28
	20.28
	20.28
	20.28
	20.28

	
	2.分部分项10分
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	3.措施项目5分
	3.013
	3.013
	3.013
	3.013
	3.013
	3.013
	3.013

	
	4.主要材料5分
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	小计
	38.29
	38.29
	38.29
	38.29
	38.29
	38.29
	38.29

	商务标得分
	38.29

	综
合(信用)标
	1.企业业绩（0-4分）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2.项目经理业绩（0-6分）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	3.优惠承诺（1-4分）
	2
	3
	2
	2
	2.6
	3
	3

	
	4.履职尽责承诺（2-3分）
	2
	1.6
	2
	2
	2
	2
	2.5

	
	5.企业信用（含纳税诚信）（-4--4分）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	6.项目经理信用（-2--2分）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	7.招标人意见（0-2分）
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	小计
	5
	5.6
	5
	5
	5.6
	6
	6.5

	综合(信用)标平均得分
	5.44

	最终得分
	60.81

	备注：
评标委员会完成技术标评分、综合（信用）标评分后，应分别从中去掉一个最高分和一个最低分，取平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时，去掉一个最高分和一个最低分取平均值；评标委员会人数在5人时，取所有评委评分的平均值。



	第三中标候选人
	许昌通畅建设工程有限公司

	评审委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5
	评委6
	评委7

	技
术
标
	1. 内容完整性（0-0.5分）
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5

	
	2. 主要施工方案与技术措施（1-3分）
	2
	1.5
	2
	2
	1.8
	2
	2.4

	
	3. 质量管理体系与措施（1-2分）
	1.3
	1.3
	1.3
	1.5
	1.5
	1.2
	1.6

	
	4.安全管理体系与措施（1-2分）
	1
	1.2
	1.3
	1.5
	1.4
	1.4
	1.5

	
	5.文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施  （1-3分）
	2
	1.5
	2.2
	2
	1.9
	2.5
	2.5

	
	6.工期保证措施（1-2分）
	1
	1.2
	1.1
	1.5
	1.4
	1.5
	1.4

	
	7.拟投入资源配备计划（0.5-2分）
	1
	1
	1.2
	1
	1.4
	1.5
	1

	
	8.施工进度表与网络计划图（0.5-2分）
	1
	0.6
	0.9
	1
	1
	1.2
	1

	
	9.施工总平面图布置（0.5-1分）
	0.5
	0.5
	1
	0.5
	1
	0.5
	0.5

	
	10.技术创新的应用实施措施（1-2分）
	1.5
	1.2
	1.2
	1.5
	1.3
	1.5
	1.5

	
	11.采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度（1-2分）
	1.8
	1.3
	1.3
	1.5
	1.4
	1.5
	1.4

	
	12.施工现场实施信息化监控和数据处理（0.5-1.5分）
	1
	0.8
	0.8
	1
	1
	1.1
	1

	
	13风险管理措施（1-2分）
	1.5
	1.3
	1.3
	1
	1.4
	1.5
	1.5

	小计
	16.1
	13.9
	16.1
	16.5
	17
	17.9
	17.8

	技术标平均得分
	16.7

	商
务
标
	1.总报价30分
	19.48
	19.48
	19.48
	19.48
	19.48
	19.48
	19.48

	
	2.分部分项10分
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	3.措施项目5分
	2.996
	2.996
	2.996
	2.996
	2.996
	2.996
	2.996

	
	4.主要材料5分
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	小计
	37.476
	37.476
	37.476
	37.476
	37.476
	37.476
	37.476

	商务标得分
	37.48

	综
合(信用)标
	1.企业业绩（0-4分）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2.项目经理业绩（0-6分）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	3.优惠承诺（1-4分）
	3
	3
	2
	2
	2.5
	3
	3

	
	4.履职尽责承诺（2-3分）
	3
	1.8
	2
	2
	2.1
	2
	2.5

	
	5.企业信用（含纳税诚信）（-4--4分）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	6.项目经理信用（-2--2分）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	7.招标人意见（0-2分）
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5

	小计
	6.5
	5.3
	4.5
	4.5
	5.1
	5.5
	6

	综合(信用)标平均得分
	5.28

	最终得分
	59.46

	备注：
评标委员会完成技术标评分、综合（信用）标评分后，应分别从中去掉一个最高分和一个最低分，取平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时，去掉一个最高分和一个最低分取平均值；评标委员会人数在5人时，取所有评委评分的平均值。


监理标段：
	第一中标候选人
	许昌建设工程项目管理有限公司

	评审委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5
	评委6
	评委7

	技术标
	1.
	质量控制5分
	4.5
	4
	4
	4
	3.6
	3.5
	3

	
	2.
	进度控制2分
	1.5
	1.5
	1.6
	1.5
	1.4
	1.5
	1.5

	
	3.
	造价控制3分
	2.5
	2
	2.6
	2.5
	2.1
	2.2
	2.1

	
	4.
	安全措施3分
	2
	2.2
	2.4
	2.5
	2.2
	2.5
	2.5

	
	5.
	旁站监理措施2分
	1.5
	1.6
	1.6
	1.5
	1.5
	1.5
	1.6

	
	6.
	档案及合同管理2分
	1.5
	1.6
	1.5
	1.5
	1.4
	1.5
	1.6

	
	7.
	工作制度1分
	0.8
	0.8
	0.7
	0.8
	0.7
	0.5
	0.8

	
	8.
	组织协调及合理化建议2分
	1.5
	1.5
	1.8
	1.5
	1.4
	1.5
	1.5

	小计
	15.8
	15.2
	16.2
	15.8
	14.3
	14.7
	14.6

	技术标平均得分
	15.22

	商务标
	
	监理取费（15分）
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	1.
	监理企业业绩 20分
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	
	2.
	监理企业荣誉 10分
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	3.
	总监理工程师业绩 15分
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	4.
	总监理工程师荣誉 5分
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	5.
	项目监理机构人员配备6分
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	6.
	服务承诺4分
	3.5
	3.3
	3
	3
	2.8
	3
	3

	
	7.
	业主考评2-5分
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	小计
	68.5
	68.3
	68
	68
	67.8
	68
	68

	商务标平均得分
	68.06

	最终得分
	83.28



	第二中标候选人
	许昌市复兴建设工程监理有限公司

	评审委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5
	评委6
	评委7

	技术标
	1.
	质量控制5分
	2.5
	2.6
	2
	2
	3.2
	2.5
	2.7

	
	2.
	进度控制2分
	1
	1.2
	1.1
	1
	1.3
	1.2
	1.5

	
	3.
	造价控制3分
	1.5
	1.6
	1.6
	2
	2
	1.8
	1.9

	
	4.
	安全措施3分
	2
	2.1
	1.9
	2
	1.9
	2.2
	2.5

	
	5.
	旁站监理措施2分
	1.5
	1.2
	1.1
	1
	1.2
	1.2
	1.5

	
	6.
	档案及合同管理2分
	1
	1.5
	1.2
	1
	1.4
	1.5
	1.6

	
	7.
	工作制度1分
	0.6
	0.6
	0.5
	0.5
	0.7
	0.5
	0.7

	
	8.
	组织协调及合理化建议2分
	1
	1.2
	1.3
	1
	1.3
	1.5
	1.5

	小计
	11.1
	12
	10.7
	10.5
	13
	12.4
	13.9

	技术标平均得分
	11.84

	商务标
	
	监理取费（15分）
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	1.
	监理企业业绩 20分
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	2.
	监理企业荣誉 10分
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	3.
	总监理工程师业绩 15分
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.
	总监理工程师荣誉 5分
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	5.
	项目监理机构人员配备6分
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	6.
	服务承诺4分
	2.5
	3
	2
	3
	2.5
	3
	3

	
	7.
	业主考评2-5分
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	小计
	46.5
	47
	46
	47
	46.5
	47
	47

	商务标平均得分
	46.8

	最终得分
	58.64



	第三中标候选人
	河南顺成建设工程管理有限公司

	评审委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5
	评委6
	评委7

	技术标
	1.
	质量控制5分
	4
	2.4
	3
	3
	3.4
	3
	2.8

	
	2.
	进度控制2分
	1
	1.3
	1.4
	1
	1.3
	1.2
	1.5

	
	3.
	造价控制3分
	2
	1.6
	2.2
	2
	2.1
	1.8
	2

	
	4.
	安全措施3分
	1.5
	2.1
	2.1
	2
	2.1
	2.2
	2.5

	
	5.
	旁站监理措施2分
	1
	1.1
	1.4
	0.5
	1.4
	1.2
	1.5

	
	6.
	档案及合同管理2分
	1.5
	1.5
	1.3
	1
	1.3
	1.5
	1.6

	
	7.
	工作制度1分
	0.5
	0.6
	0.6
	0.5
	0.6
	0.5
	0.7

	
	8.
	组织协调及合理化建议2分
	1
	1.1
	1.6
	1
	1.4
	1.5
	1.5

	小计
	12.5
	11.7
	13.6
	11
	13.6
	12.9
	14.1

	技术标平均得分
	12.86

	商务标
	
	监理取费（15分）
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	1.
	监理企业业绩 20分
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	
	2.
	监理企业荣誉 10分
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	3.
	总监理工程师业绩 15分
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	4.
	总监理工程师荣誉 5分
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	5.
	项目监理机构人员配备6分
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	6.
	服务承诺4分
	2.5
	2.6
	2
	3
	2.6
	3
	3

	
	7.
	业主考评2-5分
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	小计
	36.5
	36.6
	36
	37
	36.6
	37
	37

	商务标平均得分
	36.74

	最终得分
	49.6


七、推荐的中标候选人情况
（一）推荐的中标候选人名单：
施工标段：
第一中标候选人：许昌东信建设实业有限公司
投标报价：13252877.78元   大写：壹仟叁佰贰拾伍万贰仟捌佰柒拾柒元柒角捌分    
工期：240日历天         质量标准：合格 
项目经理：董世锋       证书名称：二级建造师    编号： 豫241151578329  
企业资质：市政工程施工总承包三级，满足招标文件要求
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
业绩一名称：禹州市张得镇中心镇区美丽乡村建设试点项目
工程地点：禹州市张得镇 
开竣工时间:2018.5.28-2019.5.5
业绩二名称：洛宁县迎宾大道新建道路及排水工程
工程地点：洛宁县迎宾大道 
开竣工时间: 2019.8.17 -2019.11.24
投标文件中填报的项目经理业绩名称：无
第二中标候选人：禹州市宏达建筑有限责任公司
投标报价：13343969.12元   大写：壹仟叁佰叁拾肆万叁仟玖佰陆拾玖元壹角贰分
工期：240日历天         质量标准：合格 
项目经理：陶文帅
证书名称：二级建造师    编号：豫241161601560 
企业资质：市政工程施工总承包三级，满足招标文件要求
投标文件中填报的单位项目业绩名称：无
投标文件中填报的项目经理业绩名称：无
第三中标候选人：许昌通畅建设工程有限公司 
投标报价：13395556.33 元   大写：壹仟叁佰叁拾玖万伍仟伍佰伍拾陆圆叁角叁分 
工期：240日历天         质量标准：合格 
项目经理：潘高峰
证书名称：二级建造师  编号：豫241141564194
企业资质：市政工程施工总承包三级，满足招标文件要求
投标文件中填报的单位项目业绩名称：无
投标文件中填报的项目经理业绩名称：无
 
监理标段：
第一中标候选人： 许昌建设工程项目管理有限公司 
投标报价：162300.00 元
大写：壹拾陆万贰仟叁佰元整
工期：同施工工期  质量标准：合格 
拟派总监理工程师：杨根林
注册证书编号：41001822
企业资质：市政公用工程监理乙级，满足招标文件要求
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
业绩一名称：禹州市颍河吴湾桥至褚河桥两岸生态与景观带工程
业绩二名称：禹州市学院路道路工程（聂政台--逍遥路）第二标段
业绩三名称：禹州市植物园升级改造工程
投标文件中填报的项目总监业绩名称：
业绩一名称：禹州市植物园升级改造工程 
业绩二名称：禹州市学院路道路工程（聂政台--逍遥路）第二标段
第二中标候选人： 许昌市复兴建设工程监理有限公司 
投标报价：162000.00 元   大写：  壹拾陆万贰仟元整
工期：同施工工期  质量标准：合格 
拟派总监理工程师：和光辉
注册证书编号： 41010094 
企业资质：市政公用工程监理乙级 ，满足招标文件要求
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
业绩一名称：禹州市吕祖路道路、排水工程二标段
业绩二名称：建安大道西段（文峰路-劳动路）综合提升改造工程 
投标文件中填报的项目总监业绩名称：无
第三中标候选人：河南顺成建设工程管理有限公司 
 投标报价：162600.00 元   大写： 壹拾陆万贰仟陆佰元整 
工期：同施工工期  质量标准：合格 
拟派总监理工程师：屈振伟
注册证书编号：00428595 
企业资质： 市政公用工程监理甲级，满足招标文件要求
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
业绩一名称：滨湖公园二期（中央公园、林荫南路 带状公园、社区公园）项目监理；
业绩二名称：商丘市新型食品工业园区道路建设工程第一标段；
投标文件中填报的项目总监业绩名称：
业绩一名称：商丘市新型食品工业园区道路建设工程第一标段
八、澄清、说明、补正事项纪要：无
九、公示期：2020年6月16日—2020年6月19日
十、联系方式
招标人：禹州市住房和城乡建设局
地  址：禹州市禹王大道东段
联系人： 赵女士
联系电话：0374-8113128
招标代理机构：中建山河建设管理集团有限公司
联系人：郑先生
联系电话：13569917698
监督部门：禹州市建设工程招标投标管理办公室 
联系电话：0374-8111255
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