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第一章  招标公告
XCGC-F2020136号许昌金叶科技有限公司厂房建设项目工程总承包（EPC）及监理（不见面开标）招标公告
一.招标条件

本招标项目许昌金叶科技有限公司厂房建设项目工程总承包（EPC）及监理已由发改委批准建设，建设资金来源为国有（非财政）资金。招标人为许昌金叶科技有限公司，招标代理机构为河南招标采购服务有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计--采购--施工总承包（EPC）及监理进行国内公开招标。
二.项目概况与招标范围

2.1 项目编号：XCGC-F2020136号
    2.2项目名称: 许昌金叶科技有限公司厂房建设项目工程总承包（EPC）及监理
2.3 项目建设地点：魏都区北京怀柔产业园丁香路西侧，东西规划道路南侧和南北规划道路以东区域。

2.4建设规模：本项目一期总建筑面积41667㎡，建设内容主要包括：生产管理用房、联合厂房、综合站房、综合库、辅料库、废品库、研发楼、主大门及门卫室、物流大门及门卫室等相关设施；配套建设变配电、给排水、照明、公用工程设施；配套建设全厂消防、安防、信息化等系统；配套建设道路、围墙、绿化、室外管网等工程。

2.5项目总投资：本次招标项目总投资约13156.34万元。

2.6标段划分及招标范围：

	标段
	招标内容
	招标范围

	  一标段
	EPC工程总承包，包括设计、设备采购及安装、施工总承包，并对工程的质量、安全、工期和造价、并通过施工及验收等工作全面负责，质量缺陷责任期内的缺陷修复等相关工作,包括竣工图编制。
	招标文件、答疑纪要、补充文件（如有）范围内的所有内容

	二标段
	EPC总承包阶段及保修期阶段监理
	EPC总承包阶段及保修期阶段监理


2.7招标控制价：一标段：以后期经财政评审部门的评审价为基数，招标控制价为1即（100% ）。

              二标段：以该项目建安工程费为基数,招标控制价为1%。
2.8计划工期：一标段：240日历天(其中设计周期45日历天)

二标段：监理服务期限为EPC总承包工期及保修期。

2.9质量要求：合格（符合国家现行的验收规范和标准）。

三.资格要求
3.1一标段资格要求：
3.1.1本次招标要求投标人须具备在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格、有效营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、施工能力；
3.1.2投标人须同时具有以下资质和能力：

3.1.2.1须具备建设主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包壹级及以上资质，持有有效的安全生产许可证。

3.1.2.2须具备国家行政主管部门颁发的工程设计综合资质甲级或建筑行业（建筑工程）甲级设计资质。

3.1.3人员要求：
3.1.3.1项目负责人须具有一级注册建造师（建筑工程专业）及安全生产考核合格证，且无在建项目；
3.1.3.2设计负责人须具有一级注册结构工程师或一级注册建筑师的其中一项；

3.1.3.3项目负责人、设计负责人不得相互兼任，否则视为投标资格未满足投标要求。
3.1.4 具有良好的财务状况，不存在财产被接管、冻结和破产状态，提供企业2018年经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告，联合体投标的，需牵头单位提供。
3.2二标段资格要求：

3.2.1本次招标要求投标人须具备在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格、有效营业执照；
3.2.2 具有工程监理企业综合资质或房屋建筑工程专业甲级资质，拟派项目总监需具有房屋建筑专业注册监理工程师执业资格书；

3.3、信誉要求

未被“信用中国”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被“信用河南”网站信用信息栏列入黑名单，未被“国家企业信用信息公示系统”列入经营异常名录或严重失信黑名单（招标人、代理机构或评标专家委员会于评标现场查询）；信用信息查询记录和证据留存具体方式：经评标委员会确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他文件一并保存；
3.4联合体要求

 3.4.1本次招标一标段EPC工程总承包标段接受联合体投标。联合体投标的，除应满足上述条件外还应满足下列要求：
3.4.1.1联合体成员不得超过2家，联合体各方必须指定牵头人（牵头人必须为施工单位）并签订联合体协议书（明确职责分工等内容），授权牵头人代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办协调工作；
3.4.1.2联合体各方不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标，出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝；
3.4.1.3联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任；
3.4.1.4 联合体协议书中应明确联合体所有成员方的有关责任与义务，各方就合同条款共同分担合同的义务。

3.4.2二标段监理标段不接受联合体投标。
3.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

4.网上下载招标文件
4.1投标人持CA数字认证证书，登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“系统用户注册”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；
4.2在投标截止时间前登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“投标人/供应商登录”入口（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）自行下载招标文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。
5.招标文件的获取
5.1招标文件下载：投标文件截止时间前，投标人登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（http://ggzy.xuchang.gov.cn/），通过“投标人/供应商登录” 入口自行下载。联合体参与本项目投标的，由联合体牵头人凭企业身份认证锁下载招标文件等资料。
5.2招标文件每套售价 300元/标段，投标人于开标结束后转账至支付宝账户：13937120256（转账时请备注项目编号及公司名称）。
6.投标文件的递交

6.1 本项目为全流程电子化交易项目，投标人应按规定在投标截止时间（同开标时间）前通过《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统成功上传本项目加密电子投标文件。
6.2 投标截止时间及开标时间：2020年7月17日8时30分。

6.3招标人（代理机构）线上开标地点：许昌市公共资源交易中心（龙兴路与竹林路交汇处创业服务中心C 座）三楼开标一室。本项目采用远程不见面开标，投标人无须到开标现场参加开标会议、无须现场提交有关原件资料；投标人在开标时间前持CA数字证书登录全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）——进入公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）——点击“项目信息——项目名称”——在系统操作导航栏点击“开标——不见面开标大厅”，准时参加线上开标，进行远程解密、在线询问、电子签章等。

6.4逾期送达（未成功上传）的或者未按规定解密的电子投标文件，招标人不予受理。

7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》上发布。
8.联系事项
招标人：许昌金叶科技有限公司 
联系人：岳先生

联系电话：0374-2127788
地址：许昌市魏都区中奥鑫天写字楼东楼0923室
招标代理机构：河南招标采购服务有限公司
联系人：刘女士   胡女士
电  话：0374-2219766     18839908189
地址：许昌市城乡一体化示范区芙蓉大道芙蓉商务中心1号楼21层2102室
2020年6月 16 日
温馨提示：
本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。
1.投标人应按招标文件规定编制、提交、解密电子投标文件。
2.电子文件下载、制作、提交期间和远程不见面开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用同一个CA数字证书（证书须在有效期内并可正常使用）。
3.电子投标文件的制作
3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN 最新版本”，按招标文件要求制作电子投标文件。
电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。
3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。
3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。
一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）,其中后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。
4.投标保证金的提交
4.1使用银行转帐方式提交的，投标人通过基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准。
4.1.1投标人网上下载招标文件并根据每个标段的缴纳说明单在开标截止时间前提交。每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。
4.1.2提交后再次登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定，前述系统显示“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”表示投标保证金提交完成。未绑定标段的投标保证金，视为未按规定提交。
4.1.3投标人按照所投项目及标段将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中。
4.2使用银行保函方式提交的，投标人办理投标银行保函，银行保函应明确所投项目名称、项目编号、受益人（招标人）、有效期（不低于本项目投标有效期）、担保金额（不低于本项目本标段投标保证金数额）。投标人应将投标银行保函原件扫描件附于投标文件中，否则视为未按规定提交投标保证金。
5.加密电子投标文件的提交
5.1电子投标文件应在规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）。
投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。
5.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，电子投标文件应按标段分别提交。
5.3加密电子投标文件成功提交后，《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统（http://221.14.6.70：8088/ggzy/）生成“投标文件提交回执单”。
6.远程不见面开标(电子投标文件的解密)
6.1 投标人应熟悉《许昌市不见面开标操作手册》，并提前设置不见面开标浏览器（设置流程详见《许昌市不见面开标操作手册》）。
6.2 《许昌市不见面开标操作手册》下载路径：全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）—“资料下载”栏目。
6.3开标时间前投标人应登录本项目不见面开标大厅，按照招标文件确定的开标时间准时参加网上开标。
6.4投标人对开标过程和开标记录如有疑义，可在本项目不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线提出询问。
6.5根据代理机构在“文字互动”对话框的通知，投标人选择功能栏“解密环节”按钮进行电子投标文件解密（投标人解密应自代理机构在到达投标截止时间时点击“开标”按钮，开标开始并进行解密60分钟内完成）。投标人未解密或因投标人原因解密失败的，其投标将被拒绝。
6.6项目远程不见面开标活动结束时，投标人应在《开标记录表》上进行电子签章。投标人未签章的，视同认可开标结果。
7.评标依据
7.1全流程电子化交易（远程不见面开标）项目，评标委员会以成功上传、解密的电子投标文件为评标依据。
7.2 评审期间，保持投标文件提供的联系方式畅通，评标委员会随时可能对投标文件内容质询，投标人应及时进行答复（包括但不限于电子文档、电子邮件等）。
7.3 有多轮报价的，各投标人应提前准备好分项报价，为多轮报价做好准备，在谈判小组发起报价通知后，在规定时间内提交有效报价。
第二章  投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	招标人：许昌金叶科技有限公司 

联系人：岳先生

联系电话：0374-2127788
地址：许昌市魏都区中奥鑫天写字楼东楼0923室 

	1.1.3
	招标代理机构
	代理机构：河南招标采购服务有限公司

地址：许昌市城乡一体化示范区芙蓉大道芙蓉商务中心1号楼21层2102室

联系人：刘女士 胡女士  

联系电话：0374-2219766  18839908189

	1.1.4
	项目名称
	许昌金叶科技有限公司厂房建设项目工程总承包（EPC）及监理

	1.1.5
	建设地点
	魏都区北京怀柔产业园丁香路西侧，东西规划道路南侧和南北规划道路以东区域

	1.1.6
	项目建设规模
	本项目一期总建筑面积41667㎡，主要建筑物有：生产管理用房4800㎡、联合厂房30139㎡、综合站房1855㎡、综合库1358㎡、辅料库（甲类）744㎡、废品库485㎡、研发楼2136㎡、主大门及门卫室100㎡、物流大门及门卫室50㎡等相关设施。

	1.2.1
	资金来源
	国有（非财政）资金

	1.2.2
	出资比例
	100％

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	招标文件、答疑纪要和补充文件（如有）范围内的所有建设内容，并对工程的质量、安全、工期等全面负责。

	1.3.2
	计划工期
	240日历天(其中设计周期45日历天)

	1.3.3
	质量标准
	合格（符合国家现行的验收规范和标准）

	1.4.1
	投标人资质条件
	1.本次招标要求投标人须具备在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格、有效营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、施工能力。
2.投标人须同时具有以下资质和能力：

2.1须具备建设主管部门颁发的房屋建筑工程施工总承包壹级及以上资质，持有有效的安全生产许可证。

2.2须具备国家行政主管部门颁发的工程设计综合资质甲级或建筑行业（建筑工程）甲级设计资质。

3 项目负责人要求：
3.1项目负责人须具有一级注册建造师（建筑工程专业）及安全生产考核合格证，且无在建项目；
3.2设计负责人须具有一级注册结构工程师或一级注册建筑师的其中一项；

3.3项目负责人、设计负责人不得相互兼任，否则视为投标资格未满足投标要求。
4 .具有良好的财务状况，不存在财产被接管、冻结和破产状态，提供企业2018年经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告，联合体投标的，需牵头单位提供。
5.投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“信用河南”网站信用信息栏列入黑名单，以及未被 “国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入经营异常名录或严重失信黑名单；（招标人、代理机构或评标专家委员会评标现场查询）。信用信息查询记录和证据留存具体方式：经评标专家委员会确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他文件一并保存。

6 .本次招标实行资格后审，接受联合体投标。联合体投标的，除应满足上述条件外还应满足下列要求：
6.1 联合体成员不得超过2家，联合体各方必须指定牵头人（牵头人必须为施工方），并签订联合体协议书（明确职责分工等内容），授权牵头人代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办协调工作；
6.2联合体各方不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标，出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝；
6.3联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任；
6.4联合体协议书中应明确联合体所有成员方的有关责任与义务，各方就合同条款共同分担合同的义务。
7.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	接受:应签署联合体协议

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织，由投标人自行勘察现场。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开。

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标文件递交截止时间10日前

	1.10.3
	招标人澄清、修改的时间
	投标文件递交截止时间15日前，通过全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）发出

	1.11
	分包
	允许

	1.12 
	偏离
	不允许

	2.1 
	招标文件的获取
	招标文件的获取：投标人于投标文件递交截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】，通过“投标人/供应商登录”后自行下载。

	2.1.1
	构成招标文件的其他材料
	答疑，经备案的招标文件补充和修改文件（如有）。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。

	2.2.2
	投标截止时间
	2020年7月17日上午8时30分（北京时间）

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	∕

	2.3.1
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	∕

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	∕

	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止时间起120日历天（投标人应当在投标有效期内办理相关事宜）。

	3.4.1
	投标保证金须知
	1、自文件发布之日起，投标人需进行基本户备案（建设工程项目），已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须在投标保证金缴纳前办理变更手续。
2、基本户备案流程： 
工程建设项目的投标人登录注册网址：http://221.14.6.70:8088/ggzy/，进行系统用户注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。
3、特殊情况处理：
投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到中心五楼保证金管理科办理退款手续（0374-2968027）。
4、因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴同级国库。

	3.4.2
	投标保证金
	投标保证金递交截止时间：（同投标截止时间）。
金额：伍拾万元整（￥500000.00）
1、投标保证金的递交方式：银行转账、银行电汇、银行保函，不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。
使用银行转帐、银行电汇方式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。
使用银行保函方式的，投标银行保函应明确项目名称、项目编号、受益人（招标人）、有效期（不低于本项目投标有效期）、银行保函担保金额（不低于本项目投标保证金数额）。投标人应将真实合法的银行保函原件扫描件附于投标文件中，否则视为未按规定提交。
2、投标保证金缴纳方式：
2.1投标人网上下载招标文件后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；
2.2成功缴纳后再次登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。未绑定标段的投标保证金，视为未按规定提交。
2.3投标人成功绑定投标保证金，将缴纳凭证即本项目投保保证金“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，否则视为未按规定提交。
2.4每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。
3、未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。
4、汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。
5、出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。
(1)投标保证金未从投标人的基本账户转出；
(2)投标保证金未按照招标文件划分的标段转账。
6、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：
登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》。
7、凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、公示、公告。对涉嫌串通投标等违规行为的，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处。不予退还的保证金上缴国库。

	3.5.2
	近年财务状况要求的年份要求
	近年，指2018年。如投标人为联合体，则需联合体牵头人提供。

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	近年，指2015年1月1日至今。

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁的年份要求
	无要求

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	电子投标文件：按招标文件要求加盖电子印章和法人电子印章。

	3.7.4
	投标文件份数
	电子投标文件

成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》公共资源交易系统电子投标文件1份（文件格式为：XX公司XXX项目编号.file）。

注:投标人提交的电子投标文件，必须是通过“许昌投标文件制作系统SEARUNV1.1”制作，并经过签章和加密后生成的电子投标文件。

	3.7.5
	本项目是否采用不见面开标
	本项目采用不见面开标。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	· 电子投标文件递交地点：电子投标文件应按规定在投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市》公共资源交易系统（http://221.14.6.70:8088/ggzy/）。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：许昌市公共资源交易中心（龙兴路与竹林路交汇处创业服务中心C 座）三楼开标一室。 

	5.2 
	开标程序
	(1) 本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人应当在开标时间前使用CA数字证书登录交易系统远程开标大厅在线准时参加开标活动并进行投标文件远程解密、在线提异议（质疑）及电子签章等；招标代理机构在开标时间前到达指定地点使用CA数字证书登录交易系统远程开标大厅，做好开标前各项准备。

(2)投标截止时间到达时，招标代理机构点击“开标”按钮，开标开始并进行解密，解密时限为60分钟，各投标人可以远程进行解密投标文件。投标人未进行解密或未按规定进行解密的，视为放弃投标。待全部投标人解密完成后，招标人（代理机构）进行一键解密。

(3)解密完成后，投标人可点击“开标记录”查看各投标人投标报价等信息，对开标过程或有关内容有异议（质疑）的，按照《许昌市不见面开标操作手册》在本项目不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线询问和发起异议（质疑），招标人（代理机构）在线进行回复。

 (4)如无投标人提出异议，招标代理机构通过“文字互动”对话框通知各投标人进行电子签章。投标人应在《开标记录表》上进行电子签章，未进行电子签章的视为对开标结果无异议。

（5）招标人（代理机构）签章并上传《开标记录表》，不见面开标活动结束。

	6.1.1 
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：共 9 人。从河南省综合评标专家库中随机抽取 6 人（设计类、经济类、技术类）和招标人代表3人组成。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1-3名

	10.需要补充的其他内容

	10.1词语定义

	10.1.1
	类似项目
	设计类：指2015年1月1日以来项目投资额1亿元以上（含1亿）的建筑工程项目设计业绩。

施工类：指2015年1月1日以来项目投资额1亿元以上（含1亿）的建筑工程项目。

	10.2招标控制价

	10.2.1
	招标控制价(费率)
	以后期经财政评审部门的评审价为基数，招标控制价为1(即100%)。最终合同价为中标企业的投标费率乘以后期经财政评审部门的评审价。如财政评审中心无法评审，最终合同价则按照甲方委托的第三方出具的预算价为基数乘以中标企业的投标费率。（特别说明：凡投标人的投标费率报价高于招标控制价（不含等于招标控制价）的，该投标人的投标文件应予拒绝）

	10.3“暗标”评审

	
	技术标是否采用“暗标”评审方式
	不采用

	10.4投标人代表出席开标会

	
	投标人准时在网上参加投标、开标活动。

	10.5中标公示

	
	在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《河南省电子招标投标公共服务平台》予以公示，公示期不少于3日。

	10.6 知识产权

	
	构成本招标文件各个组成部分的招标文件，未经招标人书面统一，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给其他第三人。

	10.7重新招标的其他情形

	
	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

	10.8 同义词语

	
	构成投标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	10.9监  督

	
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。

	10.10 解释权

	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；
1、如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；
2、除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；
3、同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；
4、同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。
按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.11
	招标人补充的其他内容

	10.11.1投标文件的拒收

	
	1、未成功上传的投标文件；

	
	2、未进行解密或未按要求成功解密的投标文件。

	10.12 特别提示

	
	1、潜在投标人如对招标文件有异议，请在规定时间内在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统中提出，以其他方式递交的异议不予接受。
2、投标人在投标截止时间前应随时关注《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统发出的有关本项目的答疑、修改等相关内容。
3、投标文件依据最终的招标文件进行编制。如果招标文件发生变更，投标人应以招标人最终发出的电子招标文件为准，编制投标文件，务请投标人随时关注项目变更信息。
4、招标人及其代理机构需留存项目电子档案时，可在质疑期满后使用CA锁从交易平台自行下载。

5、投标文件制作注意事项：
5.1 投标人登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1” 和操作手册（工程项目），按招标文件要求制作投标文件。
5.2 投标文件制作技术咨询：0374-2961598。
5.3投标人应在投标文件递交的截止时间之前通过【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】公共资源交易系统（http://www.xcggzy.gov.cn/）递交电子投标文件；
5.4请投标人在上传电子投标文件时认真检查上传投标文件是否完整、正确。
5.5加密电子投标文件逾期上传的，招标人不予受理。
5.6投标人采用银行转账方式提交投标保证金的，应在投标文件递交的截止时间之前按程序完成投标保证金绑定。
6、投标人需提前熟悉招标文件相关事项及《许昌市不见面开标操作手册》，并设置不见面开标浏览器（设置流程详见《许昌市不见面开标操作手册》）。
7、投标人上传、解密投标文件需使用同一个CA数字证书，需确保用于解密的CA数字证书在有效期内、可正常使用，并在规定时间内完成电子投标文件解密。评标时仅以成功上传、解密的投标文件为准。
8、对开标过程有关内容有异议（质疑）的，投标人可在本项目的不见面开标大厅通过“文字互动”功能或“新增质疑”处提出异议（质疑），招标人（代理机构）及时进行线上答复。
不见面开标活动结束时，投标人应在《开标记录表》上进行电子签章，未进行电子签章的视为对开标结果无异议。
9、从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，投标（响应）人应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别在项目评审期间，保持投标文件提供的联系方式畅通，评标委员会随时可能对投标文件内容质询，投标人应及时进行答复（包括但不限于电子文档、电子邮件等）。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。
10、不同投标人电子投标文件制作硬件特征码（网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号）均一致时，视为‘不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜’，其投标无效”；评标专家应严格按照招标文件要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审，在评标报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。

11、投标人若为联合体，投标文件中涉及到的加盖公章或电子公章均加盖联合体牵头人单位的公章或电子公章，法定代表人签字或盖章均由联合体牵头人单位法定代表人签字或盖章，授权委托人为联合体牵头人单位在职员工。

	10.15
	招标代理费的收取：
	由中标人向招标代理机构支付服务费及相关费用，按照国家有关代理服务费规定的标准执行。

	10.16   未尽事宜，按国家有关规定执行。


1. 总则
1.1 项目概况


1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行国内公开招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、工期和质量要求

1.3.1 本招标项目的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的工期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求（详见投标人须知前附表）。
1.4.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的； 

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人； 

（5）为本标段提供招标代理服务的； 

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

1.4.4单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

    1.9.1 不组织。

    1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

    1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 招标人不召开投标预备会。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将问题在公共资源交易系统电子平台上提出。

1.10.3 招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，在公共资源交易系统电子平台上予以澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

不允许。
1.12 偏离

不允许。

2. 招标文件
2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的材料；

（7）投标文件格式；

根据本章第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间要求招标人对招标文件予以澄清。如未提出异议，视为全面接受。
2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前通过公共资源交易系统电子平台发出，但不指明澄清问题的来源。如果有实质性内容的澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 所有澄清、答疑全部以公共资源交易系统电子平台发出的为准，不再接受书面形式的递交。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以通过公共资源交易系统电子平台修改招标文件，如果有实质性内容的修改，修改招标文件时间距投标截止时间不足15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 当招标文件、补充通知、答疑纪要，内容相互矛盾时，以最后发出的通知或纪要为准。

3. 投标文件

3.1投标文件的组成：

3.1.1  投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金；

（5）承包人建议书；

（6）承包人实施计划；

（7）资格审查资料；

（8）其他材料。
3.2 投标报价

3.2.1本项目采用投标费率报价，承包人的报价应包含完成本项目所发生的一切费用，除另有约定外，发包人对合同价格不予变动。

    3.2.2 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写报价。

    3.2.3 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

    3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在公共资源交易系统电子平台发出延长投标有效期的通知。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

3.4.1 投标保证金的基本户备案：按《投标人须知前附表》第3.4.2条规定。

3.4.1.1 自招标文件发布之日起，投标人需进行基本户备案（建设工程项目），已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须重新办理备案手续。备案后方可提交投标（竞买）保证金（使用银行保函方式的除外）。

3.4.1.2 基本户备案流程： 

工程建设项目的投标人登录注册网址：http://221.14.6.70:8088/ggzy/，进行系统用户注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。

3.4.2 投标保证金提交：按《投标人须知前附表》3.4.2条规定。

3.4.2.1 投标保证金的提交方式：

投标保证金的提交方式：银行转账、银行电汇、银行保函，不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。

使用银行转帐、银行电汇方式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。

使用银行保函方式的，银行保函应明确项目名称、项目编号、受益人（招标人）、有效期（不低于本项目投标有效期）、银行保函担保金额（不低于本项目投标保证金数额）。投标人应将真实合法的投标银行保函原件扫描件附于投标文件中，否则视为未按规定提交。针对银行保函，投标时扫描件不再退还；其追偿按照有关规定执行。

银行转账、银行电汇、银行保函，不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。

3.4.2.2 投标保证金提交方式：

投标人网上下载招标文件后，登录http://221.14.6.70:8088/ggzy系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；

成功缴纳后再次登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。

投标人成功绑定投标保证金，将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中；未绑定标段的投标保证金，视为未按规定交纳。

3.4.2.3 每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。

3.4.2.4未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

3.4.2.5汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。

3.4.2.6 出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。

(1)投标保证金未从投标人的基本账户转出；

(2)投标保证金未按照招标文件划分的标段转账。

3.4.2.7 《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：

登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》

3.4.3 投标人未按规定提交投标保证金的，由评标委员会否决其投标。

3.4.4 投标保证金的退还：

（1）中标候选人公示期满后没有质疑或投诉的，退还非中标候选人投标保证金及银行同期存款利息；在书面合同签订后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金及银行同期存款利息。

（2）法定期限内未签订书面合同的，按照有关规定向中标人和其他中标候选人退还投标保证金及银行同期活期存款利息。

（3）项目废标或招标人终止招标的，在此后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存利息。

   （4）投标活动中出现质疑、投诉的，中标候选人、质疑人和被质疑人、投诉人和被投诉人的投标保证金暂停退还。

（5）相关投标人有违法违规行为的项目，其投标保证金暂不退还，待行政监督部门对相关情况处置后，按照有关规定办理。

（6）因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴同级国库。

（7）退还投标保证金，除另有规定外，一般以转账方式一次性退还至投标保证金的原提交账户。

（8）特殊情况处理

投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到中心五楼保证金管理科办理退款手续（0374-2968027）。

3.4.5投标人有下列情形之一的，不予退还投标保证金：

（1）在招标文件要求提交投标文件的截止时间后至投标文件有效期满前撤回投标的； 

 （2）中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同或未按招标文件规定提交履约担保的； 

 （3）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的； 

 （4）投标人在招投标活动中弄虚作假、围标串标、骗取中标等，并经招投标行政监督部门调查核实的； 

 （5）拒绝履行合同义务的；

（6）凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、公示、公告。对涉嫌串通投标等违规行为的，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处。不予退还的保证金上缴国库。

（7）相关法律、法规规定不予退还的其它情形。 

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”后应附投标人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证、项目负责人、设计负责人等材料的原件扫描件或图片。联合体各方均需提供，安全生产许可证由联合体施工方提供即可。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表（或利润表）、现金流量表原件扫描件或图片，具体年份要求见投标人须知前附表。以联合体单位投标的，由联合体牵头人提供。

投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书或主要合同内容的原件扫描件或图片，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书或主要合同内容的原件扫描件或图片。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书的原件扫描件或图片，具体年份要求见投标人须知前附表，无要求不提供。
3.5.6投标人未按规定提交投标保证金的，由评标委员会否决其投标。
3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所提交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标人编制的投标文件应当满足招标文件规定的基本格式要求。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求等内容作出响应。

3.7.3 投标人登录许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1”，按招标文件要求制作电子投标文件。

3.7.4投标文件制作注意事项：

3.7.4.1投标人登录《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1” 和操作手册（工程项目），按招标文件要求制作投标文件。

3.7.4.2投标文件制作技术咨询：0374-2961598。
4. 投标
4.1投标文件的提交
4.1.1 投标人应在投标人须知前附表中规定的投标截止时间前成功上传电子投标文件。
4.1.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的电子投标文件不予退还。
4.1.3 逾期未成功上传的电子投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的修改与撤回
4.2.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的电子投标文件修改或撤回应以书面形式通知招标人。
4.2.2 投标人修改或撤回已提交电子投标文件的书面通知应按照投标人须知前附表第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.2.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的电子投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和提交，并标明“修改”字样。
4.2.4 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交，可以补充、修改或撤回。投标截止时间前未完成电子投标文件提交、取得“投标文件提交回执单”的，视为撤回投标文件。
5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人或代理机构、监督人员应在开标前提前到达交易中心，在约定开标地点开通远程不见面开标大厅及开启“文字互动”等功能，组织投标人（供应商）准时在网上参加投标、开标活动。
5.2 开标程序

5.2.1本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人应当在开标时间前使用CA数字证书登录交易系统远程开标大厅在线准时参加开标活动并进行投标文件远程解密、在线提异议（质疑）及电子签章等；招标代理机构在开标时间前到达指定地点使用CA数字证书登录交易系统远程开标大厅，做好开标前各项准备。
5.2.2投标截止时间到达时，招标代理机构点击“开标”按钮，开标开始并进行解密，解密时限为60分钟，各投标人可以远程进行解密投标文件。投标人未进行解密或未按规定进行解密的，视为放弃投标。待全部投标人解密完成后，招标人（代理机构）进行一键解密。
5.2.3投标人可点击“开标记录”查看各投标人投标报价等信息，对开标过程或有关内容有异议（质疑）的，按照《许昌市不见面开标操作手册》在本项目不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线询问和发起异议（质疑），招标人（代理机构）在线进行回复。
     5.2.4如无投标人提出异议，招标代理机构通过“文字互动”对话框通知各投标人进行电子签章。投标人应在《开标记录表》上进行电子签章，未进行电子签章的视为对开标结果无异议。
5.2.5 招标人（代理机构）签章并上传《开标记录表》，不见面开标活动结束。
6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员由相关技术、经济等方面的专家组成，组成人数见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康原因未能继续评标的应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更改后的评标会员成员重新进行评审。

6.1.4评标专家应严格按照招标文件要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审，在评标报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3签订合同
7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

投标人提起投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委11号令；九部委23号令于2013年3月11日修改）规定。

10. 需要补充的其他内容

10.1需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：问题澄清通知
问题澄清通知
编号：                  
                           （投标人名称）：
             （项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。
请将上述问题的澄清、说明或者补正于      年      月      日     时前密封递交至（详细地址）或传真至      （传真号码）。采用传真方式的，应在      年      月       日     时前将原件递交至                          （详细地址）。
附件：质疑问卷
                  （项目名称）招标评标委员会
 （经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人加盖单位章）
      年       月      

附表二：问题的澄清
问题的澄清、说明或补正
编号：                  
              （项目名称）招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：
1.
2.
……
投标人：                           （盖单位章） 
      法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）      
      年     月     日
第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评

审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	同一投标人不得提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选方案投标的除外

	2.1.2
	资格评
审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知前附表”规定

	
	
	安全生产许可证
	符合第二章“投标人须知前附表”规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知前附表”规定及“投标人须知”第3.5.6项规定

	
	
	人员及社保要求
	拟派项目负责人及设计负责人须提供本单位的社保缴纳凭证。

	
	
	联合体要求
	符合第二章“投标人须知前附表”规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知前附表”规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知前附表”规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知前附表”规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知前附表”规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知前附表”规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务

	
	
	承包人建议
	符合第五章“发包人要求”规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分100分)
	投标报价（20分）
承包人建议书（20分）
承包人实施计划（28分）
资信业绩（22分）
服务承诺（10分）

	2.2.2
	投标报价20分

(费率)
	1、有效投标报价：通过初步评审的投标人的报价。
2、评标基准价＝所有有效报价的算术平均值
3、投标报价与评标基准价相等得20分。
当投标报价大于评标基准价时：
投标报价得分=20 -（投标报价-评标基准价）*100*0.2
当投标报价小于评标基准价时：
投标报价得分=20 -（评标基准价-投标报价）*100*0.1
注:当有效投标人数＜5家时,则以所有有效投标报价的算术平均值作为投标报价；

当5≤有效投标人数≤8家时，则以所有有效投标报价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值作为投标报价；
当有效投标人数≥9家时，则以所有有效投标报价去掉两个最高和两个最低报价后的算术平均值作为投标报价。

	2.2.3
	承包人建议书（20分）
	图纸
	6分
	根据承包人建议书内容的完整性、可行性和科学性在1-2分的范围内打分，须包含以下内容：
1、总体规划布局合理、厂区内人流、物流明晰，得1-2分；
2、总体鸟瞰图、厂房、透视图全面，方案美观、协调，得1-2分；
3、图纸完善（包括总平面图、建筑平面图、建筑立面图、工艺布置图）得1-2分。
注：若缺项，该项为0分。

	
	
	工程详细说明
	8分
	根据承包人建议书内容的完整性、可行性和科学性在1-4分的范围内打分，须包含以下内容：
1、合理利用土地、有节地、循环利用等措施，得1-4分；
2、有可行的节约运维成本措施，或有绿色工业建筑设计经验的，得1-4分。
注：若缺项，该项为0分。

	
	
	设备、材料方案
	6分
	根据承包人建议书内容的完整性、可行性和科学性在0-6分的范围内打分。若缺项，该项为0分。

	2.2.4
	承包人实施计划（28分）
	总体实施方案
	10分
	根据具体内容在1-10分的范围内打分。

	
	
	项目实施要点
	4分
	根据具体内容在1-4分的范围内打分。

	
	
	项目管理要点
	4分
	根据具体内容在1-4分的范围内打分。

	
	
	设计方案
	5分
	根据具体内容在1-5分的范围内打分。

	
	
	施工方案
	5分
	根据具体内容在1-5分的范围内打分。

	
	
	注：以上每项由评标委员会从可行性、合理性及科学性方面进行打分。符合要求得满分，基本符合要求根据所述内容的完整性可行性科学性在在所列区间内进行打分，不符合及缺项得0分。

	2.2.5

	资信业绩（22分）

	企业能力
	2分
	投标企业(联合体投标的，联合体任意一方)同时具备工程设计综合资质甲级和房屋建筑工程施工总承包壹级及以上资质，并持有有效的安全生产许可证的，得2分。

	
	
	企业奖项
	8分
	1、投标人2015年以来获得省级及以上建筑施工安全生产标准化示范工程，获得省级以上建设工程优质工程称号，每项得0.5分，满分2分。（联合体投标的，联合体任何一方具备即可）
2、投标人2015年1月1日以来获得工程勘察设计行业质量管理体系升级版认证证书AAA级的得2分。（联合体投标的，联合体任何一方具备即可）
3、2015年1月1日以来投标企业具有有效的省级工程设计行业AAA诚信单位证书的，得2分。（联合体投标的，联合体任意一方具备即可）
4、2015年1月1日以来投标企业获得过省部级及以上科学技术奖的，每项0.5分，满分2分。（联合体投标的，由联合体的设计单位提供）

	
	
	企业业绩
	6分
	1、 投标企业2015年1月1日以来具有类似项目施工或总承包业绩，每项得1分，本项满分2分。
2、 投标企业2015年1月1日以来具有类似项目设计业绩，每项得1分，本项满分4分。
（联合体投标的，联合体任意一方具备均可得分，以中标通知书或合同主要内容为准）

	
	
	项目负责人业绩
	2分
	企业拟派项目负责人2015年1月1日以来具有类似施工或总承包项目负责人业绩的，得2分。（以中标通知书或合同主要内容为准）

	
	
	设计负责人业绩
	2分
	企业拟派设计负责人2015年1月1日以来具有类似项目设计业绩的，得2分。（以中标通知书或合同主要内容为准）

	
	
	项目管理机构主要人员
	2分
	项目管理机构主要人员配备，须满足项目需求；设计主要人员配备具有总图、工艺、建筑、结构、给排水、暖通、电气、动力、造价专业人员配备齐全，得2分，不满足不得分。（需提供相关人员执业资格、职称证书证明材料）

	注：
1、业绩以合同签订日期为准，奖项以获奖证书为准。
2、凡评标办法里涉及到的奖项证书、证件及业绩材料等，均应在投标文件中附其原件扫描件或图片，否则该项得分应作0分处理。

3、类似项目：设计类：指2015年1月1日以来项目投资额1亿元以上（含1亿）的建筑工程项目设计业绩。

施工类：指2015年1月1日以来项目投资额1亿元以上（含1亿）的建筑工程项目。

	2.2.6
	服务承诺
（10分）
	0-10分
	（1） 投标人针对招标项目的特点和要求，结合自身条件和潜力做出优惠和服务承诺，得0-2分；
（2） 投标人针对招标项目的特点和要求，结合自身条件和潜力为招标人排忧解难，得0-1分；
（3） 投标人能让招标人节省投资、加快施工进度的承诺，得0-1分；
（4） 投标人承诺在施工期间不因工程款未及时到位而拖延工期，且保证在合同约定的期限内按质按量完成并移交全部合同工程，得0-3分。
（5） 投标人为招标人交工后回访、保修等方面的服务承诺，得0-2分；
（6）投标人含扬尘治理承诺，得0-1分。
服务承诺由评委根据投标文件表述的具体内容酌情打分，缺项者该项不得分。

	定标
	1、中标候选人的推荐：按照上述办法评审后，评标委员会应当按照投标人的得分由高到低排序，向招标人推荐1-3名中标候选人。如果投标人的得分相等时，报价低的居前，报价也相等时，评标委员会可通过公开随机抽取的方式确定有顺序的中标候选人。
2、确定中标人：依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

	注：
1、 具备独立法人资格的分公司或子公司，其总公司和集团公司的其他公司或子公司的证件不予计分；以总公司名义投标的，其他分公司、子公司的证件不予计分。
2、投标人必须对所提供的所有证书、文件等材料的真实性负责，否则承担相应的法律责任。


1. 评标委员会的组建和评标方法

1.1评标委员会的组建：详见第二章投标人须知前附表。

1.2评标专家应严格按照招标文件要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审，在评标报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。

1.2评标方法：本次评标采用综合评估法。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格审查标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4 不同投标人电子投标文件制作硬件特征码（网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号等）雷同时，视为‘不同投标人的投标文件由同一单位或个人办理投标事宜’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜’，其投标无效。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）承包人建议书：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案：见评标办法前附表；

（4）资信业绩：见评标办法前附表；

（5）服务承诺：见评标办法前附表。

2.2.2 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

2.2.3 承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；

2.2.4 承包人实施计划评分标准：见评标办法前附表；

2.2.5 资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

2.2.6 服务承诺评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

注：开标不再接收原件，一律以投标文件电子档中电子扫描件为准。
3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章评标办法前附表规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对投标人初步设计方案中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。

（1）按本章第2.2.2规定的评审因素和分值对投标人投标报价计算出得分A； 

（2）按本章第2.2.3规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分B,去掉评委评分中一个最高分和一个最低分后的算术平均值为投标人B值，保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入； 

（3）按本章第2.2.4规定的评审因素和分值对承包人实施计划计算出得分C,去掉评委评分中一个最高分和一个最低分后的算术平均值为投标人C值，保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入；

（4）按本章第2.2.5规定的评审因素和分值对资信业绩计算出得分D；

（5）按本章第2.2.6规定的评审因素和分值对服务承诺计算出得分E,去掉评委评分中一个最高分和一个最低分后的算术平均值为投标人E值，保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E，保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。  

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。

3.3.2投标人的澄清、说明应当采用书面形式,澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

除此之外，评标开始后，评标委员会不得再接受场外递交的任何材料。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

   3.5、评标报告

3.5.1 评标委员会根据投标人须知前附表的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。

3.5.2 对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

3.6、公示

中标人确定后，招标人应当在本招标项目招标公告发布的同一媒介上进行公示，公示时间不少于3日（不含法定节假日）。公示期满后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并向所有合格投标人告知中标结果。

3.7、特殊情况的处置程序

3.7.1 关于评标活动暂停

3.7.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

3.7.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

3.7.2 关于评标中途更换评标委员会成员

3.7.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

3.7.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

3.7.3 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

3.7.4评标委员会对评标结果有异议的

对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

第四章  合同条款及格式
合同编号：

                     工程项目

工程建设EPC总承包合同

发 包 人：                                           

承包人（联合体牵头人）：                             

承包人（联合体成员）：                                
签 订 地 点：                                         

签 订 时 间：           年     月    日               
合同协议书

发包人（全称）                                         

承包人（联合体牵头人全称）                              

承包人（联合体成员全称）                               
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_                    

                   项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况
工程名称：                                          

工程地点：                                         

工程承包范围：                                 。
二、主要技术来源

                                                        。
三、主要日期

设计开工日期(绝对日期或相对日期)： 2020年  月   日，初步设计为  日历天，施工图设计为  日历天。  
施工开工日期(绝对日期或相对日期)：2020年  月   日，总工期为 日历天        。
工程竣工日期 (绝对日期或相对日期)： 2020年  月   日                。

四、工程质量标准

工程质量标准：

设计要求的质量标准：                          。
施工要求的质量标准：                          。
五、合同价格和付款货币

合同价格为人民币（大写）：                   元。 

其中：

设计服务费价格：

施工价格：

六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

合同订立时间：      年     月     日

合同订立地点：         

本合同在以下条件满足之后生效：双方签字盖章。

发包人：                         承包人（联合体牵头人）：

（公章或合同专用章）               （公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：         法定代表人或其授权代表：  

   （签字）                         （签字）

工商注册住所：                   工商注册住所： 
企业代码：                       企业代码： 
邮政编码：                       邮政编码： 
法定代表人：                     法定代表人： 
授权代表： 　　                  授权代表： 
电　　话：                       电　　话： 
传　　真：　　                   传　　真： 
电子邮箱：                       电子邮箱： 
开户银行：　　                   开户银行： 
账　　号：　　                   账　　号： 
承包人：（联合体成员） 

（公章或合同专用章）          

法定代表人或其授权代表：       

   （签字）                         

工商注册住所： 

企业代码： 
邮政编码：                 

法定代表人：                　　

授权代表：                    　　　　

电　　话： 
传　　真： 

电子邮箱： 
开户银行：　　　　

账　　号：　　
第二部分  通用条款
参照GF-2011-0216建设项目工程总承包合同示范文本（试行）中通用条款。
第三部分 专用条款

第1条  一般规定

1.1  定义与解释

根据本合同工程的特点，补充约定的其他定义：导致本工程无法施工的地震、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等因素均视为不可抗力。                    

1.3  语言文字

本合同除使用汉语外，还使用  /   语言。

1.4  适用法律

合同双方需要明示的法律、行政法规：    /          

1.5  标准、规范

1.5.1  本合同适用的标准、规范（名称）：设计、施工期间国家和地方现行及已颁发将要执行的标准、规范。 

1.5.2  发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间：        

1.5.3  没有成文规范、标准规定的约定：承包人提出规范、标准规定，经发包人书面认可后执行。需研发试验和须对施工人员进行特殊培训等费用已包含在投标报价中。        

发包人的技术要求及提交时间：    /                   
    承包人提交实施方法的时间：   按发包人的要求                    
    研发试验（或培训）协议（名称）：   /  ，作为合同附件。

1.7  保密事项

1.签订的商业保密协议（名称）：   /    ，作为本合同附件。

2.签订的技术保密协议（名称）：  /     ，作为本合同附件。

第2条 发包人

2.2  发包人代表

发包人代表的姓名：                 ； 

发包人代表的职务：                 ；

发包人代表的职责：                 。

2.3  安全保证

2.3.1  承包人接受发包人委托办理事项的协议（名称）：

2.3.2  发包人涉及建筑主体及承重结构变动、或涉及重大工艺变化的装修工程的委托合同（名称）：   /   ，作为本合同附件。

第3条  承包人

3.1  承包人的一般义务和权力

3.1.3  经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数：执行通用条款。                                               

3.2  项目负责人
3.2.1  项目负责人姓名：       。   
项目负责人职责：  项目负责人经授权并代表承包人负责履行本合同。

项目负责人权限：  全权 。

3.8  分包

3.8.1  分包约定

约定的分包事项和分包人长名单：执行通用条款    
第4条  进度计划、延误和暂停

4.1  项目进度计划

4.1.1  承包人提交项目进度计划的份数和时间：           。 

4.3  采购进度计划

4.3.2  采购开始日期。工程物资采购及开始日期的约定：             。

4.4   施工进度计划

4.4.1  施工进度计划（以表格或文字表述）

提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间：执行通用条款。 
提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间：执行通用条款。 
4.5  误期赔偿

因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的  / %或人民币金额为：   万元  、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：  /  %或人民币金额为： 具体以发包方的要求  。
第5条  技术与设计

5.1  生产工艺技术、建筑艺术造型

5.1.1  承包人提供的生产工艺技术或建筑艺术造型

工程试运行考核保证值或（和）使用功能的说明如下： 执行通用条款约定。

各单项工程试运行考核保证值或（和）使用功能说明，分别如下：    /   

5.1.2  发包人提供生产工艺技术或建筑艺术造型

由发包人承担的工程试运行考核保证值或（和）使用功能说明如下： 执行通用条款约定。 
由承包人承担的各单项工程试运行考核保证值或（和）使用功能说明，分别如下：    /                                               

5.2  设计

5.2.1   发包人的义务

（1）提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间： 有关项目的资料、1份、开工前3日内。

（2）提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间： 有关项目的资料、1份、开工前3日内。
5.2.2   承包人的义务

    （1） 经合同双方商定，发包人提供的项目基础资料、现场障碍资料的如下部分，可按本款中约定的如下时间期限，提出进一步要求    /       
5.2.4  操作维修手册。提交的份数和最终提交期限：    /    
5.2.5  设计文件的份数和提交时间

规划设计阶段设计文件的份数和提交时间：   /            

初步设计阶段设计文件的份数和提交时间：   /               

技术设计阶段设计文件的份数和提交时间：   /               
施工图设计阶段设计文件的份数和提交时间：。

5.3  设计阶段审查 

5.3.1   设计审查阶段及审查会议时间

本工程的设计阶段（名称）：  施工图设计阶段。

设计审查阶段及其审查会议的时间安排：  按照发包人安排。    

第6条  工程物资

6.1  工程物资的提供

6.1.1  发包人提供的永久性工程的设备、材料和部件

类别、估算数量或（和）规格清单：    /     

6.1.2  承包人提供永久性工程的设备、材料和部件

类别、估算数量或（和）规格清单： /    

6.6  工程物资保管与剩余

6.6.1  工程物资保管

委托承包人保管的工程物资的类别和估算数量：   /   
承包人提交保管、维护方案的时间：    /   
由发包人提供的库房、堆场、设施及设备： 发包人不提供，承包人自行解决并承担费用。
第7条  施工

7.1  对发包人的义务

7.1.1  提供基准坐标资料

提供的基准坐标资料的内容和时间：  基准坐标，进场前  天。

7.1.3  进场条件和进场日期

承包人的进场条件： 三通一平完成。

承包人的进厂日期：  接到开工通知后  日内。 

7.1.4  临时用水电等提供和节点铺设

发包人提供给临时水、电等类别和取费单价：         
7.1.10  由发包人履行的其他义务：         。

7.2  对承包人的义务

7.2.2  施工组织设计

提交工程总体施工组织设计的份数和时间：   份，开工前  日内。

需要提交主要单项工程、分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间：
 施工组织设计、  份、开工前 日内。  
7.2.3  提交临时占地资料

提交临时占地资料的时间：  开工前  日内。

7.2.4  提供临时用水电等资料

承包人需要水电等品质、正常用量、高峰量和使用时间：  /   
发包人能够满足施工临时用水、电等类别和数量：  /  
水电等节点位置资料的提交时间： 开工前  日内。         

7.2.5  由承包人履行的其他义务：  

7.2.5.1  关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人在本工程施工期间每周工作时间不得少于5天，重要工序施工期间必须在场，具体考勤办法以施工期间下发的考勤通知为准。发包人每周对项目经理出勤情况进行考核，如未达到上述约定标准，根据发包人的相关规定进行处罚，具体金额以发包方下发的相关规定为准。

7.2.5.2  承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人未经发包人书面同意，不得更换项目经理，否则，发包人有权扣除承包人  %的履约保证金。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：扣除  %的履约保证金，一切后果，由承包人承担。

 7.2.5.3  承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人提交书面材料，由总监理工程师批准，发包人代表同意后方可离场，主要施工管理人员名单以施工期间发包人的考勤通知为准。未经发包人书面同意，不得更换主要施工管理人员，否则，根据发包人的相关规定进行处罚，具体金额以发包方下发的相关规定为准；主要施工管理人员需要更换的，须经发包人批准，其接替人员的资格、业绩和信誉不得低于被替换人员。

 7.2.5.4  发包人每周对项目主要施工管理人员出勤情况进行考核，每周工作时间不得少于6天，如未达到上述约定标准，根据发包人的相关规定进行处罚，具体金额以发包方下发的相关规定为准。主要施工管理人员名单以施工期间发包人的考勤通知为准。

7.4 人力和机具资源

7.4.1  人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：执行通用条款的约定 。 人力资源实际进场的报表格式、份数和报告期：执行通用条款的约定。

7.4.2  主要机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：执行通用条款的约定。主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期：执行通用条款的约定  。
7.5  质量与检验

7.5.1 质检部位与参检方

三方参检的部位、标准及表格形式： 按照国家及地方规定要求。

两方参检的部位、标准及表格形式： 按照国家及地方规定要求。

承包人自检的部位、标准及表格形式： 按照国家及地方规定要求。

第三方检查的部位、标准及表格形式： 按照国家及地方规定要求。

7.6  隐蔽工程和中间验收部位

7.5.1  隐蔽工程和中间验收。

需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定： 按照国家规定要求。     

7.8  健康、安全、环境

7.8.1  健康、安全、环境管理

提交健康、安全、环境管理计划的份数和时间：   份，开工前  日内。  

第8条  竣工试验

本合同工程包含竣工试验。

8.1  竣工试验的义务

8.1.1  承包人的一般义务

（1） 竣工试验方案

    提交竣工试验方案的份数和时间：   份，竣工初步验收合格后。

第9条  工程接收

9.1  工程接收

9.1.1  按单项工程或（和）按工程接收

（1）按单项工程或（和）工程接收

按工程接收的日期：  竣工验收合格后7日内。 
按单项工程接收的顺序和日期分别为：   /        
（2）本工程不存在竣工试验

按工程的接收日期为：       /       
按单项工程接收的顺序和日期分别为：    /   
9.1.2  接收工程提交的资料

提交竣工试验资料的类别、内容、份数和时间：  全套竣工资料、  份、竣工验收合格后  日内。 

第10条  竣工后试验

10.1  责任与义务

10.1.1  发包人的义务

（6） 其他义务和工作：根据发包人及监理人要求。   
10.1.2  承包人的义务

（2） 提交给发包人的竣工后试验方案的份数和时间：  根据发包人及监理人要求。    

（7） 其他义务和工作：根据发包人及监理人要求。   
10.2  竣工后试验程序 

10.2.5竣工后试验日期的通知

单项工程或（和）工程竣工后试验开始日期：根据发包人及监理人要求。   
10.3  竣工后试验及试运行考核

10.3.3 试运行考核

（3）试运行考核周期：  根据发包人及监理人要求。
10.6  未能通过考核

（1）未能通过试运行考核的赔偿

1）承包人提供生产工艺技术或建筑设计未能通过试运行考核的赔偿

单项工程的赔偿金额（或赔偿公式）分别为：   /    

工程的赔偿金额（或赔偿公式）：   /    
2）发包人提供生产工艺技术或建筑艺术造型未能通过试运行考核的赔偿

承包人承担相关责任的赔偿金额（或赔偿公式）分别为：   /   

10.7 考核验收证书

10.7.1本合同按工程颁发竣工后试验及考核验收证书。

第11条 质量保修责任

11.2  质量保修金额

11.2.1  质量保修金额

质量保修金额为合同协议书的合同价格的：     %。

质量保修金额的暂扣方式：  按照竣工结算价的  %一次性扣留 。

第12条  工程竣工验收

12.1  竣工资料及竣工验收报告

12.1.1竣工资料和竣工验收报告

竣工验收报告的格式、份数和提交时间： 按照地方主管部门规定格式、  份、竣工预验收合格后  日内。
完整竣工资料的格式、份数和提交时间： 按照地方主管部门规定格式、  份、竣工预验收合格后  日内。 

竣工验收程序的约定：   。

第13条  变更和合同价格调整

13.2 变更范围

13.2.6其他变更

根据本工程特点，商定的其他变更范围： 设计图纸经发包人审核通过后，除了发包人要求的变更外，其他原因发生的变更均为承包人自己承担  。

13.5  变更价款确定

对每项变更价款的计算方法约定： 对于发包人要求的变更，如果经发包人审定的工程量清单中已有适用的综合单价，按照已有的综合单价确定；若有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；若没有适用或类似的综合单价，双方协商后确认，材料价以变更当期的信息价或市场价为准，并按照投标时报价的费率执行 。
第14条  合同总价和付款 

14.2  担保

14.2.1 履约保函

提交履约保函的格式、金额和时间：        
14.2.2 支付保函

提交支付保函的格式和提交时间：        
14.2.3 预付款保函

提交预付款保函的格式、金额和时间：       
14.3  预付款

14.3.1  预付款金额

预付款的金额为：   /   。

14.3.3 预付款抵扣

预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排：    /   。
14.4  工程进度款

14.4.1工程进度款

工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间：

工程款按照工程施工进度进行拨付；全部建筑物主体封顶付至合同价款40%；全部工程竣工验收通过后，付至合同价款75%；竣工结算完成，财政评审完成并经审计完成后，付至评审后结算价的97%；剩余3%为质保金。
质保金为竣工结算价的3%，质保期24个月，质保期到期并无质量问题后，支付质保金。质保期期间，若有质量问题，承包方应及时进行处理，并通过发包方验收，否则发包方有权委托第三方进行处理，产生费用在质保金中扣除。每次支付工程款之前，承包方要向发包方提供符合要求的正规发票和收据；若承包方不提供发包方要求发票和收据，发包方有权拒绝付款且不视为发包方违约，承包方须继续施工。如发包方资金支付出现特殊情况未能及时支付款项，承包方不得计算工程款利息、违约金等名目费用并向发包方索取。
    工程的结算依据如下： 

⑴《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》；⑵、《河南省市政工程预算定额（HAA1-31-2016）》、《河南省通用安装工程预算定额（HA02-31-2016）》、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（HA01-31-2016）》；⑶、人工费按照施工同期河南省人工费标准，材料价格按照施工同期许昌市造价信息（造价信息未列明材料按照市场询价）；⑷相关规费、安全文明措施费、税金按照国家、河南省、许昌市最新文件规定执行。

14.4.2其他进度款

其他进度款有：  /  
14.5  质量保修金额

14.5.2  质量保修金额的支付

质量保修金保函的格式、金额和时间：  按照国家规定执行。  

14.6  按月工程进度申请付款

按月付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：   /   

14.7  按付款计划表申请付款

付款期数、每期付款金额、每期需达到的主要计划形象进度和主要计划工程量进度：          。
付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：          。
第15条  保  险

15.1  承包人的投保

15.1.1 合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间： 意外伤害保险。

15.2  一切险和第三方责任

土建工程一切险的投保方及对投保的相关要求：由承包人按国家和地方相关规定投保并承担费用。   
安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：由承包人按国家和地方相关规定投保并承担费用。   
第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：  由承包人承担费用。   
第16条  违约、索赔和裁决

16.3  争议和裁决

16.3.1  争议的解决程序

   在争议提交调解之日起30日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，在以下方式中选择第二种作为双方解决争议事项的约定。
(提交  /   仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规定进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

(向魏都区所在地人民法院提起诉讼。
第17条  合同生效与终止

18.1  合同生效

本合同正本一式：     份，合同副本一式：    份。
第五章 发包人要求  
一、项目基本情况

1.1  项目概况

按照许昌市城市建设总体规划要求，许昌金叶科技有限公司新建项目06-1a块用地位于许昌魏都区怀柔工业园区丁香路西侧，北侧和西侧规划路。用地近似平行四边形，东西向长约369.8m，南北向长约140.7m；红线内用地面积61351m2，折合约92亩；绿线内用地面积55895m2，折合约83.8亩，项目规划总建筑面积74019㎡，一期新建建筑面积41667㎡。一期新建建筑具体面积如下：

	序号
	工 程 项  目
	建筑面积(m2)

	(一)
	建筑单体土建及安装
	41667

	1
	生产管理用房
	4800

	2
	联合工房
	30139

	2.1
	水松纸车间及铝箔车间
	8304

	2.2
	纸箱及滤棒车间
	8376

	2.3
	辅房部分
	4676

	2.4
	周转区
	8783

	3
	综合站房
	1855

	4
	综合库
	1358

	5
	辅料库（甲类）
	744

	6
	废品库
	485

	7
	研发楼
	2136

	8
	主大门及门卫室
	100

	9
	物流大门及门卫室
	50


1.2 自然条件

本次规划范围位于许昌市魏都区，地处暖温带季风气候，气候温和，光照充足，雨量充沛，无霜期长，四季分明。常年主导风为东北风。年平均气温为 14.7℃，1 月平均气温 0.6℃，极端最低气温－17.4℃；7 月最热，平均气温 27.6℃，极端最高气温 41.9℃。年积温 5353℃，年平均无霜期 217 天，年均日照 2181.3 小时。

1.3 基地条件

项目所处用地位于许昌市西南部，用地性质为工业用地，区位交通便利，并处于该市冬夏季主导风向的侧风向位置，适合发展产业经济，也是许昌市较具发展潜力的地区。项目06-1a块用地位于许昌魏都区怀柔工业园区科创街以南、丁香路以西、规划道路二以东，南侧临其他工业用地，项目用地平整，周边交通便利，城市配套完善。

二、项目内容

2.1项目规划用地面积

按照许昌市城市建设总体规划要求，项目06-1a块用地位于许昌魏都区怀柔工业园区科创街以南、丁香路以西、规划道路二以东，南侧临其他工业用地。用地近似平行四边形，东西向长约369.8m，南北向长约140.7m；红线内用地面积61351m2，折合约92亩；绿线内用地面积55895m2，折合约83.8亩，项目规划总建筑面积74019㎡。

2.2  一期工程投资

一期新建建筑面积41667㎡，工程总投资：13156.34 亿元（不含工艺设备、空压、软水处理、制冷、空调、锅炉设备、信息机房设备、环保设备投资）。具体费用组成明细如下表：

	序号
	工 程 项  目

	
	

	一
	工程费用

	(一)
	建筑单体土建及安装

	1
	生产管理用房

	2
	联合工房

	2.1
	水松纸车间及铝箔车间

	2.1.1
	其中：土建装饰工程

	2.1.2
	      给排水、消火栓及灭火器消防系统

	2.1.3
	      排烟风管

	2.1.4
	      防排烟设备

	2.1.5
	      变配电管线、电缆及桥架系统

	2.1.6
	      照明防雷系统

	2.2
	纸箱及滤棒车间

	2.2.1
	其中：土建装饰工程

	2.2.2
	      给排水、消火栓及灭火器消防系统

	2.2.3
	      排烟风管

	2.2.4
	      防排烟设备

	2.2.5
	      变配电管线、电缆及桥架系统

	2.2.6
	      照明防雷系统

	2.2.7
	      货梯2部

	2.3
	辅房部分

	2.3.1
	其中：建安工程

	2.3.2
	      排烟风管

	2.3.3
	      防排烟设备

	2.4
	周转区

	2.4.1
	其中：土建装饰工程

	2.4.2
	      给排水、消火栓及灭火器消防系统

	2.4.3
	      排烟风管

	2.4.4
	      防排烟设备

	2.4.5
	      变配电管线、电缆及桥架系统

	2.4.6
	      照明防雷系统

	2.4.7
	      货梯（2部）

	3
	综合站房

	3.1
	其中：建安工程

	3.2
	      通风系统

	3.3
	      消防水池

	3.4
	      消防水泵房设备

	3.5
	      变电所设备

	3.8
	      热交换站设备

	3.8.1
	         热交换及减温减压设备

	3.8.2
	         制冷站、换热站循环泵及冷却塔

	3.8.3
	         冷凝水回收

	4
	综合库

	4.1
	其中：土建装饰工程

	4.2
	      给排水、消火栓及灭火器消防系统

	4.3
	      预作用喷淋系统

	4.4
	      防排烟设备

	4.5
	      变配电管线、电缆及桥架系统

	4.6
	      照明防雷系统

	5
	辅料库（甲类）

	5.1
	其中：土建装饰工程

	5.2
	      消火栓及灭火器消防系统

	5.3
	      防排烟设备

	5.4
	      给排水系统管道

	5.5
	      变配电管线、电缆及桥架系统

	5.6
	      照明防雷系统

	6
	废品库

	6.1
	其中：土建装饰工程

	6.2
	      给排水、消火栓及灭火器消防系统

	6.3
	      变配电管线、电缆及桥架系统

	6.4
	      照明防雷系统

	7
	研发楼

	7.1
	其中：土建装饰工程

	7.2
	      给排水、消火栓及灭火器消防系统

	7.3
	      通风防排烟

	7.4
	      变配电管线、电缆及桥架系统

	7.5
	      照明防雷系统

	8
	主大门及门卫室

	9
	物流大门及门卫室

	10
	智能与信息化管理系统

	10.1
	      综合布线系统

	10.2
	      消防广播系统

	10.3
	      安全防范系统

	10.4
	      电气火灾监控系统

	10.5
	      火灾自动报警系统

	(二)
	厂区工程

	1
	其中：厂区道路广场（沥青路面）

	2
	      厂区景观绿化

	3
	      厂区围墙

	4
	      厂区土石方工程

	5
	      厂区天燃气调压设备

	6
	      厂区给排水及消防系统管线

	7
	      厂区路灯照明

	8
	      厂区供电电缆

	9
	      厂区动力管道

	10
	      厂区弱电管井

	
	合      计

	
	二.其他费用

	1
	工程设计费

	2
	工程造价咨询费（含全过程）

	3
	临时用水

	4
	临时用电

	5
	竣工图编制费


2.3 建设内容

2.3.1 本项目一期总建筑面积41667㎡，主要建筑物有：生产管理用房4800㎡、联合厂房30139㎡、综合站房1855㎡、综合库1358㎡、辅料库（甲类）744㎡、废品库485㎡、研发楼2136㎡、主大门及门卫室100㎡、物流大门及门卫室50㎡等相关设施。

2.3.2 配套建设变配电、给排水、照明、公用工程设施。

2.3.3 配套建设全厂消防、安防、信息化等系统。

2.3.4 配套建设道路、围墙、绿化、室外管网等工程。

三、总体要求

3.1 总体设计指导思想

注重绿色环保、节能减排，重视劳动条件改善和劳动安全、职业卫生及消防措施的完善，打造简洁现代、资源节约、环境友好型企业。

以技术进步和技术创新为出发点，精心设计，做到降低成本，优化投资，实现科技创新型包装企业目标，满足城市规划要求。

3.2 规划设计原则

3.2.1 产业优先原则

本项目为科技创新型企业新建项目，注重绿色、环保发展要求，符合许昌魏都区怀柔工业园产业定位方向。

3.2.2 人本性原则

强调“以人为本”，注重环境设计，创造一个舒适宜人的生产、工作空间，使之成为符合城市生态环境要求，与当地自然环境和人文环境融合协调的现代化企业。

3.2.3适应性、可持续原则

本项目突出“科技、创新”理念,遵循“可持续发展”原则，确保技术的先进性和适用性。本项目通过“总体规划、分步实施”，满足国家和当地政府关于城市规划、环境保护、安全卫生、消防、节能、绿化等诸方面的规范和要求。

3.2.4 合理性原则

合理使用土地，符合国家建设项目用地的规定。整体规划、系统设计、分步实施，各功能分区划分合理、整体布局协调。

3.2.5 经济性原则

严格控制投资，统筹规划，使本项目的总投资发挥最大投资效益，体现项目的经济性。

3.2.6 绿色生态环保性原则

严格按照当地绿色建筑标准及节能环保标准进行规划设计。

四、总图规划设计

4.1 功能分区

整个厂区划分为三个功能区块：办公生活区、生产研发区、动力仓储区。

办公生活区布置于厂区东北部，位于丁香路和科创街交叉口，建设特色包装展厅和生产管理用房；生产研发区布置于厂区中部，核心建筑为联合工房、分切车间和研发楼；动力仓储区布置于厂区西部，主要包括综合站房、综合库、辅料库、废品库和原料库。

4.2 出入口设置

用地北侧靠东部正对办公生活区开设厂区主大门，北侧中部正对联合工房与综合库之间的开设厂区物流大门，用地东侧丁香路开设应急通道。

4.3 道路设置

厂区内主要建筑物四周均设环形道路，满足消防及物料的运输、设备维修和人员交通的需要。厂区道路采用城市型沥青砼道路，主要道路宽12m，次要道路宽6m，道路横坡1.5%，纵坡不小于0.2%，道路转弯半径9～12m。 

4.4 车辆停放

（1） 职工车辆停放

企业业务用车及私家车辆停车主要结合联合工房和办公生活区周边设置，靠近各建筑的人流出入口。

（2） 非机动车停放

非机动车停放主要设置在联合工房北侧。

4.5 绿化及景观

环境设计强调“以人为本”，突出厂区环境体系与城市道路体系、城市绿化体系的融合。

4.6 控规要求

建筑高度：＞12m；

建筑密度：＞60%；

容积率： ＞1.2；

绿地率：≤20%； 

投资强度:≥4200万元/公顷；

机动车停车位≥0.1车位/100㎡建筑面积；

行政办公及生活服务设施用地面积占项目总用地面积的比例≤5%。

五、工艺设计

5.1总体要求

5.1.1工艺流程在保证产品质量的前提下尽量简捷，减少物耗、降低能耗，提高效率。

5.1.2工艺设计和设备布局应满足生产自动化和管理信息化的要求。

5.2指导思想

5.2.1 布局合理：实现各产品在各工艺设备上的高质量高效率生产，流动。通过工艺路线、产品存储区域的最佳设计，提升效率，降低消耗，满足本企业生产管理的要求。

5.2.2 功能完善：要为各工序提供充分的辅助设施，满足生产环境、物流储备要求，应用先进的工艺技术，充分考虑工序设备间的产能差异，设置充足适宜的缓存周转区域，提高物流量的均衡性，从而保证产品加工进度的协调性。

5.2.3 环保节能：采用先进节能的技术，选择节能低功耗、性价比高的设备，达到改善劳动环境、降低运行成本的目的。

5.2.4 持续发展：根据包装技术发展的趋势，和适应市场变化的需要，工艺设计应留有发展余地，以适应包装新工艺、新技术、新材料的发展和应用。

5.3 工作制度

工作时间250天/年。 

水松纸、铝箔、滤棒车间三班制，8h/班

纸箱车间一班制，每班12h

5.4  生产规模

本项目一期接装纸（水松纸）、内衬纸（铝箔）、滤棒、纸箱生产规模分别达到年产接装纸2000吨、内衬纸5000吨、纸箱1000万套的生产能力。

按照公司发展规划，新建厂房生产车间预留面积需满足以下生产需求：接装纸年产量3000吨、内衬纸年产量5000吨、滤棒150亿支。纸箱生产车间在原有五层瓦楞纸板生产线的基础上进行升级改造，达到1750万套生产能力。

5.5 生产流程

接装纸生产工艺：主要由印刷、烫金、分切、打孔（可选）、成品平衡（晾放）、包装等工序组成。

内衬纸生产工艺：主要由背印、复合、印刷、压花工序、分切工等序组成。

纸箱生产工艺：主要由瓦楞纸板成型、印刷模切成型、装订或粘箱、贴标（可选）、打包等工序组成。

滤棒生产工艺：主要由丝束开松展幅、添加胶粘剂、卷制成形、刀盘切断、排列装盘、固化（或烘干、冷却）等工序组成，成品滤棒经检验合格后装箱入库。

5.6  生产边角料处理

分切、模切工序产生的废纸料、废纸边风送至废纸房打包回收，运至废品库，定期外运。

六、建筑设计

6.1 建设规模及功能

一期总建筑面积41667㎡，在满足生产需求前提下，投标人可根据方案对各建构筑物功能和面积进行适当调整，但一期总建筑面积须控制在41667㎡以内。

一期新建建筑一览表

编号
建筑物名称
层数
高度（m）
占地面积( m2)
建筑面积( m2)
备注

1
生产管理用房
5
23.4
1176
4800
含后勤服务用房600m2

2
联合工房
2
18.6
11444
30139


2.1
生产辅助用房
4


4676


2.2
水松纸生产车间



3996


2.3
铝箔车间



3996


2.4
纸箱车间



4216


2.5
滤棒车间



4160


2.6
周转区
4


8783


2.7
其他



312
出屋面部分

3
综合站房
1
9.3
1525
1855
含变电所、软水站、制冷站、锅炉房、空压站、备间间、维修间、消防水池及水泵房等，地下面积共517㎡

4
综合库
1
9.3
1358
1358


5
辅料库（甲类）
1
6.3
744
744


6
废品库
1
6.3
485
485


7
研发楼
2
15
1068
2136


8
主大门及门卫室
1
5.4
107
100


9
物流大门及门卫室
1
4.5
55
50


6.2 设计风格及装修做法

6.2.1建筑外部

所有单体建筑均与许昌魏都区怀柔工业园区建筑风格保持协调一致。建筑色彩以明快、浅灰色调为主，部分建筑实墙体辅以玻璃幕；主体立面凸显出现代包装产业形象特征。

做法如下：

外墙：采用加气混凝土砌块，真石漆涂料；

外门窗：外窗统一采用铝合金外窗；

混凝土屋面：防水采用沥青卷材，防水等级均为 II 级，屋面采

用内天沟有组织排水，屋面设有保温层、隔汽层。

轻钢屋面：防水采用 PVC 防水卷材，防水等级均为 II 级，采用内天沟有组织排水，屋面设有保温层、隔汽层。

6.2.2 建筑内部

办公区域根据相关设计规范及房间功能合理选择地砖地面、防静电地板、强化复合木地板地面等，办公用房合理设置吊顶；墙体以涂料内墙面为主，根据不同的房间功能进行区分设计。

生产车间、综合站房、库房采用非金属骨料耐磨地面，地面承载力满足使用要求；内墙面采用涂料内墙面。

七、结构设计

7.1 设计依据

《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068-2018

《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2012

《建筑抗震设计规范》（2016 年版） GB 50011-2010

《构筑物抗震设计规范》 GB 50191-2012

《建筑工程抗震设防分类标准》 GB 50223-2008

《混凝土结构设计规范》（2015 年版） GB 50010-2010

《钢结构设计标准》 GB 50017-2017

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB 50018-2002

《砌体结构设计规范》 GB 50003-2011

《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011

《建筑桩基技术规范》 JGJ 94-2008

《建筑地基处理技术规范》 JGJ 79-2012

《混凝土结构耐久性设计规范》 GB/T 50476-2008

《地下工程防水技术规范》 GB 50108-2008

《工业建筑防腐蚀设计规范》 GB 50046-2008

《给水排水工程构筑物结构设计规范》 GB 50069-2002

《建筑基坑支护技术规范》 JGJ 120-2012

《工程建设标准强制性条文》(2013 年版)

7.2 地质情况

本项目06-1a块用地位于许昌魏都区怀柔工业园区科创街以南、丁香路以西、规划道路二以东，南侧临其他工业用地。用地现状地势总体呈平缓的西高东低走势，市政道路原始标高与厂区结合处相差较小，场地内部东西方向高差约 0.5 米-0.8 米，南北方向差约 0.1米。岩土主要由粉质黏土、粉土和黏土等组成，场地为Ⅱ类建筑场地，场地土为中硬场地土。建筑场地内没发现不良地质作用，没发现对建筑物不利的埋藏物，为可进行建设的一般场地。

7.3 地震

根据《建筑抗震设计规范》附录A，许昌市抗震设防烈度为7度。设计基本地震加速度值0.10g，设计地震第一组。

7.4 结构设计

编号
建筑物名称
层数
结构形式
荷载要求

1
生产管理用房
5
混凝土框架


2
联合工房
2
混凝土框架
屋面设备区域荷载1吨

2.1
生产辅助用房
4
混凝土框架


2.2
水松纸生产车间

混凝土框架
一层地面满足荷载设备基础及荷载要求，二层楼面荷载1.5吨

2.3
铝箔车间

混凝土框架
一层地面满足荷载设备基础及荷载要求，二层楼面荷载1.5吨

2.4
纸箱车间

混凝土框架
一层地面满足荷载设备基础及荷载要求，

2.5
滤棒车间

混凝土框架
二层楼面荷载1.5吨

2.6
周转区
4
混凝土框架
楼面荷载2吨

2.7
其他


出屋面部分

3
综合站房
1
混凝土框架


4
综合库
1
钢骨混凝土柱+钢梁+轻钢屋面


5
辅料库（甲类）
1
钢骨混凝土柱+钢梁+轻钢屋面 


6
废品库
1
混凝土框架


7
研发楼
2
钢骨混凝土柱+钢梁+轻钢屋面


8
主大门及门卫室
1
混凝土框架 


9
物流大门及门卫室
1
混凝土框架


7.5 地基基础

本项目建筑场地原为空地，单柱荷载较小的建筑物可采用天然地基或复合地基；选用复合地基方案，可选用CFG桩法处理地基；单柱荷载较大的建筑物（联合工房）可采用桩基础，若选用桩基础方案，可选用混凝土空心管桩或钻孔灌注桩。

八、公用工程设计

8.1总体设计要求

8.1.1公用工程配套各系统能力配置要充分考虑项目需要未来发展的生产能力，根据现有设备负荷、负荷率、现场情况，进行科学测算，设置先进、可行、经济、合理的解决方案。

8.1.2动力系统设计原则为“优化资源，合理配置，统筹规划”，系统要相对集中布置，靠近负荷中心，系统方案具有安全可靠、技术先进、节约能源、计量准确、管理维护方便、运行成本低的特点。各系统规划应具有系统性、科学合理性和前瞻性，满足企业未来生产自动化、连续化、信息化、智能化的使用要求，满足项目实施后全厂的生产和相关配套设施的使用要求，并留有发展余地。

8.2 给水排水工程设计

8.2.1 设计依据

《室外给水设计规范》（GB50013－2006）

《室外排水设计规范》（GB50014－2006）（2016 年版）

《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009 年版）

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018 年版）

《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）

《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）

8.2.2 给水工程

(1) 水源

用地周边市政给水管网供水，由用地北侧规划路和东侧丁香路的市政给水管各引入一根DN250 给水管，并在厂区内连成环状管网供给厂区生活用水及消防用水，市政供水水压按 0.25MPa 考虑。 

(2) 用水量估算

拟建项目主要用水部门为生产管理用房、联合工房、综合站房、库房等的生产、生活用水。

给水系统

以市政自来水管网为水源，根据建设方提供的管径及压力，设置合适的给水系统。

生产、生活给水系统：生产、生活给水系统分开独立计量。饮用水考虑生产及办公区域的饮水需求，合理设置。

消防给水系统：需设置消防水池及泵房（水池需设置消毒装置），消防给水兼顾全厂消防安全。

8.2.3 排水工程

厂区内排水采用雨、污分流制。

雨水汇入厂区雨水管道，就近排入市政雨水排水干管。

生产废水与生活污水汇集，排至厂区化粪池，经化粪池处理后排至市政污水管网。

8.2.4 消防给水设计

本项目综合站房设地下消防水池及水泵房，消防用水量以丙类仓库发生火灾计，同时消防水池需设消毒装置以保证消防用水水质。

⑴ 根据《建筑设计防火规范》要求，生产管理用房、研发楼、联合工房、综合站房、综合库、辅料库、废品库各单体设有室内消火栓灭火系统；生产管理用房设有湿式自动喷水灭火系统；联合工房的周转区、综合库、辅料库设有预作用自动喷水灭火系统。

⑵ 厂区室外消防均采用低压制。室外消防采用市政给水管网直接供水。

⑶ 室内消防采用临时高压制。在综合站房地下室设置1座消防蓄水池及加压水泵房。蓄水池有效容积为800m3(仅储存室内消防用水量)，分为两格。

⑷ 水泵房内设室内消火栓加压给水泵2台(1用1备)；设湿式自动喷水加压给水泵2台(1用1备)；另设预作用自动喷水系统加压给水泵2台(1用1备)。

⑸ 厂区各单体室内消火栓灭火系统消防时，启动室内消火栓加压给水泵1台。

所有设置室内消火栓灭火系统的建筑物内消火栓给水管道均布置成环状管网，并设置带消防报警按钮的室内消火栓，消防时，启动消防水泵，以保证消防安全。

⑹ 在综合楼屋顶设置屋顶水箱间，设置贮存18m3初期消防水量的消防水箱一座。

⑺ 厂区所有建筑物内均按规范设置手提式化学灭火器，变配电室并设置推车式化学灭火器。

8.2.5  冷却循环水系统

为提高利用率，节约水资源，制冷机、空压机等动力设备设置冷却循环水系统。

8.2.6 管材及设备器材说明

⑴ 卫生器具

选用节水型产品。

⑵ 管道选材

室内生活给水管采用 PP-R 管，热熔连接；室内生产给水管采用 SS304 不锈钢管。

室外给水管采用钢丝网骨架塑料复合管，电熔连接。

室内生活污水排水管、雨水管采用 UPVC 排水管；地下潜水泵压水管用镀锌钢管。

室内消防管道管径 DN≤50 用内外热镀锌钢管、螺纹连接；DN＞50 采用内外热镀锌钢管，沟槽卡箍式连接。室外消防管采用钢丝网骨架塑料复合管，电熔连接。

⑶管道敷设和保温

室外明露的给水管道应进行保温。保温材料采用难燃橡塑管壳（B1 级），保温层厚度 50mm。外包 0.5mm 不锈钢薄壁保护层；车间内给水管道（不含消防管）应进行防结露保温，保温材料采用难燃橡塑管壳（B1 级），保温层厚度 15mm，保护层采用玻璃布缠绕，外刷二道防火漆。

8.3暖通设计

8.3.1 设计依据

《烟草及烟草制品 仓库 设计规范》（YC/T 205-2017）；

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）；

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018版）；

《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）

    《公共建筑节能设计标准》（GB50189—2015）；

    《全国民用建筑工程设计暖通空调技术措施》（2009年版）；

    《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

    《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

    《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

    《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）。

8.3.2 设计范围

本项目各建筑物的采暖、通风及排烟、空气调节系统设计。

8.3.3 空调设计

各区域室内空气温湿度参数

① 水松纸生产车间   

温度：25±2℃，相对湿度：62±3%；

② 铝箔生产车间   

温度：25±2℃，相对湿度：50±5%；

③ 综合库  

夏   相对湿度：≤60%；

④生产管理用房、生产辅房     

夏   温度：26～28 ℃；

冬   温度：18～20 ℃。

⑤ 纸箱车间

设置岗位送风。

注：上述各车间环境温湿度参考卷烟工艺规范并结合实际生产需要。

8.3.4 通风设计

⑴ 联合工房

联合工房周转区、纸箱车间、综合库设机械通风系统, 机械通风系统采用风机通过风管将室内空气排至室外，换气次数按2～3次设计，自然进风。

联合工房的配料间、调料间等设事故通风系统，通风设备采用防爆轴流风机，排风量按换气次数不小于12次/h设计。

卫生间设机械排风系统，排风量按不小于10次/h设计。

⑵ 生产管理用房

厨房采用全面排风与局部排风相结合的方式进行通风，采用管道式排风机进行全面排风；采用油烟罩进行局部排风，具体由专业厂家进行二次设计；自然补风；总体通风换气次数为25～35次。

卫生间设机械排风系统，排风量按不小于10次/h设计。

⑶综合站房

制冷站设事故排风系统，排风量按换气次数不小于12次/h设计；另设机械排风系统，排风量按换气次数不小于5次/h。

压缩空气站设机械排风系统，排风量按换气次数不小于6次/h设计。

水泵房设机械排风系统，排风量按换气次数不小于6次/h设计。 

锅炉房、柴油发电机房储油间设事故通风系统，排风量按换气次数不小于12次/h设计，储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管，通气管上设置带阻火器的呼吸阀。

⑷ 大门及门卫室：

卫生间设机械排风系统，排风量按不小于10次/h设计。

房间根据需求设置机械排风系统及补风系统。

8.3.5 防排烟设计

依照《建筑设计防火规范（2018 版）》GB50016-2014 及《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)的相关规定进行防排烟系统的设计。

8.3.6 环保设计

   水松纸、铝箔纸生产车间环境有关环境保护的配套设计。

8.4 电气工程设计

8.4.1 设计依据

《城市电力规划规范》 （GB/T50293-2014）

《20kV 及以下变电所设计规范》 （GB50053-2013）

《供配电系统设计规范》 （GB50052-2009）

《低压配电设计规范》 （GB50054-2011）

《民用建筑电气设计规范》 （JGJ16-2008）

《建筑设计防火规范（2018 年版）》 （GB50016-2014）

《建筑照明设计规范》 （GB50034-2013）

《建筑物防雷设计规范》 (GB50057-2010)

《消防应急照明和疏散指示系统》 （GB17945-2010）

《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》（GB51309-2018）

8.4.2 设计范围

供配电系统设计

照明系统

防雷接地系统

用电负荷计算

电气节能措施

8.4.3 供配电

（1）供电电源

由市政110kV变电站引入一路10KV电源至综合站房10kV配电室，变电室设柴油发电机，作为消防备用电源。

（2）负荷等级

根据《建筑设计防火规范（2018 年版）》GB50016-2014，本项目消防用电按二级负荷供电；其余负荷为三级负荷。

（3）变配电所数量和位置

用电设备总安装功率约为6278.44kW，其中备用约为330.84kW。一期选用2台10/0.4kV SCZB11型有载调压干式变压器，近期10/0.4kV 变压器总装机容量为4000kVA；未来考虑增设1台1600 kVA的 10/0.4kV SCZB11型有载调压干式变压器，10/0.4kV 变压器总装机容量为5600kVA。

根据全厂总平面布置及供电电源接近负荷中心的原则，在综合站房一层设1座有人值守的总配变电所。

综合站房总配变电所内近期设置2台10/0.4kV，2000kVA干式变压器，负责水松纸及铝箔车间、纸箱及滤棒车间、综合站房、综合库、辅料库、生产管理用房及大门的用电，远期根据工艺设备容量增设1台变压器。

8.4.4 照明系统

各建筑物均设正常照明，照明照度值和功率密度值应满足相关规范的要求。水松纸车间、铝箔车间、纸箱车间、滤棒车间、消防水泵房等处按规范设备用照明及疏散照明。应急照明采用自带蓄电池的照明灯具时，应急时间不小于30min。车间照明灯具选用节能型，光源采用LED灯等节能型光源。

水松纸车间、铝箔车间、纸箱车间、滤棒车间等大面积车间设值班照明，值班照明回路独立于正常照明，单独控制。

库房内照明灯具采用防电燃灯具；库房照明配电箱单独设置，并装于仓库外。辅料库（甲类）照明灯具采用防爆灯具。

8.4.5 防雷、接地系统

各建筑物按规范划分防雷等级，并设置相应等级防雷保护措施；电气工作接地与防雷接地、弱电系统接地采用联合接地方式，共用接地装置，接地电阻小于1Ω。 

通讯网络、消防系统、计算机系统、安全防范系统按规范设计防雷接地保护系统，在其引入建筑物处设浪涌保护器，并做等电位连接。配电系统直到设备端均考虑采取相应的防雷措施。

所有用电设备正常情况下不带电的外露可导电部分均妥善接地。

8.4.6 电气节能措施

⑴ 采用高效率的光源和灯具。

⑵ 采用合理的照明控制方式,公共场所采用智能照明控制系统，分时段、分区域控制。

⑶ 选用绿色、环保且经国家认证的电气产品。选用高品质电缆、电线降低自身损耗。

⑷ 尽量选用自带谐波治理的设备，改善配电线路的三相不平衡度，电容器加装串接调谐电抗器等。

⑸ 变压器均采用D,Yn11型结线，低损耗、低噪音节能干式变压器。

8.4.7 火灾自动报警系统

本厂区主大门设置一座安防消防控制室，采用集中报警系统，布置报警控制器、显示屏、消防广播主机及消防电话主机等，通过消防线缆传至各单体建筑内。厂区内所有报警信号传至消防控制室，所有联锁控制均在消防控制室内完成。系统应运行可靠，且完全符合规范要求和本工程的需要。

8.5智能与信息工程设计

本着“整体规划，分步实施”的原则，对厂区智能与信息系统进行整体规划。

设计范围主要包括：信息设施系统、安全防范系统、电源与接地防雷系统。

自动控制系统、企业信息化系统、智能集成管理系统以及机房工程不在本次设计范围。

8.6 动力工程设计

8.6.1  供热

厂区近期考虑采用燃气锅炉为全厂生产、空调、生活洗浴供热，设计考虑未来利用市政热源（蒸汽）供热。

生产用蒸汽约3t/h，用汽压力0.8MPa，生活洗浴供热、空调热负荷、冬季采暖据实计算。

考虑凝结水采用余压回收，凝结水合并后经处理降温后用于景观用水或者排放。

8.6.2 压缩空气系统

空压站位于综合站房内。计算压缩空气耗量为16.2m3/min，空压站采用2台21m3/min喷油螺杆式空压机，排气压力为0.75MPa，其运行方式为1用1备，并预留1台位置。空压机单排布置。

每台空压机配有1台冷冻式干燥机、两级过滤器，压缩空气达到工艺设备使用要求。空压机及冷冻式干燥机冷却方式为水冷却。

8.6.3 厂区、车间动力管道

厂区动力管道包括蒸汽、凝结水、采暖、压缩空气管道。蒸汽、凝结水、采暖、压缩空气管道部分采用地沟敷设。

车间动力管道采用架空敷设，热力管道的热补偿利用管道自然弯角和方形补偿器补偿。厂区热力管道采用波纹管补偿器。

九、物流设计

9.1  物流系统的总体设计要求

9.1.1物流系统的设计原则：满足生产工艺特点，物流畅顺，路线短捷，高效合理，技术先进，提高劳动生产率、降低综合生产成本。

9.1.2物流系统的设计范围：物流设计上既要实现原料、辅料、成品的有效输送方式，还要考虑废、旧包装材料的回收、运输、贮存和生产生活垃圾的收集存放，使所有的物资流动都得到有效的控制和管理。 

9.2  厂区物流系统的设计要求

厂区物流设计的要求：“交通顺畅、人货分流”。

9.2.1人流、货流分离：厂区内的物流应做到人流、货车流相对分离；物流广场的设置应满足物料车的进出和装卸。

9.2.2物流广场：不考虑自备货车的长期停车及汽车维修；考虑20m长的大型集装箱货柜车的回转需求。

9.2.3 装卸货平台：不考虑装卸货平台。

9.3 生产物流系统的设计要求

9.3.1生产物流涵盖从集装箱卸货到原材料仓库，生产车间各生产工艺环节半成品周转，成品入库，成品出库全过程。生产物流系统的设计应涵盖整个生产制造的全过程。有关设计要求如下：

根据工艺生产需要厂区设综合库、辅料库，联合工房设原料及成品周转区，并配有物流广场，以满足生产原料和成品周转要求。 

综合库用于原纸及纸箱成品周转存放；辅料库用于存放油墨及溶剂；废品库一层用于存放车间产生的废纸边角料；水松纸及铝箔车间西侧为四层原料及成品周转区。       

联合厂房生产物流主要采用载货电梯、叉车等工具完成，各层生产工序的原料、半成品、成品暂存周转环节，通过同层的水平运输及各层之间的垂直运输保证生产运行。各车间每班废料风送至废纸间回粉碎、压块处理，运至废品库暂存，定期外运。外来原料通过叉车、货梯运至各层车间原料周转区待用。成品通过货梯垂直运输到一层 联合厂房西侧物流广场，然后装车运至厂外。

9.3.2  在每道工序的设备前后均应预留适量面积的原料和半成品暂存周转区。

9.3.3  考虑未来实现智能生产仓储物流的可能性。

十、 工期要求：240日历天(其中设计周期45日历天)
十一、其他要求

11.1 环境保护

全面贯彻落实科学发展观，依靠科技、加大投入，建设资源节约型、环境友好型企业，提高企业市场竞争力，实现可持续发展战略。按照ISOl4000《环境管理体系》、节能减排进行设计，并应满足国家相关的法律法规及其它要求。

11.1.1  液体固体废弃物的处理：本项目固体废弃物需要集中收集，定期外运处理。

11.1.2  生产、生活废水、废气经环保设施处理后，按照许昌市要求达标排放。

11.1.3噪声控制

厂界、厂区以及作业场所的噪声控制符合标准。厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》中的Ⅱ类区标准。 

11.2  消防系统

11.2.1  消防系统设计要求

11.2.1.1建立消防控制系统，在主大门设置消防控制室。

11.2.1.2符合国家现行的消防规范要求。

11.2.1.3消防系统的设计应合理分区，设施齐全，通道顺畅。

11.2.1.4根据存储物资的不同特性，设计科学、合理的自动检测和报警装置。

11.2.1.5严格按照《建筑设计防火规范》确定建筑物的耐火等级、防火间距，设置充分的消防设施，车间的设备布置留有必要的操作面积和通道，设置足够的安全出入口和充分的消防安全应急设备设施。

11.2.1.6紧急广播及背景音乐系统：平时作为背景音响或业务通知，一旦险情发生时可作紧急广播。 

11.3  安防系统设计

11.3.1  安保系统设计要求

建设全厂统一的安防监控系统，在主大门设置安防监控室。

11.3.1.1周界防护：厂区围墙设置报警设备。

11.3.1.2巡更：重要场所、保安主要巡逻路线设置电子巡更点。

11.3.1.3门禁：信息机房、车间等重要场所安装门禁系统。

11.3.1.4电视监控：在需要生产监控或安全监控的地方安装监控摄像头，并配置相应的监控设备和录像设备等形成电视监控系统，并能与消防、安防报警系统联动。

11.3.1.5车辆管理系统。

第六章  发包人提供的资料

一、发包人提供的资料

1. 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。

2. 定位放线的基准点、基准线和基准标高。

3. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料。

4．其他资料。
第七章 投标文件格式

   (项目名称/标段)      
投标文件

项目编号：
  投标人（联合体牵头人）:               (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:             (签字)

        年      月       日

目    录

一、投标函及投标函附录；

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

三、联合体协议书（如有）；

四、投标保证金；

五、承包人建议书；

六、承包人实施计划；

七、资格审查资料；

八、其他材料。

投标文件编制过程中应按本章提供的格式填报。

如有本章未提供的格式，投标人可自行编制。

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了           （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以政府财政评审中心的评审价为基数，费率     %为投标报价， 按合同约定进行设计、采购、施工总承包，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的，质量标准：       。
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（4）我方承诺按相关规定足额缴纳招标代理服务费。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．                                       （其他补充说明）。

                       投 标 人（联合体牵头人）：      （盖单位章）

                       法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
      年      月      日

（二）投标函附录
	项目名称
	

	投标人（联合体牵头人）
	

	项目负责人
	
	级别
	
	证书编号
	

	设计负责人
	
	级别
	
	证书编号
	

	投标报价
	费率:           %

大写:

	投标质量
	

	工期
	

	投标有效期
	

	 备注：



投标单位（联合体牵头人）（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年   月    日

二、法定代表人身份证明、授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称（联合体牵头人）：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：         年       月       日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系    （联合体牵头人）   的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

                          投标人（联合体牵头人）：                 （盖单位章）

                                         年      月    日  

（二）授权委托书

我      (姓名) 系       （投标人名称（联合体牵头人））的法定代表人，现授权委托     （姓名）（身份证号：      ，联系电话：       ）为我公司处理        （项目名称）投标事宜的唯一授权委托人，该项委托权不得转让。

我承诺：该授权委托人系我单位在职人员，所提供的资料中如有虚假内容，愿意被否决或中标无效处理，并作为不良失信行为接受行政监管部门处罚。其参加本项目的投标活动，有权当场作出承诺及对投标书作出技术性补充，在开标、评标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

附：法定代表人（单位负责人）及授权委托人身份证复印件（正反面）

投标单位（联合体牵头人）：       （盖章）
法定代表人：                     （签字）
受委托人：                       （签字）

                       电话:                                     
      年   月   日

注：只需联合体牵头人提供授权委托书
三、联合体协议书（如有）

                      （所有成员单位名称）自愿组成         （联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，牵头人法定代表人或其授权的委托代理人负责签署本次投标文件相关资料，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

        年       月       日

四、投标保证金

附提交凭证：
1、 银行转帐、银行电汇方式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效。附本项目 “许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”。
2、使用银行保函方式的，银行保函应明确项目名称、项目编号、受益人（招标人）、有效期（不低于本项目投标有效期），银行保函担保金额（不低于本项目投标保证金数额）。附真实合法的银行保函原件扫描件，否则视为未按规定提交。
五、承包人建议书

承包人建议书必须符合第五章“发包人要求”的规定，包括但不限于以下内容：

（一）图纸

（二）工程详细说明

（三）设备、材料方案

（四）对发包人要求错误的说明

（五）其他
六、承包人实施计划

包括但不限于以下内容：

（一）概述

（二）总体实施方案

（三）项目实施要点

（四）项目管理要点

（五）设计方案

（六）施工方案

七、资格审查资料
（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证（施工单位提供）等材料的原件扫描件或图片。（如为联合体投标，各方均需提供此表。）
（二）近年财务状况表
具体要求见第二章“投标人须知”的规定。

（三）近年完成的施工类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：本表后需附证明材料，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
（四）近年完成的设计类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	设计负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


  备注：本表后需附证明材料，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
（五）正在实施的和新承接的施工项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


（六）正在设计和新承接的项目情况

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	设计负责人
	

	项目描述
	

	备注
	


（七）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：本表后附相关人员执业资格、社保、职称证明材料原件扫描件或图片。
（八）主要人员简历表

附1：设计负责人简历表

设计负责人应附职称证书或注册证书、身份证、劳动合同、养老保险等原件扫描件（或图片）。

	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	本项目中任职

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附2：项目负责人简历表

项目负责人应附注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、劳动合同、养老保险原件扫描件（或图片）及没有其他在施建的工程项目的承诺书。
	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


承诺书

（招标人名称）                          ：

     如若我方中标，我方承诺在施工期间不因工程款未及时到位而拖延工期，且保证在合同约定的期限内按质按量完成并移交全部合同工程。

投标人：                      （加盖单位公章）

法定代表人或委托代理人签字：

（九）企业荣誉、奖项
	序号
	奖项名称
	颁发时间
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：本表后须提供获奖证书或相关证明文件，时间以证书颁发时间为准。
八、其它材料

（如需提供证明材料，格式自拟）

33
                                                  35

