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招标公告
XCGC-F2020274号河南阳城养生苑有限公司“许昌市老年综合福利大楼公建民营项目精装修改造工程”

（不见面开标）招标公告
招标条件
许昌市老年综合福利大楼公建民营项目精装修改造工程，已由相关部门批准建设，建设资金已落实。招标人为河南阳城养生苑有限公司，建设资金为企业自筹。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
    2.1项目编号：XCGC-F2020274号  
2.2项目建设地点：许昌市延安北路八一西路交叉口北200米路东许昌市社会福利院内。
2.3工程概况：许昌市老年综合福利大楼项目位于许昌市延安北路八一西路交叉口北200米路东，许昌市社会福利院内；大楼建筑为单栋综合体，地上主楼15层，裙楼4层，地下1层，规划建筑面积24500平方米，地上建筑面积约21900平方米，地下部分建筑面积约2600平方米； 大楼使用功能为综合养老服务机构，运营床位约500张，设置综合大厅、接待前厅、餐厅、各种功能区，设施配套较为完善；大楼目前现状为主体基本完工，外立面完成，周边场地工程尚未完成，楼栋内部装修墙面、地面、天棚基本已完成；大楼后续工程实施内容为对现场不合理的布局进行改造并完成装修工作，机电安装工程改造，对现场损坏部位进行修复，对现场未完成工程进行确认并继续完成施工。

2.4标段划分：本项目共分为一个标段。
2.5招标范围：对本项目楼栋室内装修改造、硬装工程施工、扶手改造、给排水改造、电气改造、消防改造、暖通改造、灯具的采购及安装、洁具的采购及安装、拆改墙体、墙面石材结晶处理、开荒保洁等施工内容，具体详见招标文件技术标准和要求、施工图、工程量清单范围内的全部施工内容。
2.6招标控制价:8784727.33元。
2.7计划工期：30日历天。
    2.8质量要求：达到国家工程质量检验的“合格”标准。
资格要求
3.1投标人资格要求：
投标人须是在中华人民共和国境内依法成立，具有独立法人资格且具有有效的法人营业执照，具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，或具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质的同时具备消防设施工程专业承包二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；拟派项目经理具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师证和有效的安全生产考核合格证书，投标人拟派项目经理为投标人在职正式员工，且未担任其他正在施工建设工程的项目经理（需提供项目经理无在建承诺，格式自拟，要求加盖单位公章）。投标人需提供2020年1月1日以来任意连续六个月投标人为其缴纳养老保险证明（证明应为网上下载打印的单位整体缴纳清单或个人缴费明细表）。
3.2投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，法定代表人和项目经理不得被列入“信用中国”失信被执行人名单；未被“信用河南”网站信用信息栏列入黑名单，以及未被 “国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入经营异常名录或严重失信黑名单；（招标人、代理机构或评标专家委员会评标现场查询）。信用信息查询记录和证据留存具体方式：经评标专家委员会确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他文件一并保存。
3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其它组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位、不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。（需投标人出具承诺函和《国家企业信息公示系统》（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中查询到的与本企业存在有控股、管理关系的具体情况，承诺函格式自拟，要求加盖单位公章）。查询日期须在招标公告发布日期之后。
3.4本次招标不接受联合体投标。
3.5本次招标实行资格后审。
4、网上下载招标文件
4.1投标人持CA数字认证证书，登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“系统用户注册”入口（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/eps/public/RegistAllJcxx.html）进行免费注册登记（详见“常见问题解答-诚信库网上注册相关资料下载”）；
4.2在投标截止时间前登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》“投标人/供应商登录”入口（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）自行下载招标文件（详见“常见问题解答-交易系统操作手册”）。

5.招标文件和施工图纸的获取                                                                                                                                                                                                          
5.1招标文件的获取：投标人于投标文件递交截止时间前均可登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》（http://ggzy.xuchang.gov.cn/），通过“投标人/供应商登录” 入口自行下载。

 5.2施工图纸下载：按照施工招标文件中第二章投标人须知前附表第2.1项自行下载。

5.3招标文件每套售价 300元/标段，投标人于开标结束后转账至支付宝账户：18903747336（转账时请备注项目编号、所属标段及公司名称）。
投标文件的递交
6.1 本项目为全流程电子化交易项目，投标人应按规定在投标截止时间（同开标时间）前通过《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统成功上传本项目加密电子投标文件。
6.2 投标截止时间及开标时间：2021年1月21日8时30分。
6.3招标人（代理机构）线上开标地点：许昌市公共资源交易中心（龙兴路与竹林路交汇处创业服务中心C 座）三楼开标五室。本项目采用远程不见面开标，投标人无须到开标现场参加开标会议、无须现场提交有关原件资料；投标人在开标时间前持CA数字证书登录全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）——进入公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）——点击“项目信息——项目名称”——在系统操作导航栏点击“开标——不见面开标大厅”，准时参加线上开标，进行远程解密、在线询问、电子签章等。
6.4逾期送达（未成功上传）的或者未按规定解密的电子投标文件，招标人不予受理。
7.发布公告的媒介
本公告同时在《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布。
8.联系事项
招 标 人：河南阳城养生苑有限公司

地  址：登封市中岳办事处颖河路与福佑路交叉口西南角

联 系 人：孙先生

联系电话：0371-85513223

代理机构：河南招标采购服务有限公司
地   址：郑州市金水区纬四路13号
联 系 人：张先生 
联系电话：0371-65990020
河南阳城养生苑有限公司

2020年12月31日
温馨提示：
本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。
1.投标人应按招标文件规定编制、提交、解密电子投标文件。

2.电子文件下载、制作、提交期间和远程不见面开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用同一个CA数字证书（证书须在有效期内并可正常使用）。

3.电子投标文件的制作

3.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy//）下载“许昌投标文件制作系统SEARUN 最新版本”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

3.2 投标人须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

3.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）,其中后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。

4.投标保证金的提交

4.1使用银行转帐方式提交的，投标人通过基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准。

4.1.1投标人网上下载招标文件并根据每个标段的缴纳说明单在开标截止时间前提交。每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。

4.1.2提交后再次登录http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定，前述系统显示“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”表示投标保证金提交完成。未绑定标段的投标保证金，视为未按规定提交。

4.1.3投标人按照所投项目及标段将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中。

4.2使用银行保函方式提交的，投标人办理投标银行保函，银行保函应明确所投项目名称、项目编号及标段、受益人（招标人）、有效期（不低于本项目投标有效期）、担保金额（不低于本项目本标段投标保证金数额），并提供所办保函的保函编号、查询号、有效查询渠道、保证人等信息，以备查询、公示。投标人应将投标银行保函原件扫描件附于投标文件中，否则视为未按规定提交投标保证金。

5.加密电子投标文件的提交

5.1电子投标文件应在规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy//）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，电子投标文件应按标段分别提交。

5.3加密电子投标文件成功提交后，《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）生成“投标文件提交回执单”。

6.远程不见面开标(电子投标文件的解密)

6.1 投标人应熟悉《许昌市不见面开标操作手册》，并提前设置不见面开标浏览器（设置流程详见《许昌市不见面开标操作手册》）。

6.2 《许昌市不见面开标操作手册》下载路径：全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）—“资料下载”栏目。

6.3开标时间前投标人应登录本项目不见面开标大厅，按照招标文件确定的开标时间准时参加网上开标。

6.4投标人对开标过程和开标记录如有疑义，可在本项目不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线提出询问。

6.5根据代理机构在“文字互动”对话框的通知，投标人选择功能栏“解密环节”按钮进行电子投标文件解密（投标人解密应自代理机构在到达投标截止时间时点击“开标”按钮，开标开始并进行解密120分钟内完成）。投标人未解密或因投标人原因解密失败的，其投标将被拒绝。

6.6项目远程不见面开标活动结束时，投标人应在《开标记录表》上进行电子签章。投标人未签章的，视同认可开标结果。

7.评标依据

7.1全流程电子化交易（远程不见面开标）项目，评标委员会以成功上传、解密的电子投标文件为评标依据。

7.2 评审期间，保持投标文件提供的联系方式畅通，评标委员会随时可能对投标文件内容质询，投标人应及时进行答复（包括但不限于电子文档、电子邮件等）。

7.3 有多轮报价的，各投标人应提前准备好分项报价，为多轮报价做好准备，在谈判小组发起报价通知后，在规定时间内提交有效报价。

第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	招 标 人：河南阳城养生苑有限公司

地  址：登封市中岳办事处颖河路与福佑路交叉口西南角

联 系 人：孙先生

联系电话：0371-85513223

	1.1.3
	招标代理机构
	代理机构：河南招标采购服务有限公司

地   址：郑州市金水区纬四路13号

联 系 人：张先生 

联系电话：0371-65990020

电子邮箱：hnzbcg65990020@126.com

	1.1.4
	项目名称
	许昌市老年综合福利大楼公建民营项目精装修改造工程

	1.1.5
	建设地点
	许昌市延安北路八一西路交叉口北200米路东许昌市社会福利院内

	1.2.1
	资金来源
	企业自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%企业自筹

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	对本项目楼栋室内装修改造、硬装工程施工、扶手改造、给排水改造、电气改造、消防改造、暖通改造、灯具的采购及安装、洁具的采购及安装、拆改墙体、墙面石材结晶处理、开荒保洁等施工内容，具体详见招标文件技术标准和要求、施工图、工程量清单范围内的全部施工内容。

	1.3.2
	计划工期
	30日历天

	1.3.3
	质量要求
	达到国家工程质量检验的“合格”标准

	1.4.1
	投标人资质条件
	详见招标公告。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织，由投标人自行勘察现场

	1.10.1
	投标预备会
	不召开  

	1.10.2
	投标人提出问题的
截止时间
	投标截止时间10日前

	1.10.3
	招标人澄清的时间
	投标截止时间15日前

	1.11
	分包
	不允许

	1.12 
	偏离
	不允许

	2.1 
	招标文件及图纸的
获取
	招标文件和工程量清单及图纸的获取：投标人于投标文件递交截止时间前均可登录【全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)】（http://ggzy.xuchang.gov.cn/），通过“投标人/供应商登录”后自行下载。

	2.1.1
	构成招标文件的其他材料
	经备案的招标文件补充和修改文件（如有）。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。

	2.2.2
	投标截止时间
	2021年1月21日8时30分（北京时间）

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	/

	2.3.1
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	/

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	∕

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天（自投标截止之日算起）

	3.4.1
	投标保证金须知
	1、自文件发布之日起，投标人需进行基本户备案（建设工程项目），已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须在投标保证金缴纳前办理变更手续。
2、基本户备案流程： 
工程建设项目的投标人登录注册网址：http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/，进行系统用户注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。
3、特殊情况处理：
投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到中心五楼保证金管理科办理退款手续（0374-2968027）。
4、因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴同级国库。

	3.4.2
	投标保证金
	投标保证金递交截止时间：同投标截止时间。
金额：壹拾伍万元整（¥150000元）
1、投标保证金的递交方式：银行转账、银行电汇、银行保函，不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。

使用银行转帐、银行电汇方式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。

使用银行保函方式提交的，投标人办理投标银行保函，银行保函应明确所投项目名称、项目编号及标段、受益人（招标人）、有效期（不低于本项目投标有效期）、担保金额（不低于本项目本标段投标保证金数额），并提供所办保函的保函编号、查询号、有效查询渠道、保证人等信息，以备查询、公示。投标人应将投标银行保函原件扫描件附于投标文件中，否则视为未按规定提交投标保证金。

2、投标保证金缴纳方式：

2.1投标人网上下载招标文件后，登录http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；

2.2成功缴纳后再次登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。未绑定标段的投标保证金，视为未按规定提交。

2.3投标人成功绑定投标保证金，将缴纳凭证即本项目投保保证金“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中，否则视为未按规定提交。

2.4每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。

3、未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。

4、汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。

5、出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。

(1)投标保证金未从投标人的基本账户转出；

(2)投标保证金未按照招标文件划分的标段转账。

6、《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：

登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》。

7、凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、公示、公告。对涉嫌串通投标等违规行为的，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处。不予退还的保证金上缴国库。

	3.5.2
	近年财务状况要求
	财务状况要求：财务状况良好，没有处于被接管、冻结、破产状态。近年，指2017年、2018年、2019年。（新成立公司不足三年的，提供已有年份财务审计报告和声明函；2020年成立的企业只提供声明函，声明函格式自拟，要求加盖单位公章）

	3.5.3
	近年完成的类似项目
	近年，指2017年1月1日以来。

	3.5.5
	近年发生的诉讼
及仲裁
	无要求

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	电子投标文件：按招标文件要求加盖电子印章和法人电子印章。

	3.7.4
	投标文件份数
	电子投标文件
成功上传至【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】公共资源交易系统电子投标文件1份（文件格式为：XX公司XXX项目编号.file）。
注:投标人提交的电子投标文件，必须是通过“许昌投标文件制作系统SEARUNV1.1”制作，并经过签章和加密后生成的电子投标文件。

	3.7.5
	本项目是否采用不见面开标
	本项目采用不见面开标。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	电子投标文件递交地点：电子投标文件应按规定在投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市》公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/）。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：许昌市公共资源交易中心（龙兴路与竹林路交汇处创业服务中心C 座）三楼开标五室。

	5.2 
	开标程序
	(1) 本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人应当在开标时间前使用CA数字证书登录交易系统远程开标大厅在线准时参加开标活动并进行投标文件远程解密、在线提异议（质疑）及电子签章等；招标代理机构在开标时间前到达指定地点使用CA数字证书登录交易系统远程开标大厅，做好开标前各项准备。
(2)投标截止时间到达时，招标代理机构点击“开标”按钮，开标开始并进行解密，解密时限为120分钟，各投标人可以远程进行解密投标文件。投标人未进行解密或未按规定进行解密的，视为放弃投标。待全部投标人解密完成后，招标人（代理机构）进行一键解密。
(3)解密完成后，招标人（代理机构）点击“系数抽取”按钮进行系数抽取，系数抽取情况在“公告通知”处显示。
（4）系数抽取完成后，投标人可点击“开标记录”查看各投标人投标报价等信息，对开标过程或有关内容有异议（质疑）的，按照《许昌市不见面开标操作手册》在本项目不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线询问和发起异议（质疑），招标人（代理机构）在线进行回复。
 (5)如无投标人提出异议，招标代理机构通过“文字互动”对话框通知各投标人进行电子签章。投标人应在《开标记录表》上进行电子签章，未进行电子签章的视为对开标结果无异议。
（6）招标人（代理机构）签章并上传《开标记录表》，不见面开标活动结束。

	6.1.1 
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人，从河南省综合评标专家库中随机抽取4人和招标人代表1人（其中注册造价工程师不少于2人）。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1-3名

	10.需要补充的其他内容

	10.1词语定义

	10.1.1
	类似项目
	类似项目是指2017年1月1日以来承接过单项合同额500万元及以上的建筑装饰装修工程施工业绩（以合同签订日期为准）。

	10.2招标控制价 

	10.2.1
	招标控制价
	本工程招标控制价：
大写：捌佰柒拾捌万肆仟柒佰贰拾柒元叁角叁分

小写：8784727.33元

凡投标人的投标报价高于招标控制价（不含等于“招标控制价”）的，该投标人的投标文件应予拒绝。

	10.3“暗标”评审

	
	技术标是否采用“暗标”
评审方式
	不采用

	10.4投标人代表出席开标会

	
	投标人准时在网上参加投标、开标活动。

	10.5中标公示

	
	在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《河南省电子招标投标公共服务平台》予以公示，公示期不少于3日。

	10.6 知识产权

	
	构成本招标文件各个组成部分的招标文件，未经招标人书面统一，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给其他第三人。

	10.7重新招标的其他情形

	
	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

	10.8 同义词语

	
	构成投标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	10.9监  督

	
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。

	10.10 解释权

	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；
1、如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；
2、除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；
3、同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；
4、同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。
按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.11
	招标人补充的其他内容

	10.11.1投标文件的拒收

	
	1、未成功上传的投标文件；

	
	2、未进行解密或未按要求成功解密的投标文件。

	10.11.2 补充内容

	
	合同形式：固定单价合同。

	
	计价方式：固定单价报价，本次招标不接受调价函。

	
	关于工期的特别要求：本项目要求在招标文件要求的工期内确保完成所有工程内容施工，投标人在投标时应充分考虑此因素，中标后合理安排满足招标要求的施工进度计划，提前做好赶工期的准备，赶工措施费必须综合考虑到投标报价中，中标后，不得以此为由办理索赔。

	
	施工注意事项：

1.投标人投标时应充分考虑冬季施工降效问题及施工措施等，确保项目如期完工；不得以冬季影响施工为由，办理索赔。

2.投标人报价时应充分考虑多单位、多专业交叉施工的影响及施工措施等，确保项目如期完工；不得以此影响施工为由，办理索赔。

3.投标人报价时应充分考虑目前现场情况及施工措施等，确保项目如期完工；不得以此影响施工为由，办理索赔。

4.投标人报价时应充分考虑项目外部环境及施工措施等，确保项目如期完工；不得以此影响施工为由，办理索赔。

5.项目完工交付时，进行开荒保洁。

	10.12 特别提示

	
	1、潜在投标人应仔细阅读招标文件、工程量清单，若发现工程量清单中项目特征描述错误等或工程量清单与图纸存在差异，请在规定时间内在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统中提出。若投标人未提出异议，视为投标总价已经包含了为完成图纸对应工程总量的全部工程价款，即便项目实施过程中发现招标工程量清单存在错项、漏项，竣工结算不再调整。因招标工程量清单错项、漏项导致中标工程竣工工程量与施工图纸不一致的，应由承包人承担相应的价款风险。
2、潜在投标人如对招标文件有异议，请在规定时间内在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统中提出，以其他方式递交的异议不予接受。
3、投标人在投标截止时间前应随时关注《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统发出的有关本项目的答疑、修改等相关内容。
4、投标文件依据最终的招标文件进行编制。如果招标文件发生变更，投标人应以招标人最终发出的电子招标文件为准，编制投标文件，务请投标人随时关注项目变更信息。
5、招标人及其代理机构需留存项目电子档案时，可在质疑期满后使用CA锁从交易平台自行下载。

6、商务标投标文件制作注意事项：
6.1 投标人登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1” 和操作手册（工程项目），按招标文件要求制作商务标投标文件。
6.2 商务标投标文件制作技术咨询：0374-2961598。
6.3投标人应在投标文件递交的截止时间之前通过【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】公共资源交易系统（http://ggzy.xuchang.gov.cn/）递交电子投标文件；
6.4请投标人在上传电子投标文件时认真检查上传投标文件是否完整、正确。
6.5加密电子投标文件逾期上传的，招标人不予受理。
6.6投标人采用银行转账方式提交投标保证金的，应在投标文件递交的截止时间之前按程序完成投标保证金绑定。
7、投标人需提前熟悉招标文件相关事项及《许昌市不见面开标操作手册》，并设置不见面开标浏览器（设置流程详见《许昌市不见面开标操作手册》）。
8、投标人上传、解密投标文件需使用同一个CA数字证书，需确保用于解密的CA数字证书在有效期内、可正常使用，并在规定时间内完成电子投标文件解密。评标时仅以成功上传、解密的投标文件为准。
9、对开标过程有关内容有异议（质疑）的，投标人可在本项目的不见面开标大厅通过“文字互动”功能或“新增质疑”处提出异议（质疑），招标人（代理机构）及时进行线上答复。
不见面开标活动结束时，投标人应在《开标记录表》上进行电子签章，未进行电子签章的视为对开标结果无异议。
10、从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，投标（响应）人应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别在项目评审期间，保持投标文件提供的联系方式畅通，评标委员会随时可能对投标文件内容质询，投标人应及时进行答复（包括但不限于电子文档、电子邮件等）。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。
11、不同投标人电子投标文件制作硬件特征码（网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号）均一致时，视为‘不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜’，其投标无效”；评标专家应严格按照招标文件要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审，在评标报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。


1. 总则
1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程进行施工招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、工期和质量要求
1.3.1 本招标项目的招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本招标项目的工期要求：见投标人须知前附表。
1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。
1.4 投标人及项目负责人资格要求
1.4.1投标人、项目负责人资格要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人资格要求（详见投标人须知前附表）, 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；
（2）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的； 
（3）为本标段的监理人；
（4）为本标段的代建人； 
（5）为本标段提供招标代理服务的； 
（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的； 
（10）被暂停或取消投标资格的； 
（11）财产被接管或冻结的；
（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
    1.9.1 不组织。          
    1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
    1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 招标人不召开投标预备会。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将问题在公共资源交易系统电子平台上提出。
1.10.3 招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，在公共资源交易系统电子平台上予以澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
不允许。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款；
（5）工程量清单； 
（6）图纸； 
（7）技术标准和要求；
（8）投标文件格式；
根据本章第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间要求招标人对招标文件予以澄清。如未提出异议，视为全面接受。
2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统发出，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。
2.2.3 所有澄清、答疑全部以《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统发出的为准，不再接受书面形式的递交。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统修改招标文件，如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15 天，相应延长投标截止时间。
2.3.2 当招标文件、补充通知、答疑纪要，内容相互矛盾时，以最后发出的通知或纪要为准。
3. 投标文件
3.1投标文件由商务标、综合标和技术标三部分组成。
3.1.1  商务标组成：
已标价工程量清单
3.1.2综合标组成：
（1）投标函及投标函附录；
（2）法定代表人身份证明、授权委托书；
（3）投标保证金；
（4）项目管理机构配备情况； 
（5）投标单位基本信息表；
（6）资格证明文件；
（7）近年完成的类似项目情况；
（8）正在施工的和新承接的项目情况；
（9）近年发生的诉讼及仲裁
（10）其它材料；
3.1.3  技术标组成：
（1）内容完整性
（2）主要施工方案与技术措施
（3）质量管理体系与措施
（4）安全管理体系与措施
（5）文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施
（6）工期保证措施
（7）拟投入资源配备计划
（8）施工进度表和网络计划图
（9）施工总平面图布置
（10）技术创新的应用实施措施
（11）采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度
（12）施工现场实施信息化监控和数据处理
（13）风险管理措施
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.3“规费和税金”的规定按照住建部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及省住建厅有关规定，规费和税金应按规定费（税）率足额计取，即费（税）率不可竞争。
规费、税金、安全文明施工措施费计入投标总报价，并在投标函、投标函附录中单列，不参与商务标评审。
3.2.4根据《关于调整河南省建设工程安全文明施工措施费计取办法的通知》（豫建设标【2014】57号）规定，“安全文明施工措施费”是不可竞争费。
投标人编制投标报价时，同一投标文件综合工日应前后保持一致。
3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》公共资源交易系统发出延长投标有效期的通知。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标保证金的基本户备案：按《投标人须知前附表》第3.4.2条规定。
3.4.1.1 自招标文件发布之日起，投标人需进行基本户备案（建设工程项目），已备案的基本户开户银行、账户发生变化的，须重新办理备案手续。备案后方可提交投标（竞买）保证金（使用银行保函方式的除外）。
3.4.1.2 基本户备案流程： 
工程建设项目的投标人登录注册网址：http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/，进行系统用户注册，在注册流程中“银行账户”环节，增加“账户类别-基本账户”，填写投标人基本账户信息，扫描上传基本户开户许可证（两者信息必须相符），保存备案信息，提交并绑定CA后可缴纳、绑定投标保证金。
3.4.2 投标保证金提交：按《投标人须知前附表》3.4.2条规定。
3.4.2.1 投标保证金的提交方式：
投标保证金的提交方式：银行转账、银行电汇、银行保函，不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。
使用银行转帐、银行电汇方式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效。同时投标人应承担节假日银行系统不能支付的风险。
使用银行保函方式的，银行保函应明确项目名称、项目编号及标段、受益人（招标人）、有效期（不低于本项目投标有效期）、银行保函担保金额（不低于本项目本标段投标保证金数额）。并提供所办保函的保函编号、查询号、有效查询渠道、保证人等信息，以备查询、公示。投标人应将真实合法的投标银行保函原件扫描件附于投标文件中，否则视为未按规定提交。针对银行保函，投标时扫描件不再退还；其追偿按照有关规定执行。
银行转账、银行电汇、银行保函，不接受以现金方式缴纳的投标保证金。凡以现金方式缴纳投标保证金而影响其投标结果的，由投标人自行负责。
3.4.2.2 投标保证金提交方式：
投标人网上下载招标文件后，登录http://ggzy.xuchang.gov.cn:8088/ggzy/系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“费用缴纳说明”→“保证金缴纳说明单”，获取缴费说明单，根据每个标段的缴纳说明单在缴纳截止时间前缴纳；
成功缴纳后再次登录前述系统，依次点击“会员向导”→“参与投标”→“保证金绑定”→“绑定”进行投标保证金绑定。
投标人成功绑定投标保证金，将缴纳凭证“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”附于投标文件中；未绑定标段的投标保证金，视为未按规定交纳。
3.4.2.3 每个投标人每个项目每个标段只有唯一缴纳账号，切勿重复缴纳或错误缴纳。
3.4.2.4未按上述规定操作引起的无效投标，由投标人自行负责。
3.4.2.5汇款凭证无须备注项目编号和项目名称。
3.4.2.6 出现以下情形造成的投标保证金无效，由投标人自行负责。
(1)投标保证金未从投标人的基本账户转出；
(2)投标保证金未按照招标文件划分的标段转账。
3.4.2.7 《保证金缴纳绑定操作指南》获取方法：
登录许昌公共资源交易系统-组件下载-《保证金缴纳绑定操作指南》
3.4.3 投标人未按规定提交投标保证金的，由评标委员会否决其投标。
3.4.4 投标保证金的退还：
（1）中标候选人公示期满后没有质疑或投诉的，退还非中标候选人投标保证金及银行同期存款利息；在书面合同签订后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金及银行同期存款利息。
（2）法定期限内未签订书面合同的，按照有关规定向中标人和其他中标候选人退还投标保证金及银行同期活期存款利息。
（3）项目废标或招标人终止招标的，在此后5个工作日内退还投标保证金及银行同期活期存利息。
    （4）投标活动中出现质疑、投诉的，中标候选人、质疑人和被质疑人、投诉人和被投诉人的投标保证金暂停退还。
（5）相关投标人有违法违规行为的项目，其投标保证金暂不退还，待行政监督部门对相关情况处置后，按照有关规定办理。
（6）因投标人的原因无法及时退还投标（竞买）保证金、滞留三年以上的，投标（竞买）保证金上缴同级国库。
（7）退还投标保证金，除另有规定外，一般以转账方式一次性退还至投标保证金的原提交账户。
（8）特殊情况处理
投标人投标过程中因账户开户银行、银行账号发生变化，不能按照来款途径原路返还投标保证金的，投标人须提供原账户开户银行相关证明及新开账户开户许可证，到中心五楼保证金管理科办理退款手续（0374-2968027）。
3.4.5投标人有下列情形之一的，不予退还投标保证金：
（1）在招标文件要求提交投标文件的截止时间后至投标文件有效期满前撤回投标的； 
 （2）中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同或未按招标文件规定提交履约担保的； 
 （3）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的； 
 （4）投标人在招投标活动中弄虚作假、围标串标、骗取中标等，并经招投标行政监督部门调查核实的； 
 （5）拒绝履行合同义务的；
（6）凡投标人投标保证金交纳至同一标段相同子账号的，保证金暂不予退还，并依照《许昌市公共资源交易当事人不良行为管理暂行办法》（许公管委〔2017〕1号）规定，进行调查、认定、记录、公示、公告。对涉嫌串通投标等违规行为的，经调查核实后，记录不良行为，移交有关部门进行查处。不予退还的保证金上缴国库。
（7）相关法律、法规规定不予退还的其它情形。
3.5 资格审查资料
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的原件扫描件。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书（或会计报表附注）的原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。（新成立公司不足三年的，提供已有年份财务审计报告和声明函；2020年成立的企业只提供声明函，声明函格式自拟，要求加盖单位公章） 
3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和合同协议书或合同协议书和工程竣工验收备案表（或工程竣工验收证书）的原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
    3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和合同协议书的原件扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6  未按规定提交投标保证金的，由评标委员会否决其投标。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所提交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标人编制的投标文件应当满足招标文件规定的基本格式要求。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、招标范围作出响应。
3.7.3 投标人编制的投标文件应分为商务标、综合标和技术标。
3.7.4 投标人登录许昌公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1”，按招标文件要求制作电子投标文件（包括含工程量清单的商务标投标文件）。
3.7.6 同时生成与电子投标文件内容、水印码、电子签章一致的PDF文件。
3.7.7 商务标投标文件制作注意事项：
3.7.7.1 投标人登录【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】公共资源交易系统下载“许昌投标文件制作系统SEARUN V1.1” 和操作手册（工程项目），按招标文件要求制作商务标投标文件。
3.7.7.2 商务标投标文件制作技术咨询：0374-2961598。
3.7.8 当生成的电子投标文件投标报价大小写不一致时，以大写为准。
4. 投标
4.1投标文件的提交
4.1.1 投标人应在投标人须知前附表中规定的投标截止时间前成功上传电子投标文件。
4.1.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的电子投标文件不予退还。
4.1.3 逾期未成功上传的电子投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的修改与撤回
4.2.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已提交的电子投标文件修改或撤回应以书面形式通知招标人。
4.2.2 投标人修改或撤回已提交电子投标文件的书面通知应按照投标人须知前附表第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.2.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的电子投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和提交，并标明“修改”字样。
4.2.4 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的提交，可以补充、修改或撤回。投标截止时间前未完成电子投标文件提交、取得“投标文件提交回执单”的，视为撤回投标文件。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人或代理机构、监督人员应在开标前提前到达交易中心，在约定开标地点开通远程不见面开标大厅及开启“文字互动”等功能，组织投标人（供应商）准时在网上参加投标、开标活动。
5.2 开标程序
5.2 开标程序
(1) 本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人应当在开标时间前使用CA数字证书登录交易系统远程开标大厅在线准时参加开标活动并进行投标文件远程解密、在线提异议（质疑）及电子签章等；招标代理机构在开标时间前到达指定地点使用CA数字证书登录交易系统远程开标大厅，做好开标前各项准备。
(2)投标截止时间到达时，招标代理机构点击“开标”按钮，开标开始并进行解密，解密时限为120分钟，各投标人可以远程进行解密投标文件。。投标人未进行解密或未按规定进行解密的，视为放弃投标。待全部投标人解密完成后，招标人（代理机构）进行一键解密。
(3)解密完成后，招标人（代理机构）点击“系数抽取”按钮进行系数抽取，系数抽取情况在“公告通知”处显示。
（4）系数抽取完成后，投标人可点击“开标记录”查看各投标人投标报价等信息，对开标过程或有关内容有异议（质疑）的，按照《许昌市不见面开标操作手册》在本项目不见面开标大厅“文字互动”对话框或“新增质疑”处在线询问和发起异议（质疑），招标人（代理机构）在线进行回复。
 (5)如无投标人提出异议，招标代理机构通过“文字互动”对话框通知各投标人进行电子签章。投标人应在《开标记录表》上进行电子签章，未进行电子签章的视为对开标结果无异议。
（6）招标人（代理机构）签章并上传《开标记录表》，不见面开标活动结束。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员由相关技术、经济等方面的专家组成，组成人数见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标通知
在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.3签订合同
7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.3.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8. 重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3 个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9. 纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的信息和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较情况、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
附表一：
问题澄清通知
编号：
（投标人名称）：
（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。
1.
2.
……
请将上述问题的澄清、说明或者补正于年月日时前密封递交至 （详细地址）。
附件：质疑问卷
 （项目名称）招标评标委员会
（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人加盖单位章）
年月日
附表二：问题的澄清
问题的澄清、说明或补正
编号：
（项目名称）招标评标委员会：
问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：
1.
2.
……
投标人：（盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人：（签字） 
年    月     日
第三章 评标办法（综合评标法）
一、评标应遵循公正、公平、择优的原则严格按照招标文件进行。
二、评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会构成：5人，从河南省综合评标专家库中随机抽取4人和招标人代表1人（其中注册造价工程师不少于2人）。与投标人有利害关系的专家不得进入评标委员会。
三、评标采用综合评标法，是指评标委员会根据招标文件要求，应从技术标、商务标、综合标三部分进行综合评审。
四、评标程序为：
（一）清标；
（二）初步评审；
（三）详细评审；
（四）问题的澄清、说明或补正；
（五）推荐中标候选人；
（六）评标现场宣布中标候选人确定结果并在指定媒体上进行公示。
五、初步评审
评标委员会按招标文件及商务标清标内容要求对所有投标文件符合性、响应性、资格条件和重大偏差等逐一进行评审，经审查不符合招标文件要求的，不再进入详细评审阶段。符合招标文件要求的投标文件为有效投标文件，进行祥细评审阶段，其报价为有效投标报价。
重大偏差是指投标文件存在标的物、价格、工期、质量、付款方式等不符合《评标委员会和评标方法暂行规定》第二十五条规定及招标文件实质性要求的情况。
初步评审经审查后应写出评审意见。
5.1 投标文件存在下列情形之一的，按废标处理：
（1）投标文件是否按招标文件要求签字盖章；
（2）投标联合体是否提交共同投标协议（允许联合体投标的）；
（3）投标人是否符合国家或者招标文件规定的资格条件，注册建造师注册单位与投标人是否一致；
（4）同一投标人是否提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； 
（5）投标报价是否高于招标文件设定的最高投标限价；
（6）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应（包括是否按规定缴纳投标保证金）；
（7）投标人是否有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
5.2投标文件存在下列情形之一的，按废标处理：
（1）未按招标文件规定编制各项报价的； 
（2）投标总报价与其组成部分、工程量清单项目合价与综合单价、综合单价与人材机用量相互矛盾，致使评标委员会无法正常评审判定的； 
（3）规费和安全文明施工措施费违背工程造价计价有关规定的； 
（4）分部分项工程项目、措施项目报价中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量与招标文件的清单不一致的； 
（5）未按照招标文件所列明的暂列金额、暂估价编制投标报价的。
（6）住房和城乡建设部《标准施工招标文件》规定的其他否决条件。
5.3清标内容：
	序号
	清标项目
	清标内容
	清标结果

	
	
	
	是
	否

	1
	1.1
	项目总报价
	是否等于各单项工程造价之和
	
	

	
	1.2
	单项工程费
	是否等于各单位工程造价之和
	
	

	
	1.3
	单位工程费
	是否等于分部分项工程费+措施项目费+其它项目费+规费+税金之和
	
	

	2
	2.1
	分部分项工程费及单价措施费
	是否等于各分部分项清单（含单价措施项目）费之和
	
	

	
	2.2
	分部分项及单价措施项目编码
	不得修改招标人清单
	
	

	
	2.3
	分部分项及单价措施项目名称
	不得修改招标人清单
	
	

	
	2.4
	分部分项及单价措施项目特征
	不得修改招标人清单
	
	

	
	2.5
	分部分项及单价措施项目计量单位
	不得修改招标人清单
	
	

	
	2.6
	分部分项及单价措施项目工程量
	不得修改招标人清单
	
	

	
	2.7
	分部分项工程费及单价措施费清单单价
	综合单价=人工费+材料费+机械费+管理费+利润之和；
	
	

	
	2.8
	材料单价
	材料表中的单价与组成清单单价中的综合单价必须一致
	
	

	3
	3.1
	安全文明施工费
	根据河南省计价依据规定计算
	
	

	
	3.2
	其他措施费（费率类）项目
	根据招标文件要求自主报价
	
	

	4
	4.1
	其他项目费
	各组成部分之和（暂列金额+专业暂估价+计日工费+总承包服务费）
	
	

	
	4.2
	暂列金额
	应与招标人价格一致
	
	

	
	4.3
	专业工程暂估价
	应与招标人价格一致
	
	

	
	4.4
	计日工
	应与招标人数量一致
	
	

	
	4.5
	总承包服务费
	是否按招标文件要求计算
	
	

	5
	5
	规费
	根据河南省计价依据规定计算
	
	

	6
	6
	增值税
	根据河南省计价依据规定计算
	
	

	7
	7
	不违反法律、法规、规章、规范性文件规定的其它情况
	
	


注：不在上述范围内且不具有实质性影响的内容，均不能作为清标的依据或理由。
“规费和税金”的规定按照住建部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及省住建厅有关规定，规费和税金应按规定费（税）率足额计取，即费（税）率不可竞争。规费、税金、安全文明施工措施费计入投标总报价，并在投标函、投标函附录中单列，不参与商务标评审。
出现否定事项的，评标委员会不再对其质询，直接作为无效投标处理（但法律法规规定的细微偏差除外）。
细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些漏项或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，评标委员会可否决其投标。
评标委员会否决投标时应审慎。因招标文件或工程量清单表述歧义或逻辑错误等原因，造成投标文件表述不一致的，不作为否决投标的因素，投标人明显打字或排版错误且不影响实质内容的，评标委员会可要求投标人作出书面澄清、说明或补正，不予以否决投标。
注：不同投标人电子投标文件制作硬件特征码（网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号）均一致时，视为‘不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜’，其投标无效”；评标专家应严格按照招标文件要求查看“硬件特征码”相关信息并进行评审，在评标报告中显示“不同投标人电子投标文件制作硬件特征码”是否雷同的分析及判定结果。
六、详细评审
评标委员会根据招标文件要求应从技术标、商务标、综合标三部分进行综合评审。技术标的权重占25%，商务标的权重占50%，综合标的权重占25%。
（一）技术标（25分）
评审内容：
	序号
	内容
	分值
	评审标准
	评审得分

	1
	内容完整性
	0-0.5分
	技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求。
	0.5

	
	
	
	技术标不符合招标文件要求。
	0

	2
	主要施工方案与技术措施
	 1-3分
	施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。
	2＜得分≤3

	
	
	
	施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议。
	 1≤得分≤2

	3
	质量管理体系与措施
	1-2分
	组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。
	1.5＜得分≤2

	
	
	
	组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不得偷工减料。
	1≤得分≤1.5

	4
	安全管理体系与措施
	 1-2分
	施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。
	1.5＜得分≤2

	
	
	
	有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案计划），安全技术方案、措施基本可行。
	1≤得分≤1.5

	5
	文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施
	1-3分
	创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，防治方案科学、先进。
	2＜得分≤3

	
	
	
	有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，有防治方案。
	1≤得分≤2

	6
	工期保证措施
	1-2分
	工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。
	1.5＜得分≤2

	
	
	
	工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。
	1≤得分≤1.5

	7
	拟投入资源配备计划
	0.5-2分
	1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要；PC构件运输、安装设备满足施工要求；
2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确；
3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。
	1＜得分≤2

	
	
	
	1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理，满足安全技术规范和施工进度需要；
2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理；
3.主要物资计划：主要物资（含PC构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。
	0.5≤得分≤1

	8
	施工进度表和网络计划图
	0.5-2分
	关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。
	1＜得分≤2

	
	
	
	关键线路基本准确，计划编制基本可行。
	0.5≤得分≤1

	9
	施工总平面图布置
	0.5-1分
	总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序。
	1

	
	
	
	总体布置基本合理、基本满足施工需要。
	0.5

	10
	技术创新的应用实施措施
	1-2分
	（1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性。
	1.5＜得分≤2

	
	
	
	（1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创新、（4）装配式建筑等技术创新的应用实施措施基本符合工程情况，具有针对性。
	1≤得分≤1.5

	11
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度
	1-2分
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，符合施工需要和相应技术标准等规定，经济适用。
	1.5≤得分≤2

	
	
	
	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，基本符合施工要求和相应技术标准等规定。
	1＜得分≤1.5

	12
	施工现场实施信息化监控和数据处理
	0.5-1.5分
	施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理，满足需要。
	1≤得分≤1.5

	
	
	
	施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置基本符合需要。
	0.5＜得分≤1 

	13
	风险管理措施
	1-2分
	风险防控管理措施齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力。
	1.5＜得分≤2

	
	
	
	风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶段风险控制及应急措施。
	1≤得分≤1.5

	合计
	10-25分
	
	10≤得分≤25


以上项目若有缺项，该项为0分。
（二）商务标（50分）
    1、投标报价（30分） 
（1）工程量清单报价评标基准价计算公式为：
评标基准价＝最高投标限价×K+投标报价×（1－K）。
其中：K为最高投标限价权重系数，取值范围为（0.3、0.4、0.5），在开标现场随机抽取。投标报价为各投标人有效投标报价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值。当有效投标少于5家时（不含5家），则以所有有效投标报价的算术平均值作为投标报价。上述最高投标限价、投标报价、有效投标报价在参与评标基准价计算时，均不含:规费、安全文明施工费、暂列金额与专业暂估价、增值税。
（2）当投标报价与评标基准价相等时，得基本分20分。当投标报价低于评标基准价时，每低1%范围内在基本分20分的基础上加2分，最多加10分；当投标报价低于评标基准价5%以上（不含5%）时，每再低1%范围内在满分30分的基础上扣3分，扣完为止；当投标报价高于评标基准价时，每高1%范围内在基本分20分的基础上扣2分，扣完为止。
分部分项工程项目清单单价评审（10分）
从最高投标限价中分部分项工程项目权重最大的前10-30项清单项目中抽取15项，在剩余的分部分项工程项目清单项目中抽取5项。
综合单价基准值是以各有效投标报价中（当有效投标人5名及以上时，去掉1个最高、1个最低值）对应抽取清单项目综合单价的算术平均值。
投标人报价在综合单价基准值95%–103%范围内（不含95%和103%）的，每项得0.5分；在综合单价基准值90%–95%范围内（含90%和95%）每项得0.25分。满分共计10分。超出该范围的不得分。
措施项目费的评审（不含安全文明措施费）（5分）
措施项目费基准值是在最高投标限价中措施项目费用80%-110%范围之间的有效投标人所报措施项目费的算术平均值。投标所报措施费与措施项目基准值相等得基本分3分。当投标报价低于措施项目基准值时，每低1%在基本分3分的基础上加0.1分，最多加至5分为止；当高于措施项目基准值时，每高于1%时，在基本分3分的基础上扣0.2分，扣完为止。
主要材料单价的评审（5分）
从最高投标限价中材料总价权重最大的前10-20项材料中抽取6项，在剩余材料中抽取4项。
主要材料单价基准值是以各有效投标报价中（当有效投标人5名及以上时，去掉1个最高、1个最低值）对应抽取材料单价的算术平均值。
当投标人报价在材料单价基准值95%–103%范围内（不含95%和103%）每项得0.5分，在材料单价基准值90%–95%范围内（含90%和95%）每项得0.25分。超出该范围的不得分。材料单价与综合单价组成中价格不一致时该项为0分。
（四）综合标（25分）
	序号
	量化因素
	评分标准
	评审得分

	1
	企业业绩（0-4分）
	2017年1月1日以来（以合同签订时间为准）：企业具有类似工程施工业绩者，每项得2分，本项最高得4分。（以施工合同和竣工验收表为准或施工合同和中标通知书为准，缺一项不得分）
	0≤得分≤ 4

	2
	项目经理业绩(0-6分）
	2017年1月1日以来（以合同签订时间为准）：项目经理承担过类似项目业绩的得6分，本项最高得6分。（以施工合同和竣工验收表为准或施工合同和中标通知书为准，缺一项不得分）
	0＜得分≤6

	3
	优惠承诺（1-4分）
	优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行。
	3＜得分≤4

	
	
	优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，优惠基本合理，基本详实可行。
	1≤得分≤3

	4
	履职尽责承诺（1-3分）
	具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺。
	2＜得分≤3

	
	
	具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，履职尽责承诺，提供承包商履约保证。
	1≤得分≤2

	5
	企业信用（含纳税诚信）（0-4分）
	（1）企业通过质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系得2分，每缺一项不得分。【以证书原件扫描件和全国认证认可信息公共服务平台网页截图或图片为准】

（2）投标人提供2017年1月以来信用评级机构出具的有效的企业信用等级证书和信用等级报告的原件扫描件，等级为AAA级的得2分，缺项漏项不得分。【以证书原件扫描件或图片为准】
	0≤得分≤4

	6
	项目经理信用（0-2分）
	项目负责人连续三年获得过省级安全文明标准工地奖并附相关网页截图的得2分，本项最高得2分。（以有效期内的证书原件扫描件为准）。

注：需提供获奖证书和同级奖励文件，以证书时间为准。
	0≤得分≤2

	7
	招标人意见
（0-2分）
	由招标人代表在0-2分范围内酌情打分。
	0≤得分≤2分


注：1）近年年份要求：2017年1月1日以来；
类似工程：类似项目是指2017年1月1日以来承接过单项合同额500万元及以上的建筑装饰装修工程施工业绩（以合同签订日期为准）。

3）业绩合同以合同签订日期为准；
4）企业业绩和项目经理业绩可累计使用。
（五）投标人综合得分
投标人综合得分＝技术标得分＋商务标得分＋综合标得分 
（六）中标候选人排序 
2.评标委员会按照投标人的得分，由高到低排序，向招标人推荐1-3名中标候选人。当得分相等时，依次以商务标、综合标、技术标得分高低进行排序；若三项得分均相等时，可以通过公开随机抽取方式确定中标候选人的排序。  
国有资金投资的建设工程依法必须进行招标的项目，评标委员会按规定否决不合格投标后，有效投标人只剩一家且投标报价为所有投标人报价中最高的，投标明显缺乏竞争的，评标委员会应当否决全部投标。
七、定标
国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
八、评标注意事项
评标委员会应按下列原则进行评分汇总统计：
1.评标委员会完成技术标评分、综合标评分后，应分别从中去掉一个最高分和一个最低分，取平均值作为该投标人的技术标、综合标得分。
2.评标委员会人数在5人以上时，去掉一个最高分和一个最低分取平均值；评标委员会人数在5人时，取所有评委评分的平均值。
3.分数计算过程中，保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。
九、评标报告
评标委员会根据投标人须知前附表7.1条的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。
十、公示
中标人确定后，招标人应当告知各投标人，质疑时间不少于3日。质疑期满后，招标人应当将招标投标情况书面报告提交招标投标管理部门备案，向中标人发出中标通知书，并向所有合格投标人告知中标结果。

十一、特殊情况的处置程序
11.1关于澄清、说明或补正
在评审过程中评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件内容。（澄清、说明或补正格式详见第二章附表二、三）
11.2关于评标活动暂停
11.2.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。
11.2.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。
11.3关于评标中途更换评标委员会成员
11.3.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：
（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。
（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。
11.3.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。
11.4记名投票
在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。
11.5评标委员会对评标结果有异议的
对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。
第四章 合同条款
（XCFLY-ZC-SG-202011-006）
装饰装修工程施工合同
【许昌市老年综合福利大楼公建民营项目

装修改造工程施工项目】

发包人（甲方）：河南阳城养生苑有限公司
承包人（乙方）：                         
装饰装修工程施工合同

发包人（甲方）：河南阳城养生苑有限公司
承包人（乙方）：                         
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经甲乙双方友好协商，达成一致意见，并签订本合同，以兹共守。

第一条  工程概况

1、工程名称：许昌市老年综合福利大楼公建民营项目精装修改造工程施工

2、工程地点：许昌市延安北路八一西路交叉口北200米路东，许昌市社会福利院内。

3、承包范围：本项目楼栋室内装修改造、硬装工程施工、扶手改造、给排水改造、电气改造、消防改造、暖通改造、灯具的采购及安装、洁具的采购及安装、拆改墙体、墙面石材结晶处理、开荒保洁等施工内容，具体详见招标文件技术标准和要求、施工图、工程量清单范围内的全部施工内容。

4、承包方式：包工包料（甲供材除外）
5、 工期：   个日历天；计划开工日期：年月日，计划竣工日期：年月日，实际开工时间以监理下发的开工令为准。

第二条  甲方权利义务

1、开工前 3 天，向乙方提供经甲方确认的施工图纸或做法说明   份，并向乙方进行现场交底。

2、指派       为甲方驻工地代表，联系电话          ，负责合同履行，代表甲方对工程质量、进度、成本、安全及文明施工等进行全面管理和监督，办理验收、变更、登记手续和其他事宜，工程存在质量问题或安全问题或施工进度不符合要求的，现场代表有权要求施工单位采取措施。但对于涉及减轻或免除乙方的合同义务、现场变更签证、延期开工、工期顺延、工程变更、材料和设备的认质认价、工程计量、工程计价和竣工结算、工程款支付等事宜，必须经甲方工地代表签字并加盖甲方行政公章或甲方项目行政公章后方有效。

3、负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作。

4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

5、提供施工及生活水、电源接口，但水电费用由乙方承担；提供生活及办公临建用房的场地，甲方不提供住宿。

第三条  乙方权利义务
1、履约担保：签约合同价的10%，乙方应在甲方发出成交通知书后，正式合同签订前10日内，以投标文件中承诺的方式提交。如乙方未按时交纳，视为放弃成交资格。甲方有权不予签订合同。乙方以履约保函方式向甲方提交履约担保的，履约保函的期限必须为合同约定的开工日期始到合同约定的竣工日期后3个月止。

（1）甲方履约保证金收款账号为：

公司名称：河南阳城养生苑有限公司

纳税人识别号：91410185057241315E

地址、电话：登封市中岳办事处颍河路与福佑路交叉口西南角 0371-56168888

开户行及账号：工行登封支行 1702026109200158225

（2）履约保证金的返还：乙方向甲方缴纳的履约保证金，均不计取利息。乙方未违约的情况下，乙方完成合同全部工作内容并验收合格后30日内，甲方扣除相应的费用（违约金等）将余额无息返还。乙方应在返还前书面提交返还申请并按甲方规定的付款程序办理。

如乙方有下列行为的，甲方有权对工程履约保证金作相应处理：

①签订合同后，乙方不按甲方要求时间进场施工，甲方有权没收履约保证金并不予退还。

②乙方违反合同约定时，甲方有权直接在工程履约保证金中扣罚相应的违约金、赔偿金。

当履约保证金不足时，发包人有权从应付给承包人的任何款项中扣留补充履约保证金或着采取其他手段追缴补充保证金。所谓履约保证金不足，是指履约保证金在合同履行过程中由于承包人违约或者违反现场管理规定被累计扣除，保证金不能满足扣的要求。本合同约定的履约保证金按照合同约定可以累加扣除，保证金累加扣除上不封顶。

（3）履约保函的退返

乙方以履约保函方式向甲方提交的履约担保，履约保函的期限为合同约定的开工日期始到合同约定的竣工日期后3个月止。若乙方违约，甲方有权随时直接向保函开具单位提取履约保证金，而无须征得乙方的具体意见。

如乙方有下列行为的，甲方有权对工程履约保函作相应处理：

①、签订合同后，乙方不按甲方要求时间进场施工，甲方有权随时直接向保函开具单位提取履约保证金。

②、乙方违反合同约定时，甲方有权直接向保函开具单位提取履约保证金支付违约金、赔偿金等。

发包人不承担承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。

2、参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3、委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为：           ，身份证号：                                 ，建造师注册编号：                ，联系电话：                ，全面负责本合同的实施，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，全权负责工程项目的管理以及与甲方、政府、周边其他关系的协调处理。

承包人需要更换项目经理时，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意，且每次需先向发包人支付20万元的违约金后方可更换。

未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换项目经理、技术负责人，如承包人擅自更换项目经理，发包人有权责令承包人限期改正，同时承包人应向发包人支付签约合同价3%的违约金；若承包人在限期内未改正的，发包人有权解除施工合同，已完成工程量价款按80%进行结算。

承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权解除施工合同，已完成工程量价款按80%进行结算，同时，承包人按照签约合同价的5%向发包人支付违约金。

4、遵守行政主管部门及施工现场的有关规章制度、安全操作规程、防火安全等规定。安全文明施工，发生质量、安全事故均由乙方承担责任及费用。

5、负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身保险。合同履行期间，乙方项目经理、技术负责人、材料员、财务人员必须提供工作单位缴纳的连续社保证明。若发现虚假，乙方应向甲方支付 5000 元/人次的违约金。

6、乙方保证项目经理在施工现场的时间不得少于每周五天，且项目经理应当接受甲方的考勤管理，甲方有权随时抽查，如项目经理在现场时间每周少于五天，每少一天应当向甲方支付违约金 1000 元。
7、在甲方工地施工期间因乙方原因所发生治安、刑事案件均由乙方自行处理并承担费用。

8、负责由于施工质量问题造成的二次检验的整改和费用。

9、服从甲方及监理人员的管理。保证生活区、办公区安全卫生，负责日常垃圾清运，费用自理。

10、按照环境保护规定，做好环境检测工作，费用自理。

11、严格执行施工规范、严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。工程竣工验收涉及到的各种资料、检测报告均由乙方承担，并在竣工后向甲方提交完整资料。

12、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周边单位（住户）的关系。

13、遵守政府和有关部门对施工现场的一切规定和要求，承担因违反有关规定造成的乙方和（或）甲方损失和罚款。

14、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

15、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程半成品、成品进行保护。

16、精装修施工完成后乙方须对施工内容做开荒保洁，施工成品不得有污垢等施工痕迹，确保正常交接。

17、本工程的主体工程已基本完成，本次负责施工的承包人应在现有工程的基础上继续施工直到全部完成本工程，除主体工程外承包人应对工程质量承担全部责任（包括但不仅限于质量缺陷期内的责任及保修期内的责任）；承包人应做好已施工过的工程与本次新开始施工工程的衔接工作。

18、本次施工中各专业工程如果需要进行深化设计，设计费由承包单位承担，价格应包含在投标总价中，结算时不再增加相关设计费用。
19、消防工程改造由承包单位负责，必须按照消防改造图纸及国家规范施工并通过相关主管部门的验收取得合格证书，并达到使用条件，具备使用要求。

20、除非经过招标人书面同意的设计变更和现场签证外，承包人不得以任何理由要求招标人增加或减少工程，承包人的报价应包含本次招标范围的全部内容。

21、承包人必须认真执行许昌市有关散装水泥使用、预拌砂浆使用和新型墙体材料使用、防尘治理方面规定的有关规定,为检验落实情况,承包人必须保存有关单据备查,否则引起的罚款费用由承包人负责。

22、承包人必须做好安全文明施工，在做好正常安全文明施工同时，发包人有以下特殊需要求，费用已列入投标报价，建设管理部门有特殊要求时应满足其要求。

承包人应按照①现行国家、地区相关规范、规定及要求；②河南投资集团、河南颐城控股有限公司相关规定及要求；③发包人下发的相关管理制度；相关条款对同一事项均有相关规定的，执行最高标准。

承包人施工前必须按照相关规定进行各级安全文明施工交底，施工中向发包人、监理人提供安全文明施工资料并接受相关政府部门的检查，承包人必须保证安全施工。

承包人在任何时候都应当采取措施保证施工现场和临建生活设施区域安全，防止其员工与其他单位、员工或其他人员之间发生违法、违纪或暴力等妨碍治安或者犯罪的行为，并应承担该种行为的一切后果及损失。

23、承包人向发包人提供的办公和生活用房及设施要求：发包人和监理工程师施工现场的基本办公条件由承包人免费提供。

（1）为发包人和监理工程师现场免费提供3间办公用房及空调等基础办公设施，并保证水电正常使用。

（2） 承包人办公和生活用房及设施均由承包人自行考虑。合同生效之日起至合同终止的期间内，承包人应承担各项房屋、设施的管理、保养和维修的费用，并提供必要的设施保洁服务。合同终止和发包人、监理工程师撤出工地后，上述设施均由承包人在发包人规定的时间内自行收回或拆除，超出期限未拆除的，由发包人进行拆除并在工程结算时扣减相应的拆除费用。发包人如果认为有必要保留的，承包人清场时应无条件地保留并移交给发包人使用，承包人不得提出任何费用要求及其他要求。

24、承包人须服从发包人安排的与本项目相关的工作，承包人无正当理由不得拒绝，否则承担给发包人造成的损失。
25、如果因合同金额拆分而产生的不利后果一切由承包人全部承担。
26、在施工时，若产品更新或停产，承包人须提供原生产厂家的产品更新或停产的证明；经发包人确认后方可使用替换产品，该替换产品的性能必须优于原合同产品，且合同价款不变。
27、承包人在各分项工程施工前须与发包人积极沟通联系，以求了解其他配套工程在该分项工程上的特别要求，如预留、预埋等，并在每次隐蔽前请发包人配合确认。如未事先做好这项工作而导致额外的施工费用，将由承包人自己承担。

28、 农民工工资：承包人保证按规定缴纳农民工工资保障金，绝对不能出现拖欠农民工工资发生农民工闹事、上访事件。

承包人应按照规定及时足额支付劳务人员的劳务报酬，要求直接支付给劳务人员。承包人必须建立劳务报酬专用账户，发包人定期或不定期对其支付情况进行检查。由于承包人不能及时足额支付劳务报酬引起的后果由承包人承担责任，与发包人无关。对发包人造成损害或损失的，发包人有权扣除承包人全部履约保证金，同时承包人应赔偿发包人的全部损失。

承包人不能按照合同约定及时足额支付劳务人员报酬时，发包人有权通知承包人在合理的期限内予以支付，承包人逾期不支付的，发包人有权按劳务人员提供的劳务费清单全额扣除承包人相同数额的工程款代为支付，且无需征得承包人认可。

如发生参与施工的劳务人员围攻发包人公司、项目部、售楼部，或到政府部门上访等事件，发生一次承包人需向发包人支付违约金 10 万元，从履约保证金中直接扣除。

29、根据现有施工场地及随着施工进度出现的一切实际情况，承包人应充分考虑必须发生和可能发生的所有费用，包括但不限于：材料、设备的存储堆放（含甲供材料）、二次运输、保管、水平运输、垂直运输；夜间施工；赶工措施；限电限水拉闸（应有相应的应急供水供电专项措施）；与其他分包工程之间的协调配合；工程变更造成的窝工；多家单位交叉施工等情况。
30、发包人支付的每一笔款项都要专款专用，如承包人恶意拖欠材料供应商材料款，经核实发包人有权直接将相应材料款支付给厂家，该款由发包人直接从承包人工程款中扣回（该款发票须由承包人开具，若承包人故意拖延不开，则发包人有权将该部分款项发票可能产生的税金同时从承包人工程款或结算款中扣回），且发包人并对承包人进行恶意拖欠材料款相应金额10%的处罚，处罚费用在工程款中一并扣回。
31、全部工程资料由承包人负责汇总，按质量检验和城建档案部门要求整理。
32、施工用水、电费由承包人承担，计价方式为水电表计数×施工用水电单价（包括水电损耗），按供电部门和自来水公司水费标准，由承包人按时交纳。水电管理和损耗费用由承包人承担。

33、承包人承担施工现场的全部安全保卫和所有照明工作。
34、承包人负责办理有关施工场地交通、环卫、环保、噪声、排污、城管等部门手续和现场周边协调，费用承包人自理。
35、承包人负责已完工程的成品保护，期限至工程全部移交发包人（或发包人委托的物业管理公司）为止，成品保护责任期限内的保护费用，承包人自行施工部分由承包人负责且费用自理，非承包人自行施工部分已标价工程量清单中已包含，也由承包人负责实施。
36、施工现场清洁卫生由承包人负责并承担费用。施工中和竣工后的现场垃圾应由承包人及时清运出场，如不能按时清理出场，发包人有权处理，费用由承包人承担。
37、承包人应先到施工现场踏勘以充分了解工程位置、道路、储存空间、装卸限制以及其它影响费用及工期的情况，并先行提出，如因忽视、误解现场情况而导致的索赔（费用和工期）将不予批准。

38、遵守相关部门关于扬尘、环境治理、污染防治的要求及管理办法。

39、承包人须做好与各专业工程的配合工作，和成品保护工作，如因承包人原因造成的损失，由承包人照价赔偿，费用从工程款中扣除。

40、承包人须对工程的进度负责，熟悉各专业承包工程的具体要求，尤其是对那些影响施工进度的分项工程和存在多单位、多专业交叉施工的须特别注意。
41、承包人在各分项工程施工前须与专业承包人联系，以了解专业承包人在该分项工程上的特别要求，如开槽、预留孔洞、预埋铁件等，并在隐蔽前请专业承包人配合确认。另外，应给专业承包人足够的时间去放置电缆、电线套管、预埋配件等其他类似预留预埋的工作。如未事先做好这项工作而导致额外的施工费用，将由承包人自己承担。
42、承包人还必须负责对所有承包工程因自身管理不善引起的完工后的填补与修复工作（如用水泥砂浆等材料填实、为外露的电线、管道批灰等必要工作），承包人应负责最后修补。
43、负责整个施工过程中发生的场地清理、垃圾外运至政府部门制定的垃圾集中地，费用自理，交工时应做到场清地净；若承包人不及时清理垃圾的，发包人有权另请其他单位进行清理，费用直接从工程结算款中扣除 。承包人需在现场提供一处指定场地供各分承包人堆放垃圾，并负责清理、外运，由此可能发生的费用由承包人(责任方)承担。如承包人拒绝及时进行场地清理（不论该场地是否为承包人责任范围还是专业承包责任范围），发包人有权另外委托其他施工单位进行清理，其费用按实际发生的费用额度双倍从承包人工程款中直接扣除。同时承包人须负责整理公共区域的卫生和管理，并承担相关费用。

44、承包人负责现场道路的平整和设备进场时的必要配合。负责与政府有关部门及项目周边村民百姓交涉一切事宜（如环保、卫生防疫、治安管理、环卫、消防、创卫办、社区、街道办事处、村委会、安全质量的检查等），并承担由此发生的费用，包含在报价中。

 45、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

46、承包人确保在投标文件投报的工期内完成全部工程内容，否则，愿承担合同约定的全部关于工期延期的违约处罚。

47、承包人承诺按照招标人确定的且满足合同工期的施工进度计划进行施工，且承诺当连续五天延迟于进度计划施工时，招标人可根据实际情况解除部分合同内容。

48、承包人承诺合同签订后且获得发包人确认的施工图纸后30天内完成全部施工图纸工程量的核算，并与发包人进行核对，核对完毕后双方签字盖章进行共同确认。

49、若承包人在经发、承包人双方认可的本工程预算书中的某些材料报价或费用，明显低于市场中档及中档以上价格或此费用不能进行正常施工时，承包人必须按中档及中档以上产品购买或采用令发包人满意的习惯做法及标准进行施工，发包人不再调整价格及费用。

50、合同内未包括的工程，如发包人交由承包人施工，承包人应无条件接受且应同意新增加的工程按投标时的报价原则及承诺计取各项费用，设计变更及签证发生的费用亦按此取费。

51、施工过程中，如发生人员和机械等安全责任事故由承包人负责。

52、承包人必须全面履行本工程投标文件承诺的内容（包括接到中标通知书后，主要设备、人员进场时间的承诺），否则发包人有权根据承包人违约情况要求其承担一定数额的违约金。

53、周边民扰现象（土石方、机械、材料、堵门等）承包人自行考虑，费用自理，发包人可给予积极协调配合。承包人不可因民扰等问题而提出种种原因停止施工或放缓施工。如因此影响工程工期，承包人愿承担五万元的违约金并按照合同约定承担工期延误的违约责任。

54、承包人已查看了工地及周围的环境，掌握了所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围和周围居民等。发包人将施工场地移交给承包人后，承包人应对施工场地上发生的一切负责（包括施工安全、环境污染、扰民和民扰）。

55、公共道路的通道开口由承包人负责协调相关部门及周边的村民关系，并承担全部费用。

56、承包人必须无条件执行发包人下发的变更、签证单，不得以任何理由拒绝施工，否则按违约执行。

57、承包人在采购室内精装修所使用的主材时，必须先提供样品，征得发包人认可后，再进行批量采购。否则，发包人与监理人不对进场材料进行验收，已进场的材料必须在发包人与监理人规定的时间内清退出场。承包人在采购发包人指定品牌的材料或设备时，采购工作必须在发包人的监督下进行，否则，进场材料不予认可。

第四条  工期约定

1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，乙方应积极配合。

2、因甲方未按约定完成工作，设计变更，非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致连续停工 8 小时以上，经甲方和监理签证确认并加盖甲方公章后，工期相应顺延，但甲方不承担乙方由此增加的费用和造成的窝工、停工损失。如乙方在事件发生后24小时内未向甲方及监理办理签证，则视为乙方放弃，工期不予顺延。

3、合同生效后 3 天内，乙方须向甲方提交施工组织设计（如不须施工组织设计时，提供施工进度计划），监理及甲方在 2 天内审核完毕，作为乙方施工及甲方考核的依据。

4、因乙方责任，超过 5 天未能按合同约定开工或中途累计停工 5 天，甲方有权解除合同并不退还乙方的履约保证金。如果甲方同意乙方继续履行合同，双方另行协商解决。

5、发包人和承包人同意以下情形视为不可抗力因素：

（1）持续高温：连续五日施工作业面最高气温38℃以上；

（2）影响施工的暴雨天气：日降雨量50㎜以上，或降雨强度大于20㎜/h ；

（3）影响施工的暴雪天气：日降雪量10mm以上  ；

（4）影响施工的水淹：施工场地大部或全部被潮水、洪水或雨水淹没超过1天。
第五条  工程质量及验收的约定（注：相关标准等结合有关规定可调整）
1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）、《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95 2001年修订版)、《建设工程质量管理条例》、《住宅室内装饰装修管理办法》、《建筑涂饰工程施工及验收规范》(JGJ29-2003)、《河南省建筑装饰装修工程质量检验评定标准》及其他相关的国家、省制定的施工及验收规范、规章为质量评定验收标准。(上述规范、规章以现行最新版本为准)

2、工程开工后先做样板，经甲方认可后再大面积展开施工。样板经验收不合格，甲方有权解除合同。

3、本工程质量应达到国家工程质量检验的“合格”标准。
4、工程达到中间验收或覆盖条件，乙方自检合格后，应提前通知甲方代表。经验收合格，甲方代表签字后即可进行隐蔽和施工。未经甲方签字，乙方擅自隐蔽，甲方有权拒付工程款，并有权要求乙方剥露重新验收，不论是否验收合格，产生的费用及工期延误的责任均由乙方承担。

5、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担。

6、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 5 日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。竣工验收不合格的，乙方应返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

第六条  工程价款及支付方式
1、签约合同价为：人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

（5）税金：

人民币（大写）               (¥          元)。
2、合同价格形式：  固定单价合同  。

3、综合单价包含的风险范围：

（1）施工期间的约定范围内材料市场价格变化；
（2）停水、停电、异常恶劣的气候条件的影响；
（3）为保障工程施工顺利实施而采用的各种工程措施而增加的各种费用；
（4）本工程从开工至工程全部竣工验收达到质量标准期间的维护和成品、半成品保护费用；
（5）因接受市政、质量、治安、环卫等方面的管理而增加的各种费用；
（6）当发包方认为有必要赶工时，承包人必须调整施工计划，增加人、机、料赶工，并不再索取任何费用；
（7）施工条件、施工技术难度及施工社会环境影响的风险；
（8）除约定不可抗力因素外的其他不可预见因素的费用；
（9）合同中明示及隐含的风险，承包人可以或应该预见的风险； 

（10） 新型冠状病毒肺炎疫情影响发生的防疫费用等；

（11）政府部门为环保要求不时发布的停工或其他保护命令或规定要求采取临时管制措施或增加环保措施而产生的费用均不予调整，但可以根据工程施工情况申请工期延长。
4、本合同生效后，甲方分  6  次，按以下约定支付工程款：

（1）、合同签订后，乙方主要施工人员及主要施工设备进场后，经过现场监理工程师和甲方代表认可后7日内支付合同价款扣除暂列金额与暂估价后的10%。

（2）、完成合同工程量的60%后，支付已完成产值的75%。

（3）、合同工作内容全部完成，且经发包人和监理人验收合格后，支付至全部已完成产值的85%，本次扣回全部预付款。

（4）、工程整体竣工验收合格，且承包人提交经发包人认可的完整的结算资料后15天内，支付至已完成产值的90%。

（5）、工程竣工结算且竣工备案完成后30天内支付至结算价款的97%，剩余3%作为质保金，质保期满后清算退还（均无息）。

（6）、缺陷责任期为24个月，自工程竣工验收合格之日起计算。扣留结算工程价款的3%作为质保金，质保金待缺陷责任期满24个月且扣除违约金后一次性付清，质量保证金无息返还。
5、关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按豫建设标【2014】57号规定计取，按文件规定填写《安全文明施工实际投入一览表》并报监理人和发包人批准。

工程开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，剩余部分根据工程进度款支付比例随工程进度款一并支付。

承包人应按照郑州市安全文明施工管理、河南投资集团对项目管理的安全环保要求和发包人施工现场管理办法的相关规定执行，安全文明施工措施增加费必须专款专用，否则承包人应双倍返还。若施工过程中没有进行有效安全文明施工、工地管理脏乱差，结算时安全文明施工费将不予结算或酌情扣除。

发包人将按月度考核：发包人依据JGJ59—2011安全文明检查评分细则及发包人下发的安全文明管理制度对现场进行安全文明考核，其中考核结果为不合格的，承包人将支付发包人违约金人民币0.3万／次，因为扬尘治理检查不合格造成停工或罚款的，应承担赔偿责任。

6、付款前，承包人应向发包人提供“收款单位、银行账号及印章模样（公章）”及项目所在税务管理机关开具的与工程计量（形象进度）等额的增值税专用发票，收款单位和账户在合同履行中不得擅自改变，若必须改变，则需向发包人提供有效法律变更文件，否则发包人有权不予付款。结算审计后付款前承包方应提供全额发票。若因承包人提供的发票不合格而给发包人造成损失的，承包人应赔偿发包人实际损失。

在合同约定的每次付款前10个日历天内，乙方应向甲方提供书面付款申请及同等金额的符合国家税务规定的有效发票，否则，由此造成的逾期付款，甲方不承担任何违约责任（注：若乙方提供的发票为假发票或在税务局相关网站上无法查询票据相关信息的，甲方有权暂停支付任何一笔款项，同时乙方应向甲方支付签约合同总价款1%的违约金）。

合同增值税专用发票税率执行国家标准，若在合同履行期间国家调整税收政策的，按国家最新政策执行。但由于政策调整引起的税率变化对本工程的影响，由合同双方协商解决。

7、每次付款前，乙方必须提供管理人员和施工工人打卡记录、工资发放表，否则甲方有权不予付款。

第七条  竣工结算的约定

1、工程竣工验收合格并交付甲方后方可办理竣工结算，乙方应提交全套工程竣工验收资料（含相关结算资料），乙方提交资料应真实、准确、完整，否则因此造成的结算延误由乙方负责。

2、竣工结算依据：招标文件、招标答疑、施工图、投标预算清单、施工合同、设计变更单、现场签证单、材料认价单及相关文件。

3、结算办法：本合同为固定单价合同，除甲方确认的设计变更、签证、索赔、材料档次变动外，乙方均不得以任何理由要求调整合同价款。增减工程量以竣工图计算为准。措施项目清单以项为单位的，均为固定价格，不再因任何因素进行调整，竣工结算时，以中标清单中的价格直接计入。
4、设计变更、签证、索赔、材料档次变动估价原则：

（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
（3）己标价工程量清单中没有适用也没有类似变更工程项目，已标价工程量清单中无适用或类似的子目，依据河南省相关预算定额等及相关配套文件规定，由承发包双方确认组价后乘以【1-中标优惠率】，【中标优惠率=（1-中标价/招标控制价）*100%】执行，本项目中标优惠率为         %。
（4）签证、变更及新增加工程如需重新组价，组价原则如下：

①依据《建设工程工程量清单计价规范》[GB50500—2013]、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）；《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HAA1-31-2016）、《河南省建设工程工程量清单综合单价E园林绿化工程》（2008）及其配套解释、计价办法、省市有关造价管理文件。

②材料费以施工当期许昌市颁发的材料价格信息为准，如信息价中没有的材料由发包人进行认价。

③人工费按照豫建标定【2016】40号“动态调整规则的通知”及河南省建筑工程标准定额站发布的人工价格调整指数、各工种信息价、实物工程量人工成本信息价的通知计算。。

④计日工的人工费单价按河南省建筑工程标准定额站发布的施工当期普工费指导价格*1.38系数（含管理费和利润）计取，税前计入。

⑤规费、税金按河南省计价办法的规定计取并单列。

⑥工程排污费不计取。

⑦夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费按规定计取。

（5）施工过程中发生工程变更，承包人不得因为发包人未予以书面认可或者双方没有就变更项目价格达成一致而拒绝变更项目的施工或变相停工，否则由此造成的一切后果和经济损失均由承包人承担，同时承包人每拖延施工变更项目一天，发包人对承包人处以10000元/天的处罚。逾期未缴纳则从工程款中扣除。
（6）增加工程、工程变更（设计变更及技术核定）及现场签证办理程序及细则：
 ① 承包人须在接到通知单或现场签证后14日内将与之相对应的费用报告送交发包人（费用报告须含详细清单及报价，并提供原始的工程量计算底稿，否则视为无效），逾期视为承包人放弃该项权益，则发包人有权调整或不调整，如调整，调整的金额承包人需无条件接受。发包人应在接到该份费用报告后14工作日内完成核定，并经发包人、承包人双方确认。若为隐蔽工程，承包人应在隐蔽前办理完成。
 ② 现场签证须统一使用发包人制定的现场签证单格式，此单由承包人如实填写，并由发包人工地现场工程师及监理工程师、造价咨询单位代表审核，经发包人代表签字、加盖发包人公章或项目部章后生效。
 ③为避免出现混乱、重复结算，所有通知单、现场签证单及费用报告须分类连续编号且与之相对应。承包人在办理签证时必须明确每份签证单的具体原因、施工部位、施工时间等，否则不予办理。
⑤承包人逾期未提交变更估价申请的，视为变更不涉及价格调整。变更估计申请需经发包人书面认可，否则视为发包人对该申请不予认可。
5、市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整 。
6、工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 调整。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）工程量清单项目特征描述与图纸不一致的；

（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

7、乙方应按图施工，不得擅自变更、降低材料档次或标准，如发现以上情况，乙方应返工重做，否则甲方有权在结算中双倍扣除此部分费用。

第八条  材料约定

1、凡由乙方采购的材料、设备（含甲方指定品牌、规格的材料、设备），应当提供检验合格证明及出厂合格证明，应严格履行报验手续，经甲方及监理验收合格后方可用于工程施工，报验资料作为工程竣工验收资料进行备案。如材料不符合质量要求或规格有差异，禁止使用，已经使用的应当拆除重做，由此产生的工期延误及损失由乙方承担。另每发现一次材料不合格的，乙方向甲方支付 10000 元/次的违约金。

2、因乙方原因造成的材料不能如期进场，乙方应向甲方支付违约金5000元/次，并承担由此造成的一切损失。

3、如因甲方设计变更，导致主要材料变化时，因此产生价格方面的差异，双方应共同对变更后的材料价格进行市场认价，并签认书面的材料认价单，此认价单将作为工程结算的依据。

4、 室内精装修主材需在采购前10天，向发包人提供样品（必须注明品牌、规格、型号），征得发包人同意并对样品进行封样后方可进场施工，否则按不合格材料和工程设备处理。
5、承包人负责采购材料、工程设备的约定:
①由承包人采购、供应的材料、设备、成品、半成品等，承包人需提前一个周报发包人认可同意，否则导致工期延误的违约责任由承包人负责。

②用于本工程的特殊物料在使用前承包人均需提交质量资料供发包人、监理单位及设计院审批同意或确认封样后方可用于本工程，其他材料均须经发包人现场工程师和监理工程师认可。

③承包人在本工程所使用的材料、设计、施工工艺完全满足国家及当地相关规范及环保方面的要求。

④承包人供应材料、设备部分，承包人在采购前须按要求提交主要材料的样品，并报请监理及发包人确认（书面记录）、封样（实物），但该等确认并不解除按合同规定承包人应负的责任。承包人须按确认结果进行采购。材料设备必须符合设计要求、国家相关质量标准及政府有关规定，均需有原出厂合格证明和质量保证书等按现行验收规范所要求的质量文件资料，必要的还须提供符合规定的生产许可证。

⑤工程所需材料均应为正规生产厂家的合格产品，施工用主要建筑安装材料，承包人应提供不少于三家具备相关生产资质和供货能力的生产厂家（或品牌）的产品，包括供应商资料、材料样品、各种质量证明文件和其它有关资料，报监理、发包人审批，审批时限为五个工作日。经监理、发包人审核确认并封样后方可采购，若有未报监理、发包人确认的材料，承包人所采购材料除无条件撤场外，还须支付此批货款的20%作为违约金。

⑥需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： ①甲定乙供的全部材料；②乙方自行采购的关键材料，如乳胶漆、墙地砖、石材、塑胶地垫、天棚吊顶面材、灯具、开关面板；防水材料；管材管线、阀门；电线电缆；栏杆、空调风口、五金及洁具等。
第九条  安全生产和防火的约定

1、乙方在施工期间应严格遵守《建筑工程安全生产管理条例》、《建筑安装工程安全技术规范》、《建筑安全工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防法》和其他相关的法规、规范。因乙方违反安全操作规程导致工程损害或给甲方、第三人造成的损失，均由乙方承担责任及费用。

2、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切责任及经济损失。

3、乙方施工管理过程中所发生的安全伤亡事故，乙方负全部责任及费用。

4、乙方保证施工现场文明施工，建筑垃圾、生活垃圾随时清运出场。

第十条  违约责任

1、由于乙方原因导致工程逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方10000元的违约金，甲方将从乙方工程款中扣除。

2、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

3、由于乙方原因，造成工程质量重大缺陷或验收不合格，乙方承担全部责任及费用，同时甲方有权没收本合同履约保证金。

4、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

5、未经甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑物的结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

6、甲方提前使用已完工区域的，若因使用不当造成损失的，由甲方负责。

7、因一方原因，合同无法继续履行时，应书面通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

8、因乙方违反本合同约定，给甲方造成的违约损失包括但不限于诉讼费、仲裁费用、差旅费、律师费、鉴定费等直接及间接损失，乙方均应予以承担；就本合同中约定的违约金比例及数额，乙方不得主张过高或过低，并自愿放弃请求适当调整的权利。

9、如乙方违反本合同的任何条款，则：

（1）乙方应协助甲方采取一切合理的补救措施；

（2）乙方应当赔偿甲方由此受到的一切损失；

（3）因乙方的违约行为而使甲方被提起诉讼或仲裁，或/和须向第三方承担违约、侵权或其他赔偿责任的，乙方应当赔偿由此产生的任何成本和费用；

（4）甲方有权要求乙方因违约行为而获得的收益归甲方所有；

（5）乙方应依法承担其他责任。

本合同有关乙方违约的约定有重叠、交叉的，甲方有权自由选择对甲方更为有利的约定执行。

第十一条  合同解除

1、 合同解除的条件

（1）因甲方及不可抗力原因

因甲方原因及不可抗力因素致使合同无法继续履行时，甲乙双方协商一致后予以解除，双方互不承担违约责任。

（2）因乙方原因

当乙方发生下列情形之一，甲方有权解除合同。

1）因乙方责任，超过 5 天未能按合同约定开工或中途停工 5 天，或任何节点工期延误超过 5 天（节点工期包括本合同约定的节点工期及乙方上报并经甲方审批通过的节点工期）；

2）本工程所需的人员、机械或材料任何一项未能按时、足量达到甲方审核通过的施工组织设计要求，且经甲方或监理催促仍无整改的；

3）发现使用不合格或假冒材料的；

4）未经甲方同意转包、分包或被证实为挂靠承包的。

当发生上述情况时，甲方的解除合同通知书到达乙方时，合同即为解除。因乙方违约解除合同的，甲方仅支付乙方合同解除前所完成合格工程对应价款的80%，并赔偿由此给甲方造成的损失。

2、当合同解除后，甲乙双方按如下约定进行合同解除后的计价、付款和结算：

（1）合同解除后，甲方将按乙方完成并经甲方认可的、符合本项目验收标准的工程数量和计价原则进行计价。

（2）合同解除后，甲方将暂停对乙方的一切付款，在查清剩余应付工程款并扣除有关款项（如质保金、违约金、损失赔偿金、罚款等）后再行支付。 

3、合同解除后续工作

无论何种原因造成合同解除的，乙方应当在合同解除后3天内，人材机全部退场，否则，每逾期一日，乙方应向甲方支付违约金 10000元。

乙方退场时应保护施工现场的成品、半成品及原材料等，如有损坏，乙方承担所有费用。同时乙方应将工程资料全部移交给甲方，否则甲方有权拒绝支付剩余工程款。

退场时，乙方已完成的工程量及现场剩余物资由甲方、乙方及监理共同认定，若甲乙双方任何一方不配合认定工作，以监理和另一方共同认定的数量为准。上述物资认定后，属于乙方的材料、机械等所有物资乙方应按本合同约定的时间撤场，如未按时撤场，滞留期间的一切风险包括但不限于丢失、损坏等均由乙方承担。

第十二条  质量保修

1、质量保修期的计算：质保期为  2  年，自工程竣工验收报告之日起计算。
2、质量保修期间如出现质量问题，在甲方以电话或书面通知方式向乙方发出质量修理通知7小时之内，乙方必须派人及时到达现场进行维修；发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当在3小时内立即到达事故现场抢修。质量保修完成后，由甲方组织验收。
3、乙方未能按期到达现场或未提供合格的保修服务，则甲方可直接提取工程质保金用于维修、养护，并要求乙方每次应承担违约金 5000 元；如工程质保金不足以支付维修、养护费用的，甲方有权要求乙方补足缺款。
4、工程质保金有余额则在质量保修期满后 30  天内，由甲方无息支付给乙方。
第十三条  争议解决

本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解，协商调解不成时，应向工程所在地人民法院提起诉讼。

第十四条  其他约定

1、本工程施工期间所发生的水、电费用由乙方承担。如有偷电、水情况，视为乙方违约，一经发现甲方有权从合同价款中扣除偷水、电10倍以上的金额作为乙方违约的违约金。

2、材料进场及时通知监理和甲方代表，由监理组织相关人员对材料进行验收。

3、装修完毕后，乙方应向甲方提供政府和甲方均认可的检测机构出具的相关检测报告，检测费用由乙方承担。

4、本合同约定的乙方应付甲方的违约金、损失赔偿金等，甲方有权直接从工程款中扣除。

5、发包人审批竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格并备案完毕后，承包人应及时提交完整的竣工图、工程结算报告、专业软件资料（计价及计量软件统一采用广联达预算软件）等资料（含结算书电子文档、钢筋翻样料单、工程量计算书等） 。在承包人结算资料齐全且积极配合的情况下，发包人收到完整结算资料后56天内应提出审价初步意见，承包人安排专职造价人员配合造价咨询公司进行结算核对、认定工作。承包人应确保工程结算报告编制的正确性。承包人不得在审价单位出具正式审价报告前拒绝移交（交付）工程。

6、竣工结算原则：工程竣工及变更结算均按照2013版清单计价规范中规定的工程量计算规则计算。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，参考类似工程的类似子目进行调整或双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。对于双方协商定价的分部分项工程，承包人施工前将有关报价报发包人确认后才可施工，核定原则：根据实际情况核定本工程合理的人工、材料及机械的用量和价格后，列于税前造价，计入结算，不得高于投标报价水平。

7、本工程竣工结算时发包人有权委托有资质的造价咨询机构对竣工结算价进行审价，对于向造价咨询机构支付的工程审计费分担发包人和承包人约定如下：

关于工程审计费用的承担：承包人上报结（决）算审减金额审减率（审减金额/施工单位送审金额*100%）在5%以内（不含5%），由发包人负担审核费用；审减率在5%以上的（含5%），5%以内（不含5%）的审核费用由发包人承担，超过5%以上部分由承包人承担审核费用；审增部分审核费用由承包人承担。此项费用由承包人直接支付给造价咨询公司或在竣工结算时直接扣除后由发包人代为支付。

8、承包人在合同履行期间，除公司法定公章外的其他印章使用，须经承包人以正式授权委托书的形式就所用印章的范围、效力、期限、使用人等情况书面形式报发包人审核确认，否则加盖非承包人公司公章以外的其他来往文件发包人均不予接收。
9、未经发包人代表签字及加盖发包人公章或项目部章的来往文件，对发包人不产生效力，亦不作为承包人索赔的有效证据。
10、承包人应遵守发包人有关工程管理的相关规定。
11、在合同履行期间，如遇国家政策增值税率调整，则增值税额相应进行调整，以开具发票的时间为准。
12、若双方签订补充协议条款与本合同条款有分歧的，以补充协议条款为准。
第十五条  其他约定

1、乙方必须及时交纳劳动保险及民工工资保证金；乙方应优先保证民工工资，不得拖欠民工工资，否者甲方有权从工程款中拨付民工工资。如出现民工讨要工资或聚齐项目部等对甲方有负面影响的事件或行为，乙方承担一切后果并支付违约金。每次付款前乙方须提供应付工人工资名单，付款后7天内提供所有工人工资已结清证明，否则甲方可以拒绝付款，责任由乙方承担；

2、乙方在施工过程中不论遇到何种困难（经甲方同意除外），均不得以任何理由（例如甲方未签证费用）擅自停工或变相停工，否则由此造成的一切后果和经济损失均由乙方承担，同时甲方有权对乙方处以一定的经济处罚；

3、乙方在施工过程中，与公安、市政、环保、排污排水、交通、治安、卫生等方面的关系由乙方自行协调并承担相应的费用；

4、本工程不得转包，一经发现，甲方有权终止合同，由此所产生的一切后果及经济损失均由乙方承担；

5、在合同实施过程中，如乙方施工队伍素质、力量、机械设备、现场文明施工投入和管理不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量、进度和现场文明施工、安全生产达不到预定计划，甲方有权要求其调整充实力量，乙方须无条件接受。当上述措施仍无效时，按违约进行经济处罚，直至终止合同，由此引起的工期及经济损失由乙方负责；

6、乙方自行考虑在现场自备柴油发电机和用水预防措施，乙方为预防停水停电所作的各项准备费用及施工过程中因停水停电引起的费用增加和工期延长，均由乙方自行承担；

7、在实际施工中，由于施工图纸桩位或轴线尺寸、标高有明显错误而未发现的，且影响后续施工需要处理或返工的，由此引起的返工费用由乙方负责；

8、乙方必须服从甲方的管理，工程质量和文明施工现场等的各项验收必须经甲方签字认可，工程款的支付必须经甲方签字同意；

9、与各分包单位的协调由乙方自行处理，发生的一切费用由乙方承担。

10、乙方进场后应根据现有条件安排工人住宿，若现场不具备住宿条件，由乙方自行安排，费用由乙方自行承担。

11、在整个施工过程中，乙方不得影响公众的便利及公用道路使用，应严格遵照总承包单位的现场布置要求堆放施工材料、设备等；未经甲方同意不得擅自占用；

12、乙方应按甲方提供的水电接入点接入（用电用水应符合甲方的要求），并按市场价交纳水电费；

13、乙方应按安全施工管理的有关规定，配备安全管理机构，配备合格的安全管理人员，负责处理全体工作人员和劳务人员的安全保护和防止事故等问题。乙方在施工过程中发生任何设备、人身安全事故均应自行负责，与甲方无关；

14、乙方在施工过程中，各项工作的开展不得影响施工场地内其他分包人的施工工作，确需其他分包人配合时，应征得甲方及其他分包人同意；

15、因乙方原因造成主管部门给甲方的各项罚款，在支付工程款时相应扣除；

16、成品、半成产品的防护方案经甲方、监理评审合格后实施，乙方应做好已完工程的成品保护工作，亦应做好其他单位已完工程的成品保护工作，并防范其他分包单位作业对本工程成品的伤害，竣工交付前本工程任何伤害都应由乙方无偿更换或修复至甲方满意为止；

17、如因施工原因，导致相关费用及损失，均由乙方自行承担；

18、竣工验收前，乙方应开荒保洁；

19、施工过程中，与其他分包工程施工单位有交叉、交接工序，应做好协调、配合工作，提供必要工作条件，如因配合不到位，所引起损失由乙方承担；

20、工程自整体交付之日起90天内，根据甲方的具体安排，由乙方负责对相关题进行集中整改；整体交付之日起90天后，如乙方仍未完成整改工作或维保力量不能满足发包人维保工作要求的，由甲方引入第三方维修单位承担后续所有维保工作；整体交付之日起90天之内，如乙方派驻维保人员维修不及时，维保技术力量不充足等明显不能满足发包人维保工作要求的，甲方也可在交付后直接引入第三方维保单位；第三方维保涉及的维修费用经甲方审核后按实际责任比例从乙方质保金中扣除，质保金不足以抵扣的，甲方有权另行向乙方追偿；

21、根据甲方对资料档案管理的相关要求，及时完整提交至甲方，所涉及的费用已含在报价中；

第十六条  附则

1、乙方作为一个有经验的承包人，对本合同条款已认真阅读，对合同约定的所有事项均已完全理解，对履行本合同可能存在的各项风险包括工程停建、工期变更、资金周转、自然条件变化、征地拆迁滞后、图纸迟延等均已充分判断，乙方签订本合同则视为自愿承担可能存在的各种风险。

2、乙方应提供确保通知可以送达的通讯地址和联系方式：

地  址：                            ；

邮  编：                  ；

电子邮箱：                ；
联系人：                  ；

固定电话：            ； 移动电话：              ；

甲方人人




























































































































甲方向乙方发出的任何通知，应以专人送递、邮寄或电子邮件方式发出。通知如以专人送递，以乙方法定代表人、联系人或其他工作人员签收之日为送达之日；以邮寄发出的通知，无论乙方是否签收，交邮后第3日即视为送达之日；使用电子邮件方式送达通知的，电子邮件在发信通知服务器上所记录的发出时间视为送达时间。除此之外，甲方还可采用电话、短信的方式向乙方发出通知。

上述送达地址、联系人、联系电话等若有变动，乙方应在变更后三天内以书面形式通知甲方。若因本合同上注明的乙方地址及联系方式等不准确或变更后未通知甲方而导致通知不能送达的，视为甲方已送达，乙方承担因此产生的一切后果和责任，同时视为甲方已履行通知义务。

乙方确认，本合同中约定的上述送达地址适用范围包括双方非诉时各类通知、协议等文件以及就本合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行等程序。

乙方必须遵守甲方各项保密规章、制度、履行与其合作事项相应的保密职责。保密规章、制度没有规定或者规定不明确之处，乙方亦应本着谨慎、诚实的态度，采取任何必要、合理的措施，维护甲方的保密信息，否则应按照本合同约定承担相应违约责任。

本合同自双方法定代表人（或授权代表）签字（或加盖个人名章）并盖单位公章（或合同专用章）之日起生效。本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，具有同等法律效力。

未尽事宜由双方在合同执行过程中协商，并签署补充协议书，补充协议书与本合同具有同等法律效力。

附件：
【以下无正文，为合同签署页】

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：            法定代表人或授权代表（签字）：

本合同于    年    月    日在        市       区签订。

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，电气管线、给排水管道、热水系统、消防工程、智能化工程、设备安装和室内装修工程、场区工程和景观工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　                                                                 。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5 年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2   年；

5．供热与供冷系统为 2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；

7．消防工程为  2  年；

    8.智能化工程为  2  年；

9.景观工程的养护期及质量保修期为  2  年；

10.其他项目保修期限约定如下：

                                                                 。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24 个月，缺陷责任期自工程实际竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：  /    。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                                   承包人(公章)：             
法定代表人(签字)：                               法定代表人(签字)：          
或委托代理人(签字)：                             或委托代理人(签字)：            
履约担保

             
（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

                            （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日

保廉合同

甲方名称（采购单位）：
乙方名称（供应商）：

为确保采购合同             （合同编号：             ）双方能够廉洁地履行合同，维护双方合法权益，经双方协商达成一致意见，签订如下协议：

第一条 双方的权利和义务

1.严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设有关规定。

2.双方本着公开、公正、诚信的原则，自觉按合同办事，不得损害国家、集体利益以及个人合法权益。

3.双方要建立健全廉政制度，经常开展廉政教育，加强对本单位工作人员的监督工作。

4.加强相互监督，对违反合同行为及时提醒并予以纠正，对违法违纪行为及时报告有关部门。

第二条 甲方责任

1.甲方工作人员不得索要或接受乙方提供的礼金、有价证券（卡）和物品；不得在乙方单位报销应由个人支付的各种费用。

2.甲方工作人员不得利用职权安排亲友、子女到乙方单位工作或分包工程。

3.甲方工作人员不得接受乙方提供的宴请、高消费娱乐活动及国内外观光旅游活动。

4.甲方工作人员不得利用计量、结算、支付等职权，收受乙方回扣，谋取私利。

第三条 乙方责任

1.乙方工作人员不得以任何理由向甲方工作人员赠送现金、礼品或有价证券（卡）。

2.乙方工作人员不得为甲方工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3.乙方工作人员不得邀请和资助甲方工作人员及家属外出旅游、参观、学习。

4.乙方工作人员不得利用黄、赌、贿等各种手段拉拢腐蚀甲方工作人员。

第四条 违约责任

1.甲方工作人员有违反本合同规定的行为，由甲方按照干部管理权限，并视情节轻重，给予责任人相应的组织处理、党纪政务处分；构成犯罪的，将责任人移交司法机关追究其刑事责任。

2.乙方单位或个人有违反合同约定的行为，情节轻微的，收缴乙方交纳的部分保证金；情节较重并给甲方造成损失的，乙方自愿接受颐城控股相关部门给予的处理，并依法承担责任。

第五条 本合同作为合同的一部分，双方签字盖章后即生效。

第六条 本合同随合同份数一致。

甲方（盖章）:                 乙方（盖章）: 

代表（签字）:                 代表（签字）:

年  月  日

第五章 工程量清单
1、工程量清单说明
1.1 本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(以下简称“计价规范”)以及招标文件中包括的图纸等编制。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，应在本章第1.4款约定；计价规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。
1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。
1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量（除合同约定不调整部分外）按竣工图纸等相关资料、最终实际完成的工程量确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。
1.4补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：本工程使用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）
1.5 本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。
1.6 本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。
2、投标报价说明
2.1 投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。
(1) 本招标文件；
(2)《建设工程工程量清单计价规范》[GB50500—2013]、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HAA1-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA02-31-2016）及其他有关工程量清单的国家标准、行业标准。
(3) 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；
(4) 企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；
(5) 招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；
(6) 建设工程设计文件及相关资料；
(7) 施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；
(8) 与建设项目相关的标准、规定等技术资料；
(9) 本次招标材料价格按郑州市2020年第3季度，信息价没有的按照市场价计入。
（10）本次招标的人工费按照豫建标定【2016】40号“动态调整规则的通知”及河南省建筑工程标准定额站发布的人工价格调整指数、各工种信息价、实物工程量人工成本信息价的通知计算。价格指数均按第7期(2020年1~6月)计算。

(11)规费、安全文明施工措施费属于不可竞争费用，应按河南省现行计价办法的规定计取并单列，不参与商务标评分。税率按9%计算。
(12)扬尘治理增加费按照最新文件执行；

(13)其他的相关资料：

工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机具使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。

已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。

所有混凝土均按照商品混凝土计取，防冻剂等外加剂、运距等内容自行考虑；

所有砂浆均按预拌砂浆计取，防冻剂等外加剂、运距等内容自行考虑。

本工程所有建筑垃圾，投标人必须自行清理，按照市政府的有关规定装运至垃圾堆放地点，过程中发生的费用，投标人应考虑在投标报价中。投标人的投标报价表须加盖本单位公章且由本单位的工程造价从业人员签字并加盖印章，委托具有造价资质的工程造价咨询单位编制已标价工程量清单的须加盖造价单位资质章并由其单位的工程造价从业人员签字并加盖印章。

2.2 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.3 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。
2.4 已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。
2.5 “投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。
2.6 分部分项工程项目按下列要求报价：
2.6.1 分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。
2.6.2 如果分部分项工程量清单中涉及“材料和工程设备暂估单价表”中列出的材料和工程设备，则按照本节第3.3.2项的报价原则，将该类材料和工程设备的暂估单价本身以及除对应的规费及税金以外的费用计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价。
2.6.3 如果分部分项工程量清单中涉及“发包人提供的材料和工程设备一览表”(见第三章合同条款及格式第三节附件三)中列出的材料和工程设备，则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价本身不计入投标报价，但应将该类材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗以及其他必要的辅助工作及其对应的管理费及利润计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价，并其他项目清单报价中计取与合同约定服务内容相对应的总承包服务费。
2.6.4 “分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。
2.6.5 投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在投标报价中考虑。
2.7 措施项目按下列要求报价：
2.7.1总价措施项目清单计价应根据投标人的施工组织设计进行报价。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。投标人所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。

2.7.2总价措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。

2.7.3招标人提供的总价措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括第七章“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对招标人给出的措施项目清单的内容进行细化或增加。

2.7.4 “总价措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

2.7.5 对于“总价措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项。
2.8 其他项目清单费应按下列规定报价：
2.8.1暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是招标人在招标文件中统一给定的，并不包括本章第2.8.3项的计日工金额。

2.8.2暂估价分为材料（工程设备）暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料（工程设备）暂估单价按本节第3.3.2项的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总；专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价及结算表”中列出的金额和本节第3.3.3项的报价原则计入其他项目清单报价。

2.8.3计日工按规定执行。

2.8.4 总承包服务费不计取。投标报价中应考虑施工过程中与总承包单位及本项目其他单位产生的相关的总承包管理费、配合费等相关费用，招标人不再支付与此相关的费用。

    2.9 规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。
2.10 除招标文件有强制性规定外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于其成本。
2.11 工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。
2.12 管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。
2.13 投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。
2.14 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

2.15有关投标报价的其他说明详见工程量清单附件：

2.15.1 投标报价的编制应以招标人提供的招标文件、工程量清单和施工图纸、报价编制要求、国家技术规范、标准为依据，并充分考虑施工期间国家政策性调整等风险系数，根据自身情况，在合理范围内，自主考虑、优惠报价，但不得低于企业成本。

2.15.2 本项目采用工程量清单报价,固定单价。工程量清单为综合单价计价,综合单价指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润、保险等费用，并考虑风险因素。所有清单中的综合单价报价不得包含措施费、规费和税金等不可竞争的费用。投标人应按投标报价表中列出的工程项目填报综合单价和合价。本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人不得擅自修改招标人提供的工程量清单及投标报价表的内容。投标人未填综合单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内；

2.15.3本次招标材料价格按郑州市2020年第3季度，信息价没有的按照市场价计入。
2.15.4投标人参考“价格信息”、市场行情、自身采购平台及实力并充分考虑价格变动的风险自主报价。

2.15.5投标人的投标报价，应是完成本招标文件所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据；投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和；投标报价是由投标人按照招标文件及合同的所有条款等资料和实际情况进行投标的报价。

2.15.6 合同的施工地点为第一章投标人须知第1.1.5条所述，除非合同中另有规定，投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程项目的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金等所有费用。

2.15.7本次招标的人工费按照豫建标定【2016】40号“动态调整规则的通知”及河南省建筑工程标准定额站发布的人工价格调整指数、各工种信息价、实物工程量人工成本信息价的通知计算。价格指数均按第7期(2020年1~6月)计算。
2.15.8 规费、安全文明施工措施费属于不可竞争费用，应按河南省现行计价办法的规定计取并单列，不参与商务标评分。税率按9%计算。
2.15.9 投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

2.15.10对本工程图纸设计要求、施工规范施工，投标人投标报价时应认真阅读、全面理解并满足上述规定（满足技术要求、设计图纸及相关规范的规定）。

2.15.11投标人所填报的综合单价均已包含了完成与该分部分项工程有关的一切必要工序和工作内容以及达到合格工程质量要求的一切工程费用和措施性费用（措施项目清单内单列的除外）。

2.15.12投标人需在投标报价中充分考虑项目中可能因部分区域作为开放区开放、单项验收、竣工备案（若需要）等时间节点安排可能带来的赶工安排，报价中应考虑相关措施费用，结算时不再增加此类费用。

2.15.13投标人的报价中应充分考虑施工期内人工、材料和机械的价格波动风险，除合同另有约定的除外，在工程结算时一律不再调整，合同期内中标人将不能因此提出改变合同单价及对所有合同内承诺内容的修改，否则招标方有权单方面解除合同。

2.15.14本工程所有建筑垃圾，投标人必须自行清理，按照市政府的有关规定装运至垃圾堆放地点，过程中发生的费用，投标人应考虑在投标报价中。
2.15.15投标人在报价中应充分考虑停电、停水、二次搬运、施工场地不足、成品保护等所需措施的一切费用和工期，报价中已考虑和记取了各种可能因素影响施工所增加的费用。

2.15.16对本工程施工、材料和设备的说明或规定，在招标文件、设计图纸已有详细说明，投标人投标报价时应认真阅读、全面理解并满足上述规定（满足技术要求、设计图纸及相关规范的规定）。

2.15.17除非本招标文件对工程量清单编制和报价另有说明的，否则，投标人应按工程量清单及投标报价表中的项目和数量进行报价，并按本章“工程量清单”的要求填写相应表格。

2.15.18投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改本章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合第二章“投标人须知”第4.3 款的有关要求。

2.15.19投标人投入的人力、机械设备必须满足本工程的工期、质量要求。

2.15.20投标报价不得高于招标人给定的投标最高限价，否则其投标做无效投标处理。

2.15.21、所有混凝土均按照商品混凝土计取，防冻剂等外加剂、运距等内容自行考虑；

2.15.22、所有砂浆均按预拌砂浆计取，防冻剂等外加剂、运距等内容自行考虑；

2.15.23、投标人的投标报价表须加盖本单位公章且由本单位的工程造价从业人员签字并加盖印章，委托具有造价资质的工程造价咨询单位编制已标价工程量清单的须加盖造价单位资质章并由其单位的工程造价从业人员签字并加盖印章。
3、其他说明
3.1词语和定义
3.1.1 工程量清单
是表现本工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金的名称和相应数量等的明细清单。
3.1.2 总价子目
工程量清单中以总价计价，以“项”为计量单位，工程量为整数1的子目，除专用合同条款另有约定外，总价固定包干。采用总价合同形式时，合同订立后，已标价工程量清单中的工程量均没有合同约束力，所有子目均是总价子目，视同按项计量(合同条款第15条约定的变更除外)。
3.1.3 单价子目
工程量清单中以单价计价，根据有合同约束力的图纸和工程量计算规则进行计量，以实际完成数量乘以相应单价进行结算的子目。
3.1.4 子目编码
分部分项工程项目清单中所列的子目名称的数字标识和代码，子目编码与项目编码同义。
3.1.5 子目特征
构成分部分项工程项目清单子目、措施项目的实质内容、决定其自身价值的本质特征，子目特征与项目特征同义。
3.1.6 规费
承包人根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。
3.1.7 税金
国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的增值税、城市维护建设税及教育费附加等。
3.1.8 总承包服务费
总承包人为配合协调发包人发包的专业工程以及发包人采购的材料和工程设备等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等所需的费用。
3.1.9 同义词语
本章中使用的词语“招标人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义；就工程量清单而言，“子目”与“项目”同义。
3.2工程量差异调整
3.2.1 工程量清单中的工作内容分类、子目列项、特征描述以及“分部分项工程量清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。
3.2.2 投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程量清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。
3.2.3 如果招标人在检查投标人根据上文第3.2.2项提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者招标人根据上文第3.2.2项对工程量清单进行了补充和(或)修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人可能的补充和(或)修改)进行投标报价。投标人在按照工程量清单进行报价时，除按照本节2.7.3项要求对招标人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外，不得改变(包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)招标人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的子目，只要在招标人提供的分部分项工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。
3.3暂列金额和暂估价
3.3.1 “暂列金额明细表”中所列暂列金额(不包括计日工金额)中已经包含与其对应的管理费、利润和规费，但不含税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金，不需要考虑除税金以外的其他任何费用。
3.3.2 “材料和工程设备暂估价表”中所列的材料和工程设备暂估价是此类材料、工程设备本身运至施工现场内的工地地面价，不包括其本身所对应的管理费、利润、规费、税金以及这些材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、驻厂监造以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次倒运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作(以下简称“暂估价材料和工程设备的安装及辅助工作”)所发生的费用及其对应的管理费、利润、规费和税金。除应按本招标文件规定将此类暂估价本身纳入分部分项工程量清单相应子目的综合单价以外，投标人还应将上述材料和工程设备的安装及辅助工作所发生的费用以及与此类费用有关的管理费和利润包含在分部分项工程量清单相应子目的综合单价中，并计取相应的规费和税金。
3.3.3 专业工程暂估价表中所列的专业工程暂估价已经包含与其对应的管理费、利润和规费，但不含税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂估价直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金。除按本招标文件规定将此类暂估价纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金以外，投标人还需要根据招标文件规定的内容考虑相应的总承包服务费以及与总承包服务费有关的规费和税金。
3.4其他补充说明
   3.4.1建设单位无义务提供场地外建筑垃圾存放地点，所有建筑垃圾外运及回填土方外购（包括灰土中黄土）均由施工单位负责。施工单位应充分考虑土方开挖期间各种自然气候因素、相关政府部门的政策限制及周边环境对工期的影响。土方外运的雨季施工措施如钢板或碎石垫层路，工地出口及道路须有专人全天候清扫和降尘，上述费用均包含在投标报价中，结算时不予调整。

3.4.2施工现场临时道路、临时围墙、临时设施、发包人所需宿舍、停车场、办公设备等均已包含在投标报价中。

3.4.3承包人施工现场内的管道、风管等标识费用包含在措施费用中，竣工结算时不再调整。

3.4.4投标人中标后，根据招标文件、施工图纸及中标人投标文件等约定的内容，双方预算人员应对工程量清单进行认真细致的复核，并对核对后的工程量清单签字盖章进行确认。
3.4.5本工程中由招标人单独发包项目的检测由招标人承担，招标人供应的材料本身的检测由招标人承担；但材料所使用的分部分项工程的检测及其他所有检测本次招标时一并发包，所产生的费用由投标人承担；由投标人在投标时充分考虑从开工至工程竣工验收可能发生的各项检测费用、节能专项检测费用等，并将相关费用包含在投标报价内。

3.4.6措施项目清单以项为单位的，均为固定价，不再因任何因素进行调整，竣工结算时，以中标清单中的价格直接计入。  

4．工程量清单
工程量清单在【全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）】上自行下载。
第六章 图 纸
按照招标文件中第二章投标人须知前附表第2.1项下载。
第七章 技术标准和要求
1、本工程技术标准和要求以本工程施工图纸和适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程为准。
2、施工工地扬尘污染整治标准以《许昌市施工工地扬尘污染综合整治工作方案》许气联办【2016】21号文件为准。
总体要求

一、基本要求

1.1所有用于本工程的材料，都必须符合设计要求、防火要求、环保要求和国家规定的质量标准，并附有真实的出厂合格证与质量检测报告。投标人拟采用的所有材料必须是正规生产厂家生产的优等品，进入施工现场时须提供产品合格证书以及相应的检验报告；所有装饰材料须由招标人和监理单位共同进行质量验收合格后方可在工程中使用；招标人有推荐品牌的，投标人选用的品牌质量及档次须不低于招标人推荐品牌。

1.2石材施工工艺要求：石材必须在施工前进行现场实测，并根据实测尺寸和大样绘制排版图，要求对位准确，对缝铺贴，勾缝整洁。

1.3检修口的留取应根据材料规格及设备位置相应留取，但同一平面内必须整齐，由设计方确认后方可施工。

1.4石材、瓷砖在安装、粘贴前用比色法对石材、瓷砖的颜色进行认真挑选分类，安装在同一面、同一房间的石材、瓷砖颜色应一致。

1.5现场所有油漆工程的施工项目，必须在场外喷刷完毕后才能到现场进行组装。

1.6 未尽事宜，均见施工图。

1.7施工图和本招标文件技术要求不一致之处，以本章节技术要求为准。

二、设计、施工、验收规范

2.1 招标人提供的方案施工图及有关技术资料；

2.2 执行国家、省、市现行的建设工程施工及验收规范、施工技术标准、程序，建设工程施工操作规程、“建设工程质量管理条例”以及有关建筑质量、安全施工、建筑材料准用制度等有关文件、规定、施工图纸、技术交底等有关技术说明和建筑工程验收标准，建筑工程质量检验评定标准等，除图纸所述的标准外，还依据规范的最新版本。

2.3其他有关技术规范和标准。

工程测量规范 GB50026-2007

地基与基础工程施工及验收规范  GB50202-2002

混凝土质量控制标准 GB50164-92

混凝土强度检验评定标准GBJ107-87

钢筋焊接接头试验方法JGJ\T27-2001\J140-2001

钢筋焊接及验收规程JGJ18-2003

钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003

建筑装饰装修工程质量验收规范GB50201-2001

建筑地基基础施工质量验收规范GB50202-2002

砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002

砼结构工程施工质量验收规范GB50204-2002

钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2002

屋面工程质量验收规范GB50207-2002

建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2002

建筑装修工程质量验收规范GB50210-2001

建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002

通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002

建筑电气安装工程施工质量验收规范GB50303-2002

建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001

建筑工程施工施工现场供用电安全规范GB50194-93

施工现场临时用电安全技术规程JGJ46-88

建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001

建筑施工扣件或钢管脚手架安全技术规程JGJ130-2001

建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91

建筑施工安全检查标准JGJ59-99

河南省安全生产风险管控与隐患治理办法（河南省政府第191号令）

除非另有说明，本工程适用所有现行有效的相关国家、行业及地方规范、规程和标准。上述规范、规程和标准均指他们各自的最新版本。如果上述规范、规程和标准之间出现矛盾或与合同其他内容存在不一致，承包人应书面请求发包人澄清，发包人未予澄清者，按其中最高的要求或最严格的标准执行。适用本工程的上述规范、标准和规程的具体编号和名称则在本文件中有意空缺，由承包人依据上述原则自行收集。

2.4《石材结晶处理技术要求》

2.4.1、石材结晶施工工艺  

	序号
	操作程序
	设备/材料要求

	1
	墙面清洁、成品保护
	饰面保护膜

	2
	切缝、清缝
	0.2—0.5mm金刚石开缝片，清除老化残胶

	3
	吸尘
	吸尘机

	4
	调胶、填胶
	雅伦（颜色达到与原石材颜色相似）

	5
	粗磨（0#-2#）
	豪首干磨片，遍数不少于2遍

	6
	中磨（400#、800#）
	豪首干磨片，遍数不少于2遍

	7
	细磨（1500#、3000#）
	豪首干磨片，遍数不少于2遍

	8
	防护处理
	思诺防护剂

	9
	石材加硬
	宝玛量子膜

	10
	石材抛光
	（高臣、VD）抛光粉

	11
	石材封釉处理
	CK-7施威朗德结晶剂

	12
	磕碰损坏处修补
	除胶剂去除老化，水晶胶填补，随同正常工序一起处理结晶

	13
	阴阳角处理
	打水晶胶


2.4.2、质量要求、技术标准

2.4.2.1、石材沟缝不发黑；

2.4.2.2、石材勾缝全部填满，防止渗入；

2.4.2.3、石材表面无残留晶粉；

2.4.2.4、石材表面无留有磨损痕迹；

2.4.2.5、石材表面整体效果一致；

2.4.2.6、石材表面光洁度足够光亮；

2.4.2.7、边角及交接处无漏掉情况；

2.4.2.8、磕碰损坏处、阴阳角处理美化。

三、原材料与半成品管理

3.1严禁偷工减料、粗制滥造，严禁使用不合格材料，严禁隐瞒质量问题及质量事故，凡被发包人查出或承包人被举报并经查实的问题，发包人将给与承包人相应金额5倍的处罚。

3.2 承包人必须对所采用的原材料、构（配）件，半成品等材料，建立健全进场前检查验收和取样送检制度，杜绝不合格的材料进场。

3.3 承包人应对材料供应商的资质、生产能力、质量状况、履约能力进行充分调查，认可信誉良好的生产厂家，签订供货合同。

3.4 材料进场时必须有出厂合格证，并对主要材料取样试验，地方材料应先调查料源，取样试验，验收合格后进场。

3.5 材料使用过程中，承包人应按规定的内容、频率进行检验，当料源发生变化时，应加大检验频率。

3.6 承包人对各种材料必须妥善保管，露天存放时要有防雨措施，对集中存放的材料要设立标志牌标出名称、规格、产地，用于哪些工程部位。

四、施工要求

4.1 按照设计图纸、技术规范并结合现场实际以及招标人的要求进行施工。

4.2 施工过程中不能破坏原有结构、承重墙体。

五、保护和清理

在全部工程完工交付使用前，中标人要做好施工现场及半成品的保护工作。在交工前，拆除所有包装和保护层，用合适的清洁剂清理，经验收合格后移交给招标人。

六、承包范围

1、本工程施工总承包范围为许昌市老年综合福利大楼项目已按照原建筑图纸完成所有专业施工调试验收工作。现根据最新二次装饰图纸进行装饰改造工作，对整个装饰装修改造工程通过政府部门验收，办理施工许可证以及政府要求的各项申报手续、并取得消防验收证明文件。过程中相关政府协调费用包含于本次投标报价中。

2、对1-15层的楼栋内部室内装修进行深化设计，但不限于硬装改造、扶手改造、给排水改造、电气改造、消防改造、暖通改造、灯具的采购及安装、洁具的采购及安装、拆改墙体、墙面石材结晶处理、开荒保洁等项目的施工等施工图和工程量清单范围内所有内容。
七、施工总承包工作界面划分

定义：甲方分包工程是指甲方直接发包的，乙方提供总包全面管理服务、现有施工脚手架、现有垂直和水平运输机械、水电接口、资料归档整理等，分包单位自行负责组织材料设备的采购和施工的专项工程；甲方分包工程部分的造价不计入总包合同造价中。

装饰总承包工作范围及工作界面：

1.装饰工程如下：

1.1配合一层原大堂厅门拆除，新建大堂厅门按设计进行安装；

1.2一层餐厅原入户门拆除，新入户门采购与安装；餐厅装饰按图纸设计进行施工；

1.3一层老年生活超市入户门拆除与换新；博物馆、社区居家入户门拆除与换新，装饰按二次装饰图纸设计进行施工；

1.4一层西侧公用卫生间拆除；西侧公用卫生间、餐厅和厨房区域按二次装饰图纸进行施工；

1.5裙房2/3/4层、主楼五层护理用房卫生间墙地砖拆除与换新，卫生间门拆除与换新，卫生间吊顶拆除与换新，排风扇、灯具拆除与换新；阳台拆除；阳台吊顶拆除与换新；室内装饰按二次装饰图纸设计进行施工；

1.6主楼2/3层室内未吊顶房间增加矿棉板吊顶；室内卫生间墙地砖拆除与换新，卫生间门拆除与换新，卫生间吊顶拆除与换新，排风扇、灯具拆除与换新；

1.7主楼3层原男女浴室功能用房根据二次装饰图纸进行施工；

1.8二次装饰图纸中新增避难间根据二次装饰图纸进行施工；

1.9裙房2/3/4层助浴间按二次装饰图纸施工；主楼4~14层原助浴间墙顶地拆除，其余按二次装饰图纸进行施工；

1.10主楼就餐区按二次装饰图纸进行施工；

1.11  4、6~15层房间内乳胶漆进行成品保护，不再进行二次涂刷，其他区域按二次装饰图纸进行施工；

1.12卫生间毛巾杆、厕纸架、无障碍扶手、银镜、柱盆等洁具按二次装饰图纸进行采购与安装；

1.13主楼4、6~15层卫生间、阳台按照二次装饰图纸增加喷淋，原吊顶利旧、需进行成品保护重复利用。
1.12其余设计范围内按二次装饰图纸进行施工；

2.给排水工程:

2.1办公用房、护理用房卫生间马桶移位，原马桶保护性拆除利旧使用，更换马桶盖板；卫生间内给排水按二次装饰给排水图进行施工；

2.2一层西侧公用卫生间蹲便利旧，增加坐便，更换台盆，其余按二次装饰图纸进行施工；

2.3厨房区域给排水按二次装饰给排水图纸进行施工；

2.4裙房新增卫生间按二次装饰给排水图图纸进行施工；

2.5原消火栓箱拆除，更换带卷盘的消火栓箱（包含卷盘）；按照图纸设计更换消火栓栓头；

2.6护理用房侧喷喷头更换K115边墙型扩大覆盖面积快速响应喷头；喷淋按二次装饰给排水图纸进行施工；

2.7裙房护理用房阳台原上下水拆除，雨水管不动。

2.8消防喷淋工程、消火栓工程由投标方进行安装调试并对整个项目的消防系统进行调试并验收；
3.通风空调工程：

3.1风机盘管帆布连接，百叶风口采购与安装；新风风管连接，新风百叶风口采购与安装；

3.2原不满足规范要求的排烟风口进行拆除，新排烟风口的采购与安装；

3.3厨房区域的排风、排烟按二次装饰通风图纸进行施工；

4.电气工程：

4.1照明、插座、配电、应急照明系统自指定高低压柜或配电箱以后出线的所有工作内容，但不限于暗埋管路、穿线、桥架、开关插座、灯具采购安装、电气系统调试、运行、验收。

4.2应急照明系统按二次装饰电气图纸进行施工，但不限于应急照明控制器、应急灯具、疏散指示等采购与安装；

4.3所有插座、开关保护性拆除利旧使用；

4.4新增加插座、开关选用原款式样式；

4.5新增加烟感、应急广播根据按二次装饰电气图纸进行施工；

4.6根据二次装饰电气图纸原消防主机点数数不足部分由新单位进行采购安装并对整个项目的火灾自动报警系统进行调试并验收；

5.智能化系统：

5.1新增门禁系统按二次装饰智能化图纸进行设备采购与施工；

5.2监控系统摄像头已按原图纸进行安装到位，布线已按原图纸到弱电井，后台设备按二次装饰智能化图纸进行采购与安装；

5.3综合布线系统已按原图纸敷设到弱电井，新增无线Ap系统，按二次装饰智能化图纸进行采购与安装；

5.4每一间护理用房每张床位增加无线呼叫按钮，护理用房卫生间增加无线呼叫按钮，其他位置根据最新图纸增加无线呼叫按钮，并在每层护士站设置呼叫主机；

6.其他事项：

6.1投标方进场之后，要求对原一次图纸范围内的通风、空调、给排水、电气、消防等各专业已施工内容进行排查问题、并对原各个系统进行测试，其相关费用包含在投标总价中。

6.2所有电梯由投标方进行管理，施工过程中要求电梯进行轿厢保护、并配备专职司机进行操作，在使用过程导致划痕、损坏等由投标方进行维修。

6.3要求进行保护性拆除的区域和设施设备，投标方应注意成品保护，因投标方原因造成的损坏，由投标方负责。

6.4要求投标方按要求进行保洁，在精装完成后进行一次保洁。

6.5其它配合事项：为分包单位指定电源、水源接口，对施工场地进行统筹规划，为分包单位提供施工场地，满足分包单位需量。为分包单位场地内运输及二次搬运指定运输路线；为分包单位材料堆放指定位置；分包单位验收合格并移交总包后成品保护由总包单位负责；对分包单位的施工安全、质量进行监管。

八、重要材料的质量和性能要求

下列重要材料中标人在采购时，须考虑在满足设计要求的前提下，产品的质量和性能不低于下列推荐品牌，且同一系统选用同一品牌，并在采购使用前承包人必须报监理人、发包人同意后方可实施采购，否则，该项施工内容发包人不予结算。

1、洗手盆感应龙头、下水器、角阀、软管：九牧/法恩莎/华艺；

2、电线、电缆：华泰、远东、河南金水、郑州二缆、郑星、郑州三厂；

3、线管:伟星、联塑、日丰、金牛；

4、水管：伟星、联塑、日丰、金牛；

5、阀门：潜水艇、伟星、联塑、天一金牛；

6、开关、插座：西门子/鸿雁/三雄极光、公牛、施耐德等品牌的中高档产品；

7、卫生洁具类：九牧/法恩莎/华艺等品牌的中档系列产品；

8、地板砖、墙砖：友力/欧登/欧美/威尔斯；

9、装饰木门：盼盼、美心、步阳、TATA、美巢家具及甲方认可的同等档次产品；

10、灯具、排风扇：三雄极光/欧普/雷士；

11、卫生间扶手：九牧/恒生/德朗士；

12、防火门备选厂家、品牌：河南柳成门业科技有限公司的柳成防火门、河南太极门业有限公司的太极盾防火门、河南沁星消防工程有限公司的沁星防火门；且必须确保具备消防部门备案认证；

13、塑胶地垫：LG、得嘉、洁福等品牌的同质透心产品；

14、乳胶漆：三颗树、立邦、多乐士、鳄鱼牌；

15、门窗铝合金型材备选厂家、品牌：广东亚洲：南亚铝材； 广东坚美：坚美铝材；广东凤铝：凤铝铝材；中国忠旺：忠旺铝材；兴发铝业：兴发铝材；山东南山：南山铝材；广东伟业：伟业铝材；和平铝业：和平铝材。

16、门窗五金备选厂家、品牌：广东坚朗；坚朗五金；山东国强：国强五金；广东和合；和合五金；青岛市立兴杨氏门窗；立兴杨氏门窗配件；浙江兴三星：兴三星五金。

17、密封胶备选厂家、品牌：杭州之江：之江；成都硅宝：硅宝；广州市白云化工：白云；郑州中原：思蓝德。

18、毛巾架、纸巾盒：九牧/法恩莎/华艺；

19、消火栓：柳城、川消、百安。

20、地漏：潜水艇/九牧/法恩莎/华艺；

21、成品6mm银镜：洛波/台玻/南玻；

22、矿棉板：星牌/龙牌/佳和艺发；

23、铝扣板：奥华/友邦/佳和艺发；

24、铝塑板：吉祥或同等产品；
九、其他

其他技术要求详见图纸。

第八章 投标文件格式
   （项目名称）
投 标 文 件
（商务标）
               项目编号：
投标人:                          (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:           (签字)
        年        月        日

已标价工程量清单
  （按所发放的工程量清单编制）
  （项目名称）
投 标 文 件
（综合标）
               项目编号：
投标人:                          (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:           (签字)
年        月        日

目    录
一、投标函及投标函附录；
二、法定代表人身份证明、授权委托书；
三、投标保证金；
四、项目管理机构配备情况；
五、投标单位基本信息表；
六、资格证明文件；
七、近年财务状况
八、近年完成的类似项目情况表；
九、正在施工的和新承接的项目情况；
十、近年发生的诉讼及仲裁
十一、其它材料；
投标文件编制过程中应按本章提供的格式填报。
如有本章未提供的格式，投标人可自行编制。
一、投标函及投标函附录
（一）投标函
致：（招标人名称）
在考察现场并充分研究 （项目名称、标段）  （以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：
人民币（大写）：                                       元
RMB￥：                                                元
的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。
在我方的上述投标总报价中，包括：
规费RMB￥：      元
税金RMB￥：      元
安全文明措施费RMB￥：      元
暂列金额RMB￥：      元
专业暂估价RMB￥：      元
如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，     天（日历天）内竣工，并确保工程质量达到         标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。
随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。
随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：       元（￥：       元）。
在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。
投标人（盖章）：                                                                         
                 法定代表人或委托代理人（签字）：             
日期：         年      月      日
（二）投标函附录
	工程名称
	

	投标人
	

	项目负责人
	
	级别
	
	证书编号
	

	技术负责人
	
	级别
	
	证书编号
	

	投标总报价
	（大写）
	（小写）

	
	其中：
规费RMB￥：     元
税金RMB￥：     元
安全文明措施费RMB￥：     元
暂列金额RMB￥：     元
专业暂估价RMB￥：     元

	投标质量等级
	

	投标工期
	     日历天

	投标有效期
	

	承  诺：
（包含优惠承诺、质量承诺、服务承诺及按扬尘污染整治标准进行各工序的施工等）


投标人（盖章）：                                                                         
                 法定代表人或委托代理人（签字）：             
日期：         年      月      日
二、法定代表人身份证明、授权委托书
（一）法定代表人身份证明
投标人名称：                     

单位性质：                       
地址：                          
成立时间：       年       月       日

经营期限：                    
姓名：       性别：       年龄：       职务：        联系电话：       
系                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖单位公章）

日期：        年     月    日
（二）授权委托书
本人       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：           。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件
投标人：                           （盖单位章）

法定代表人：                           （签字）

身份证号码：                                   
委托代理人：                           （签字）

身份证号码：                                   

联 系 电 话:                                    
       年       月        日
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三、投标保证金
附提交凭证：
银行转帐、银行电汇方式的，于截止时间前通过投标人基本账户将款项一次足额递交、成功绑定，以收款人到账时间为准，在途资金无效。附本项目本标段“许昌公共资源交易中心保证金缴纳回执”。
2、使用银行保函方式的，银行保函应明确项目名称、项目编号及标段、受益人（招标人）、有效期（不低于本项目投标有效期），银行保函担保金额（不低于本项目本标段投标保证金数额）。并提供所办保函的保函编号、查询号、有效查询渠道、保证人等信息，以备查询、公示。附真实合法的银行保函原件扫描件，否则视为未按规定提交。
四、项目管理机构配备情况
（一）项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表
附1：项目负责人简历表

项目负责人应附项目负责人身份证、注册建造师证书、和安全生产考核合格证，职称证书（如有）、项目负责人为本单位正式员工的证明材料、无在建承诺书、获奖证书（如有）等的相关资料。类似项目限于以项目负责人身份参与的项目。
	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	项目负责人

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员为技术负责人等；应附身份证、相关资格证书、职称证（如有）及为公司正式员工的证明材料等资料。专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书。
	岗位名称

	姓    名
	年    龄

	性    别
	毕业学校

	学历和专业
	毕业时间

	拥有的执业资格
	专业职称

	执业资格证书编号
	工作年限

	主要
工作
业绩
及担
任的
主要
工作
	


附3：承诺书

承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目负责人（项目负责人姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目负责人。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：          （盖单位章）

法定代表人：          （签字）

       年    月    日

五、投标单位基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：应附企业法人营业执照副本等材料的原件扫描件（或图片）。 
六、资格证明文件
（附原件扫描件或图片）
七、近年财务状况
八、近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


九、正在施工的和新承接的项目情况
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


十、近年发生的诉讼及仲裁
	类别
	序号
	发生时间
	情况简介
	证明材料索引

	诉
讼
情
况
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	仲
裁
情
况
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


十一、其它材料
投标人认为须附的其他材料，格式可自行编制。
附1             河南颐城控股系统采购活动廉洁承诺书
                       （招标单位）：

为营造公开、公平、公正、诚实守信的采购环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位在参与贵方                   项目招标活动中，作出以下承诺：

一、本单位严格按照招标采购等各项法律法规、规章制度及操作规程和办事程序参与采购活动，自觉遵守采购单位有关廉政建设要求，主动接受相关部门的监督。

二、对所提交的单位基本信息、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

三、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为，自觉维护采购单位采购良好秩序。

四、不以任何方式向采购单位采购人员或者评审委员会成员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购单位的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动；不以任何形式报销采购单位的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响采购公平、公正的任何活动。

五、一旦发现采购单位相关人员在采购过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向采购单位纪检监察部门举报（电话：0371-69158986）。

六、我方自愿将本承诺书作为采购报价人文件的附件，具有同等的法律效力。

七、本单位将严格遵守以上承诺，如发生违法违规或不良行为，自愿接受颐城控股相关部门给予的处理，列入颐城控股系统采购“黑名单”，并依法承担责任。

八、本人          作为                   （单位）法定代表人/负责人（授权代理人），已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（负责人）或授权代理人签名：

承诺单位（签章）：       

年    月    日
此表投标人须按格式填报，必须提供。

　
　      （项目名称）
投 标 文 件
（技术标）
               项目编号：
投标人:                          (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:           (签字)
        年        月        日
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