

XCGC-F2020267许昌魏都产业集聚区管理委员会“35kV灞泉 线迁改工程”（不见面开标）评标报告

一、基本情况和数据表

（一）项目概况

1、建设地点：本项目位于许昌市魏都区新兴西路与西外环交叉口南北两侧。

2、建设规模：本项目拟拆除原 35kV 灞泉线单回线路及角钢塔，线路长 1.8km。按照新路径架设 35kV 单回路高压线，长 2.4km，新建灌注桩基础杆塔 18 基。本项目含所有拆除及恢复费用。

3、招标控制价：3452448.27 元。

4、计划工期：30 日历天。

5、质量要求：合格（符合国家现行的验收规范和标准）

6、评标办法：综合评标法。

7、资格审查方式：资格后审。

（二）招标过程

本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，于 2020 年 12 月 14 日至 2021 年 1 月 4 日在《全国公共资源交易平台（河南·许昌）》和《河南省电子招标投标公共服务平台》上公开发布招标信息，于投标截止时间递交投标文件及投标保证金的投标单位有 5 家。

（三）项目开标数据表

招标人名称	许昌魏都产业集聚区管理委员会		
招标代理机构名称	达信建设发展有限公司		
工程名称	35kV 灞泉线迁改工程		
开标时间	2021 年 1 月 4 日 8 时 30 分	开标地点	许昌市公共资源交易中心开标二室

评标时间	2021 年 1 月 4 日 10 时 30 分	评标地点	许昌市公共资源交易中心评标二室
------	-----------------------------	------	-----------------

二、开标记录

投标单位	投标总报价 (元)	工期 (日 历 天)	项目负责人/ 经理	技术负 责人(姓 名及职 称)	质量 要求	密封 情况	对本次 开标过 程是否 有异议
河南瑞旗建设工程 有限公司	3245057.00	30	沈瑞瑞	杜小明 中级	合格	完好	无
河南阳光电力建设 有限公司	3252953.00	30	李大峰	侯小顺 中级	合格	完好	无
宏瑞集团有限公 司	3390274	30	张波	贺国仓 中级	合格	完好	无
金润电力工程有 限公司	3417921.32	30	马晓光	张迪 高级	合格	完好	无
神华联合建设有 限公司	3366137.93	30	邢太松	华金太 中级	合格	完好	无
招标控制价	3452448.27 元						
目标工期	30 日历天		质量要求		合格(符合国家现行的 验收规范和标准)		
投标报价修正情 况	无						

三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表

综合评标法(详见招标文件)

) 7 和

四、评审情况

投标文件制作硬件特征码雷同性分析及判定结果：所有投标人电子投标文件制作硬件特征码（网卡 MAC 地址、CPU 序号、硬盘序列号）均不相同，可以进行下一步评审。

（一）形式评审、资格评审、响应性评审

序号	通过形式评审、资格评审、响应性评审的投标人名称
1	无
序号	未通过形式评审、资格评审、响应性评审的投标人名称及原因
1	河南瑞旗建设工程有限公司/工程量与清单工程量不一致，不符合评标办法前附表 2.1.3 响应性评审标准已标价工程量清单要求。
2	河南阳光电力建设有限公司/清单子目未附子目单价分析表，不符合评标办法前附表 2.1.3 响应性评审标准已标价工程量清单要求。
3	宏瑞集团有限公司/清单未显示工程量，不符合评标办法前附表 2.1.3 响应性评审标准已标价工程量清单要求。
4	金润电力工程有限公司/工程量与清单工程量不一致，不符合评标办法前附表 2.1.3 响应性评审标准已标价工程量清单要求。
5	神华联合建设有限公司/清单 6-11 项无计量单位，16 项改动工程量，41 项新增项，不符合评标办法前附表 2.1.3 响应性评审标准已标价工程量清单要求。

投标保证金审查：

保函内容 投标人	保函编号	受益人	金额（元）	查询号	查询渠道	保证人	备注
河南瑞旗建设工程有限公司			69000				现金转账
河南阳光电力建设有限公司			69000				现金转账
宏瑞集团有限公司			69000				现金转账
金润电力工程有限公司			69000				现金转账
神华联合建设有限公司			69000				现金转账
河南瑞旗建设工程有限公司			69000				现金转账

以上单位均未通过初步评审，根据招标文件 8.1 条要求【（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。】，建议招标人重新招标。

五、澄清、说明、补正事项纪要

无

已校正. 1.5.