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Y2023GZ029 鄢陵县 2022 年第二批农村公路“百县

通村入组”、路网改善工程项目施工及监理（不见面

开标） 

项目编号：Y2023GZ029 

 

评 

标 

报 

告 
 

 

              日期：2023 年 04 月 04 日 

 

 

Y2023GZ029 鄢陵县 2022 年第二批农村公路“百县通村入组”、

路网改善工程项目施工及监理（不见面开标）评标报告 
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一、基本情况和数据表 

（一）项目概况 

1、项目名称：鄢陵县 2022 年第二批农村公路“百县通村入组”、路网改善工程项目施工

及监理 

2、项目编号：Y2023GZ029； 

3、招标控制价：一标段：5334467.37 元；二标段：53000 元； 

4、计划工期：一标段：90 日历天；二标段：开工之日起至保修期结束； 

5、质量要求：工程交工验收的质量评定：合格，竣工验收的质量评定：合格。 

6、资格审查方式：资格后审。 

（二）招标过程 

本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，于 2023 年 03 月 13

日在《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》和《河南省电子招标投标公共服务平台》上

公开发布招标信息，于投标截止时间前上传投标文件的投标单位有一标段：3家，其中本地企

业 2家，分别是：中泰泽晟建设工程有限公司、河南省争先建设工程有限公司，外地企业一家：

河南省源顺建设集团有限公司；二标段：5家，其中本地企业 1家，分别是河南省华路通工程

管理咨询有限公司，外地企业 4家，分别是：河南朔方公路工程监理咨询有限责任公司、中地

天一（河南）工程管理咨询有限公司、河南中睿信达工程管理有限公司、河南申通工程咨询有

限公司。 

项目开标数据表 

招标人名称 鄢陵县交通运输局 

招标代理机构名称 中基建安工程管理有限公司 

工程名称 
鄢陵县 2022 年第二批农村公路“百县通村入组”、路网改善工程项目施工及监

理 

开标时间 2023 年 04 月 04 日 9 时 30 开标地点 鄢陵县公共资源交易 
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分 中心开标一室 

评标时间 
2023年 04月 04日 11时 50

分 
评标地点 

鄢陵县公共资源交易 

中心评标一室 

二、开标记录 

一标段： 

第一信封 

序号 投标单位 
工期 

（日历天） 
质量要求 安全目标 

对本次开标过

程是否有异议 

1 
中泰泽晟建设工

程有限公司 
90 日历天 

工程交工验收的质量

评定：合格，竣工验

收的质量评定：合格 

不发生安全生产责任

事故（安全生产零事

故） 

无 

2 
河南省源顺建设

集团有限公司 
90 日历天 

工程交工验收的质量

评定：合格，竣工验

收的质量评定：合格 

不发生安全生产责任

事故（安全生产零事

故） 

无 

3 
河南省争先建设

工程有限公司 
90 日历天 

工程交工验收的质量

评定：合格，竣工验

收的质量评定：合格 

不发生安全生产责任

事故（安全生产零事

故） 

无 

计划工期 90 日历天 质量要求 
工程交工验收的质量评定：合格； 

竣工验收的质量评定：合格 

第二信封 

序号 投标单位 投标总报价（元） 
对本次开标过程 

是否有异议 

1 中泰泽晟建设工程有限公司 5329616.00 无 
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2 河南省源顺建设集团有限公司 5328285.48 无 

3 河南省争先建设工程有限公司 5326580.00 无 

招标控制价 5334467.37 元 

二标段： 

第一信封 

序号 投标单位 工期 质量要求 安全目标 
对本次开标过

程是否有异议 

1 
河南中睿信达工程

管理有限公司 

开工之日

起至保修

期结束 

工程交工验收的质量

评定：合格，竣工验

收的质量评定：合格 

不发生安全生产责任

事故（安全生产零事

故） 

无 

2 
河南省华路通工程

管理咨询有限公司 

开工之日

起至保修

期结束 

工程交工验收的质量

评定：合格，竣工验

收的质量评定：合格 

不发生安全生产责任

事故（安全生产零事

故） 

无 

3 
河南申通工程咨询

有限公司 

开工之日

起至保修

期结束 

工程交工验收的质量

评定：合格，竣工验

收的质量评定：合格 

不发生安全生产责任

事故（安全生产零事

故） 

无 

4 

河南朔方公路工程

监理咨询有限责任

公司 

开工之日

起至保修

期结束 

工程交工验收的质量

评定：合格，竣工验

收的质量评定：合格 

不发生安全生产责任

事故（安全生产零事

故） 

无 

5 

中地天一（河南）工

程管理咨询有限公

司 

开工之日

起至保修

期结束 

工程交工验收的质量

评定：合格，竣工验

收的质量评定：合格 

不发生安全生产责任

事故（安全生产零事

故） 

无 

计划工期 开工之日 质量要求 工程交工验收的质量评定：合格； 
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起至保修

期结束 

竣工验收的质量评定：合格 

第二信封 

序号 投标单位 投标总报价（元） 
对本次开标过程 

是否有异议 

1 河南中睿信达工程管理有限公司 51800.00 无 

2 河南省华路通工程管理咨询有限公司 51000.00 无 

3 河南申通工程咨询有限公司 52200.00 无 

4 河南朔方公路工程监理咨询有限责任公司 51000.00 无 

5 中地天一（河南）工程管理咨询有限公司 50484.00 无 

招标控制价 53000 元 

三、评标标准、评标办法 

评委根据招标文件和评标办法，对投标文件进行了认真详细的评审。 

四、第一信封评审情况 

经查看一、二标段投标单位硬件特征码均不相同，评标委员会同意进行下一步评审。 

一标段： 

（一）初步评审 

一标段： 

序号 通过初步评审的投标人名称 

1 中泰泽晟建设工程有限公司 

2 河南省源顺建设集团有限公司 

3 河南省争先建设工程有限公司 

序号 未通过初步评审的投标人名称及原因 

1 无 
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二标段： 

序号 通过初步评审的投标人名称 

1 河南中睿信达工程管理有限公司 

2 河南省华路通工程管理咨询有限公司 

3 河南申通工程咨询有限公司 

4 河南朔方公路工程监理咨询有限责任公司 

5 中地天一（河南）工程管理咨询有限公司 

序号 未通过初步评审的投标人名称及原因 

1 无 

（二）保证金审查 

一标段： 

保函内容 

投标人 

保函 

编号 
受益人 

金额 

（元） 

查询

号 

查询 

渠道 

保证

人 
备注 

中泰泽晟建设工

程有限公司 

/ / / / / / 
投标保证

金承诺函 

河南省源顺建设

集团有限公司 
/ / / / / / 

投标保证

金承诺函 

河南省争先建设

工程有限公司 
/ / / / / / 

投标保证

金承诺函 

二标段： 

保函内容 

投标人 

保函 

编号 
受益人 

金额 

（元） 

查询

号 

查询 

渠道 
保证人 备注 

河南中睿信达工程

管理有限公司 
/ / 1000 / / / 

银行

转账 

河南省华路通工程

管理咨询有限公司 
/ / 1000 / / / 

银行

转账 

河南申通工程咨询

有限公司 
/ / 1000 / / / 

银行

转账 

河南朔方公路工程

监理咨询有限责任

公司 

/ / 1000 / / / 
银行

转账 
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中地天一（河南）工

程管理咨询有限公

司 

/ / / / / / 

投标保

证金承

诺函 

（三）详细评审 

一标段： 

第一信封第一名 河南省争先建设工程有限公司 

评审委员会成员评审内容 评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5 

技术标（0-45 分） 施工组织设计（0-45 分） 43 39 36 36 39 

商务标（0-55 分） 

1. 项目管理机构（0-10 分） 10 10 10 10 10 

2. 技术能力（0-20 分） 10 10 10 10 10 

3. 履约信誉（0-25 分） 20 19 15 18 10 

合计得分 83 78 71 74 69 

最终得分   75 排名：1 

备注：按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，选择前三名通过详细评审。 

 

第一信封第二名 河南省源顺建设集团有限公司 

评审委员会成员评审内容 评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5 

技术标（0-45 分） 施工组织设计（0-45 分） 39 36 34 35 42 

商务标（0-55 分） 

1. 项目管理机构（0-10 分） 10 10 10 10 10 

2. 技术能力（0-20 分） 5 5 5 5 5 
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3. 履约信誉（0-25 分） 17 17 14 16 18 

合计得分 71 68 63 66 75 

最终得分   68.6 排名：2 

备注：按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，选择前三名通过详细评审。 

   

第一信封第三名  中泰泽晟建设工程有限公司 

评审委员会成员评审内容 评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5 

技术标（0-45 分） 施工组织设计（0-45 分） 37 35 35 35 38 

商务标（0-55 分） 

1. 项目管理机构（0-10 分） 10 10 10 10 10 

2. 技术能力（0-20 分） 5 5 5 5 5 

3. 履约信誉（0-25 分） 16 16 14 16 11 

合计得分 68 66 64 66 64 

最终得分   65.6 排名：3 

备注：按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，选择前三名通过详细评审。 

五、第二信封评审情况 

（一）初步评审 

一标段： 

序号 通过初步评审的投标人名称 

1 中泰泽晟建设工程有限公司 

2 河南省源顺建设集团有限公司 

3 河南省争先建设工程有限公司 

序号 未通过初步评审的投标人名称及原因 
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1 无 

二标段 

序号 通过初步评审的投标人名称 

1 河南中睿信达工程管理有限公司 

2 河南省华路通工程管理咨询有限公司 

3 河南申通工程咨询有限公司 

4 河南朔方公路工程监理咨询有限责任公司 

5 中地天一（河南）工程管理咨询有限公司 

序号 未通过初步评审的投标人名称及原因 

1 无 

（二）第二信封详细评审 

一标段： 

序

号 
投标单位 投标报价(元) 报价由低到高排名 

1 河南省争先建设工程有限公司 5326580.00 1 

2 河南省源顺建设集团有限公司 5328285.48 2 

3 中泰泽晟建设工程有限公司 5329616.00 3 

六、二标段详细评审情况： 

综合得分 河南中睿信达工程管理有限公司 

评审委员会成员评审内容 评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5 

技术建议书 28 26 30 30 30 

主要人员 16 16 16 16 16 
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信用评价 0 0 0 0 0 

评标价（0-10） 8.44 8.44 8.44 8.44 8.44 

其他 10 10 10 10 10 

合计得分 62.44 60.44 64.44 64.44 64.44 

最终得分 63.24 

备注： 

评标委员会按第三章第 2.2.4 项(3)目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分 C。评

标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 

投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+C。 

 

综合得分 河南省华路通工程管理咨询有限公司 

评审委员会成员评审内容 评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5 

技术建议书 29 30 30 32 31 

主要人员 23 23 23 23 23 

信用评价 0 0 0 0 0 

评标价（0-10） 9.48 9.48 9.48 9.48 9.48 
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其他 25 25 25 25 25 

合计得分 86.48 87.48 87.48 89.48 88.48 

最终得分      87.88 

备注： 

评标委员会按第三章第 2.2.4 项(3)目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分 C。评标

价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 

投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+C。 

 

综合得分 河南申通工程咨询有限公司 

评审委员会成员评审内容 评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5 

技术建议书 33 28 19 20 34 

主要人员 25 25 25 25 25 

信用评价 5 5 5 5 5 

评标价（0-10） 7.27 7.27 7.27 7.27 7.27 

其他 25 25 25 25 25 

合计得分 95.27 90.27 81.27 82.27 96.27 

最终得分     89.07 

备注： 

评标委员会按第三章第 2.2.4 项(3)目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分 C。评
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标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 

投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+C。 

 

综合得分  河南朔方公路工程监理咨询有限责任公司 

评审委员会成员评审内容 评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5 

技术建议书 34 29 22 22 30 

主要人员 25 25 25 25 25 

信用评价 5 5 5 5 5 

评标价（0-10） 9.48 9.48 9.48 9.48 9.48 

其他 25 25 25 25 25 

合计得分 98.48 93.48 86.48 86.48 94.48 

最终得分   91.88 

备注： 

评标委员会按第三章第 2.2.4 项(3)目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分 C。评

标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 

投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+C。 

 

综合得分 中地天一（河南）工程管理咨询有限公司 

评审委员会成员评审内容 评委 1 评委 2 评委 3 评委 4 评委 5 
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技术建议书 33 31 23 20 32 

主要人员 25 25 25 25 25 

信用评价 5 5 5 5 5 

评标价（0-10） 8.47 8.47 8.47 8.47 8.47 

其他 25 25 25 25 25 

合计得分 96.47 94.47 86.47 83.47 95.47 

最终得分    91.27 

备注： 

评标委员会按第三章第 2.2.4 项(3)目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分 C。评

标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 

投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+C。 

二标段：综合得分排序 

序

号 
投标单位 商务分 技术得分 最终得分 排名 

1 
河南朔方公路工程监理咨询有限

责任公司 
64.48 27.4 91.88 1 

2 
中地天一（河南）工程管理咨询有

限公司 
63.47 27.8 91.27 2 

3 河南申通工程咨询有限公司 62.27 26.8 89.07 3 

4 
河南省华路通工程管理咨询有限

公司 
57.48 30.4 87.88 4 
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5 河南中睿信达工程管理有限公司 34.44 28.8 63.24 5 

七、推荐的中标候选人情况 

一标段： 

第一中标候选人：河南省争先建设工程有限公司  

投标总报价：5326580.00 元  

大  写：伍佰叁拾贰万陆仟伍佰捌拾元整 

质量标准：工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格 

工  期：90 日历天  

项目经理：王刚  

证书及编号：公路工程二级建造师、豫 241171717643  

项目总工程师：刘斐 

证书及编号：中级工程师 C20200970119907800297 

投标文件中填报的项目经理业绩：无 

投标文件中填报的单位项目业绩： 

1、郸城县 2020 年农村公路改造养护项目 

2、潢川县黄寺岗镇 C937 乡道 014-南杨营道路工程 

企业资质：具有中华人民共和国独立法人资格，具有建设行政主管部门颁发的公路工程施

工总承包叁级资质，且有有效的安全生产许可证，符合招标文件资质要求。 

第二中标候选人：河南省源顺建设集团有限公司  

投标总报价：5328285.48 元  

大  写：伍佰叁拾贰万捌仟贰佰捌拾伍元肆角捌分 

质量标准：工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格 

工期：90 日历天  
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项目经理：司宝霞 

证书及编号：公路工程二级建造师、豫 241161939304  

项目总工程师：袁永生 

证书及编号：中级工程师   C09902150901067 

投标文件中填报的项目经理业绩：无 

投标文件中填报的单位项目业绩： 

1、杞县 2021 年第一批通村公路建设项目 

企业资质：具有中华人民共和国独立法人资格，具有建设行政主管部门颁发的公路工程施

工总承包叁级资质，且有有效的安全生产许可证，符合招标文件资质要求。 

第三中标候选人：中泰泽晟建设工程有限公司  

投标总报价：5329616.00 元  

大  写：伍佰叁拾贰万玖仟陆佰壹拾陆元整  

质量标准：工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格 

工期：90 日历天  

项目经理：刘阳  

证书及编号：公路工程二级建造师、豫 241202194624  

项目总工程师：韩志杰 

证书及编号： 中级工程师  C20200970119907800434 

投标文件中填报的项目经理业绩：无 

投标文件中填报的单位项目业绩： 

1、襄城县 2019 年农村公路“百县通村入组”道路工程项目（9-10）标段第 9标段 

企业资质：具有中华人民共和国独立法人资格，具有建设行政主管部门颁发的公路工程施

工总承包叁级资质，且有有效的安全生产许可证，符合招标文件资质要求。 

二标段： 
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第一中标候选人：河南朔方公路工程监理咨询有限责任公司 

投标总报价：51000.00 元 

大  写：伍万壹仟元整 

质量标准：工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格 

监理服务期限：开工之日起至保修期结束 

总监理工程师：金玉 

证书及编号：注册监理工程师   JGJ0510976 

投标文件中填报的单位项目业绩： 

1、方城县周南高速小史店互通至县城段县道改造工程 

2、G343 宜阳县官庄段道路提升改造工程 

3、邓州市农村公路“通村入组”工程建设监理项目 

4、滑县 S305 濮淇线大王庄至新区东环路口段路面改造工程 

企业资质：具有中华人民共和国独立法人资格，具备建设行政主管部门颁发的公路工程甲

级，符合招标文件资质要求。 

第二中标候选人：中地天一（河南）工程管理咨询有限公司 

投标总报价：50484.00 元 

大  写：伍万零肆佰捌拾肆元整  

质量标准：工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格 

监理服务期限：开工之日起至保修期结束 

总监理工程师：赵强 

证书及编号：注册监理工程师   JGJ1940543 

投标文件中填报的单位项目业绩： 

1、光山县沪陕高速仙居出口至 G106 向雀县界公路改建工程（河川西桥 至河川东桥） 

2、汝州市风烟线(北环路口至科教园区)段道路改建工程施工及监理 采购项目 (二次) 
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企业资质：具有中华人民共和国独立法人资格，具备建设行政主管部门颁发的公路工程甲

级，符合招标文件资质要求。 

第三中标候选人：河南申通工程咨询有限公司 

投标总报价：52200.00 元 

大  写：伍万贰仟贰佰元整     

质量标准：工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格 

监理服务期限：开工之日起至保修期结束 

总监理工程师：朱东恒 

证书及编号：注册监理工程师    JGJ1029078 

投标文件中填报的单位项目业绩： 

1、G207 邓州塘鱼池至豫鄂交界公路防疫保通抢修工程 

2、G207 线塘鱼池至豫鄂交界段公路防疫抢修工程（二期） 

3、干线公路灾后恢复重建工程监理 

4、新龙县乐安桑郎村水毁工程 

企业资质：具有中华人民共和国独立法人资格，具备建设行政主管部门颁发的公路工程甲

级，符合招标文件资质要求。 

八、澄清、说明、补正事项纪要：无 


