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省道223线鄢陵县安全设施精细化提升工程 

 

 

 

 

 

评标报告 

（不见面开标） 

项目编号：Y2023GZ057 

 

 

 

 

 

招   标  人：鄢陵县公路管理局 

招标代理机构：河南林昱工程管理有限公司 

开标地点：鄢陵县公共资源交易中心开标一室 

开标时间：2023年7月10日9时30分 
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一、基本情况和数据表 

（一）项目概况 

1、项目名称：省道223线鄢陵县安全设施精细化提升工程； 

2、项目编号：Y2023GZ057； 

3、招标控制价：2000733.12元； 

4、计划工期：60日历天； 

5、质量要求：工程交工验收的质量评定：合格，竣工验收的质量评定：合

格； 

6、资格审查方式：资格后审。 

（二）招标过程 

本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，于2023

年7月10日在《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》和《河南省电子招标投

标公共服务平台》上公开发布招标信息，于投标截止时间前上传投标文件的投标

单位共有3家，其中本地企业3家，分别是：禹州市公路养护工程有限公司、河南

万里交通科技集团股份有限公司、鄢陵县恒大公路工程养护有限公司；外地企业

0家 。   

项目开标数据表 

招标人名称 鄢陵县公路管理局 

招标代理机构名称 河南林昱工程管理有限公司 

工程名称 省道223线鄢陵县安全设施精细化提升工程 

开标时间 
2023年7月10日09时30

分 
开标地点 

鄢陵县公共资源交

易中心开标一室 

评标时间 
2023年7月10日11时40

分 
评标地点 

鄢陵县公共资源交

易中心评标二室 

二、开标记录 
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第一信封 

序号 投标单位 
工期 

（日历天） 
质量要求 安全目标 

对本次开

标过程是

否有异议 

1 禹州市公路养护工

程有限公司  
60日历天 

工程交工验收

的质量评定：

合格，竣工验

收的质量评

定：合格 

不发生安全生产责

任事故（安全生产零

事故） 

无 

2 河南万里交通科技

集团股份有限公司 
60日历天 

工程交工验收

的质量评定：

合格，竣工验

收的质量评

定：合格 

不发生安全生产责

任事故（安全生产零

事故） 

无 

3 鄢陵县恒大公路工

程养护有限公司 
60日历天 

工程交工验收

的质量评定：

合格，竣工验

收的质量评

定：合格 

不发生安全生产责

任事故（安全生产零

事故） 

无 

计划工期 60日历天 质量要求 

工程交工验收的质量评定：合

格； 竣工验收的质量评定：合

格 

第二信封 

序号 投标单位 投标总报价（元） 
对本次开标过程是

否有异议 
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1 禹州市公路养护工程有限公司  1978720.31 无 

2 河南万里交通科技集团股份有限

公司 
1980756.32 无 

3 鄢陵县恒大公路工程养护有限公

司 
1976755.73 无 

招标控制价 2000733.12元 

三、评标标准、评标办法 

评委根据招标文件和评标办法，对投标文件进行了认真详细的评审。 

四、第一信封评审情况 

经查看三家投标单位硬件特征码均不相同，评标委员会同意进行下一步评

审。 

（一）初步评审 

序号 通过初步评审的投标人名称 

1 禹州市公路养护工程有限公司  

2 河南万里交通科技集团股份有限公司 

3 鄢陵县恒大公路工程养护有限公司 

序号 未通过初步评审的投标人名称及原因 

1 无 

（二）保证金审查 

保函内容 

投标人 

保函 

编号 
受益人 

金额 

（元） 

查询

号 

查询 

渠道 

保证

人 
备注 

禹州市公路养

护工程有限公

司  

/ / 40000.00 / / / 
承诺

函 

河南万里交通

科技集团股份

有限公司 

/ / 40000.00 / / / 
承诺

函 

鄢陵县恒大公

路工程养护有
/ / 40000.00 / / / 承诺
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限公司 函 

（三）详细评审 

第一信封第一名 鄢陵县恒大公路工程养护有限公司 

评审委员会成员评审内容 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 

技

术

标

（ 0

-45 

分

） 

1、投标人应按以下要点编制施工组织

设计（文字宜精炼、内容具有针对性，

总体  控制在30000字以内）； 

（1）总体施工组织布置及规划  0-4

分 

（2）主要工程项目的施工方案、方法

与技术措施（尤其对重点、关键和难点

工程  的施工方案、方法及其措施）

 0-5分 

（3）工期的保证体系及保证措施 0-3

分 

（4）工程质量管理体系及保证措施0-5

分 

（5）安全生产管理体系及保证措施0-3

分 

（6）环境保护、水土保持保证体系及

保证措施（含扬尘治理措施）0-3分 

（7）文明施工、文物保护保证体系及

保证措施0-3分 

（8）项目风险预测与防范，事故应急

预案    0-3分 39.7 35 35.2 37.9 33.8 
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2、施工组织设计除采用文字表述外可

附下列图表，图表及格式要求附后。   

附表一 施工总体计划表  0-2分 

附表二 分项工程进度率计划（斜率图） 

0-2分 

附表三 工程管理曲线 0-2分 

附表四 分项工程生产率和施工周期表

0-2分 

附表五 施工总平面图 0-2分 

附表六 劳动力计划表 0-2分 

附表七 临时用地计划表 0-2分 

附表八 外供电力需求计划表0-2分 

商

务

标

（ 0

-55

分） 

1. 项目管理机构（0-10分） 10 10 10 10 10 

2. 技术能力（0-20分） 20 20 20 20 20 

3. 履约信誉（0-25 分） 18 16 18 16 15 

合计得分 87.7 81 83.2 83.9 78.8 

最终得分 82.92 排名：1 

备注：按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，选择前三名通过详细评

审。 

 

第一信封第二名 河南万里交通科技集团股份有限公司 

评审委员会成员评审内容 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 
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技

术

标

（ 0

-45 

分

） 

1、投标人应按以下要点编制施工组织

设计（文字宜精炼、内容具有针对性，

总体  控制在30000字以内）； 

（1）总体施工组织布置及规划  0-4

分 

（2）主要工程项目的施工方案、方法

与技术措施（尤其对重点、关键和难点

工程  的施工方案、方法及其措施）

 0-5分 

（3）工期的保证体系及保证措施 0-3

分 

（4）工程质量管理体系及保证措施0-5

分 

（5）安全生产管理体系及保证措施0-3

分 

（6）环境保护、水土保持保证体系及

保证措施（含扬尘治理措施）0-3分 

（7）文明施工、文物保护保证体系及

保证措施0-3分 

（8）项目风险预测与防范，事故应急

预案    0-3分 

2、施工组织设计除采用文字表述外可

附下列图表，图表及格式要求附后。   

附表一 施工总体计划表  0-2分 

附表二 分项工程进度率计划（斜率图） 39.1 30 33.2 35.5 32.1 
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0-2分 

附表三 工程管理曲线 0-2分 

附表四 分项工程生产率和施工周期表

0-2分 

附表五 施工总平面图 0-2分 

附表六 劳动力计划表 0-2分 

附表七 临时用地计划表 0-2分 

附表八 外供电力需求计划表0-2分 

商

务

标

（ 0

-55

分） 

1. 项目管理机构（0-10分） 10 10 10 10 10 

2. 技术能力（0-20分） 15 15 15 15 15 

3. 履约信誉（0-25 分） 16 14 16 14 14 

合计得分 80.1 69 74.2 74.5 71.1 

最终得分 73.78 排名：2 

备注：按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，选择前三名通过详细评

审。 

 

第一信封第三名 禹州市公路养护工程有限公司 

评审委员会成员评审内容 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 

技

术

标

（ 0

1、投标人应按以下要点编制施工组织

设计（文字宜精炼、内容具有针对性，

总体  控制在30000字以内）； 

（1）总体施工组织布置及规划  0-4 37.7 29 32.5 34.2 32.2 
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-45 

分

） 

分 

（2）主要工程项目的施工方案、方法

与技术措施（尤其对重点、关键和难点

工程  的施工方案、方法及其措施）

 0-5分 

（3）工期的保证体系及保证措施 0-3

分 

（4）工程质量管理体系及保证措施0-5

分 

（5）安全生产管理体系及保证措施0-3

分 

（6）环境保护、水土保持保证体系及

保证措施（含扬尘治理措施）0-3分 

（7）文明施工、文物保护保证体系及

保证措施0-3分 

（8）项目风险预测与防范，事故应急

预案    0-3分 

2、施工组织设计除采用文字表述外可

附下列图表，图表及格式要求附后。   

附表一 施工总体计划表  0-2分 

附表二 分项工程进度率计划（斜率图） 

0-2分 

附表三 工程管理曲线 0-2分 

附表四 分项工程生产率和施工周期表

0-2分 
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附表五 施工总平面图 0-2分 

附表六 劳动力计划表 0-2分 

附表七 临时用地计划表 0-2分 

附表八 外供电力需求计划表0-2分 

商

务

标

（ 0

-55

分） 

1. 项目管理机构（0-10分） 10 10 10 10 10 

2. 技术能力（0-20分） 15 15 15 15 15 

3. 履约信誉（0-25 分） 16.5 13 16 13 14 

合计得分 79.2 67 73.5 72.2 71.2 

最终得分 72.62 排名：3 

备注：按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，选择前三名通过详细评

审。 

五、第二信封评审情况 

（一）初步评审 

序号 通过初步评审的投标人名称 

1 禹州市公路养护工程有限公司  

2 河南万里交通科技集团股份有限公司 

3 鄢陵县恒大公路工程养护有限公司 

序号 未通过初步评审的投标人名称及原因 

1 无 

（二）第二信封详细评审 
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序

号 
投标单位 投标报价(元) 评标价(元) 

报价由低到高排

名 

1 鄢陵县恒大公路工程养护

有限公司 
1976755.73 1976755.73 1 

2 禹州市公路养护工程有限

公司 
1978720.31 1978720.31 2 

3 河南万里交通科技集团股

份有限公司 
1980756.32 1980756.32 3 

六、推荐的中标候选人情况 

第一中标候选人：鄢陵县恒大公路工程养护有限公司 

投标总报价：1976755.73元 

大      写：壹佰玖拾柒万陆仟柒佰伍拾伍元柒角叁分 

质量标准：工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格 

工期：60日历天  

项目经理：王文成 

证书及编号：公路工程二级建造师、豫241121242504 

项目总工师及证书编号：程全恩、交通工程工程师、C11903050900002 

投标文件中填报的项目经理业绩：  

业绩一：省道222、223线安全设施精细化提升工程； 

投标文件中填报的单位项目业绩： 

业绩一：许昌市鄢陵县干线公路小修工程； 

业绩二：国道311线许周界至国道230段修复养护工程； 

业绩三：S321线老张桥至建安区鄢陵县交界段路面养护工程。 

第二中标候选人：禹州市公路养护工程有限公司 

投标总报价：1978720.31元 
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大      写：壹佰玖拾柒万捌仟柒佰贰拾元叁角壹分 

质量标准：工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格 

工期：60日历天  

项目经理：殷林坡 

证书及编号：公路工程二级建造师、豫241212296464 

项目总工师及证书编号：赵占雨、交通工程工程师、C1190681309001830 

投标文件中填报的项目经理业绩： 

业绩一：禹州市公路事业发展中心省道232线加固改造工程。 

投标文件中填报的单位项目业绩： 

业绩一：禹州市公路事业发展中心禹州市普通干线公路小修保养项目； 

业绩二：禹州市公路事业发展中心省道320鸠山段灾毁恢复重建工程项目三

次。 

 

第三中标候选人：河南万里交通科技集团股份有限公司 

投标总报价：1980756.32元 

大      写：壹佰玖拾捌万零柒佰伍拾陆元叁角贰分 

质量标准：工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格 

工期：60日历天  

项目经理：夏军杰 

证书及编号：公路工程一级建造师、豫1412006200806257 

项目总工师及证书编号：李蕊、道路与桥梁工程高级工程师、

B202009131100184 

投标文件中填报的项目经理业绩： 

业绩一：尉许高速公路路面大修二期工程施工LMGZ-1标段。 

投标文件中填报的单位项目业绩： 

业绩一：尉许高速公路路面大修一期工程施工第LMGZ-1标段； 
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业绩二：大庆至广州高速公路（G45）河南境内新县段专项工程（路面、桥

涵、隧道）。 

七、澄清、说明、补正事项纪要： 

八、评标委员会成员名单 

姓名 工作单位 

在评标委员

会中担任的

工作 

职称/

职务 
联系方式 

喻慧 
河南万里交科建设发展有限

公司 
主任 高工 13569968640 

庄国英 河南博达工程管理咨询公司 评委 高工 13937499119 

丁佩君 河南恒诚工程造价咨询公司 评委 高工 13937758838 

范仁河 卧龙区公路事业中心 评委 高工 13837790816 

王军民 业主代表   13937409187 

 

评标委员会签字： 

评标委员会主任签字： 

                                                   2023年7月10日      

 

 

 

 

    

 

    

 


