长交建【2017】GZ070号长葛市2017年公厕中转站改造工程（二次）评标结果公示

一、基本情况和数据表 
（1） 项目概况
1、建设地点：长葛市；
2、招标范围：本工程招标文件、工程量清单、施工图纸、技术参数、补充文件（如有）、答疑纪要等列明的所有建设内容；
3、招标控制价：捌拾零柒仟陆佰贰拾伍元叁角贰分（807625.32元）（含安全文明措施费、规费、税金）；
4、质量要求：合格（符合国家现行的验收规范和标准）
5、计划工期：180日历天
6、评标办法：综合计分法
7、项目编号：长交建【2017】GZ070号
（二）招标过程
  本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，于2017年 11 月30日至2017年12月6日在《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》、《河南省政府采购网》和《全国公共资源交易平台（河南·许昌）》上公开发布招标信息，于投标截止时间2018年1月2日09时30分，共有3家投标单位，本次招标项目的投标单位符合法定人数，招标有效。各投标单位代表对投标文件密封情况进行检查并签字确认，经检查，各投标单位提交的投标文件均密封完好。按照招标文件的规定对密封符合要求的投标文件在开标现场公开唱标，并对唱标内容进行了现场记录。
（三）项目开标数据表
	招标人名称
	长葛市市容环境卫生管理处

	招标代理     机构名称
	中鼎誉润工程咨询有限公司

	工程名称
	长葛市2017年公厕中转站改造工程（二次）

	开标时间
	2018年1月2日
	开标地点
	长葛市公共资源交易中心4楼409  开标二室

	评标时间
	2018年1月2日
	评标地点
	长葛市公共资源交易中心5楼509评标二室


二、开标记录
	序号
	投标单位  名称
	投标报价（元）
	质量
	工期    （日历天）
	项目经理及证书编号
	技术     负责人
	密封情况
	对本次开标过程是否有异议

	1
	河南友信建设有限公司
	750608.34
	合格
	180
	杨耀兵       豫241111227862
	李书福
	完好
	无 

	2
	河南祥鹰市政工程有限公司
	742152.94
	合格
	180
	薛静          豫241151708072
	郁巍巍
	完好
	无 

	3
	华北路桥（河南）有限公司
	724610.16
	合格
	180
	苏景献        豫241131334859
	王兰
	完好
	无 

	招标控制价
	807625.32元
	抽取的权重系数K值
	0.4

	目标工期
	180日历天
	质量要求
	合格（符合国家现行的验收规范和标准）

	投标报价修正情况
	无




三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表
详见招标文件
四、评审情况
基础性数据分析和整理

	序号
	通过清标的投标人名称

	1
	河南友信建设有限公司

	2
	河南祥鹰市政工程有限公司 

	未通过清标的投标人名称
	原因

	1
	华北路桥（河南）有限公司
	商务标规费计取不符合招标文件3.2.5条规定，按废标处理


初步评审
	序号
	通过初步评审的投标人名称

	1
	河南友信建设有限公司

	2
	河南祥鹰市政工程有限公司

	未通过初步评审的投标人名称
	原因

	1
	无
	


五、推荐的中标候选人详细评审得分
	长葛市2017年公厕中转站改造工程（二次)评审得分表

	单位名称
	河南友信建设有限公司

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技
术
标
	1．内容完整性和编制水平；0-1分
	0.7
	0.8
	0.7
	0.7
	0.8

	
	2．施工方案和技术措施；1-2分
	1.4
	1.7
	1.7
	1.5
	1.6

	
	3．质量管理体系与措施；1-2分
	1.4
	1.7
	1.8
	1.6
	1.7

	
	4．安全管理体系与措施；1-2分
	1.5
	1.7
	1.7
	1.5
	1.8

	
	5．环境保护管理体系与措施；1-2分
	1.4
	1.6
	1.7
	1.6
	1.7

	
	6．工程进度计划与措施；1-2分
	1.5
	1.7
	1.6
	1.5
	1.6

	
	7．拟投入资源配备计划……；0-1分
	0.5
	0.8
	0.6
	0.6
	0.7

	
	8．施工进度表或施工网络图； 0-1分
	0.6
	0.8
	0.6
	0.7
	0.8

	
	9.施工总平面布置图；0-1分
	0.5
	0.8
	0.5
	0.8
	0.6

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术；（1-2分）
	1.5
	1.7
	1.5
	1.6
	1.6

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用；（1-2分）
	1.5
	1.7
	1.6
	1.5
	1.8

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理。（1-2分）
	1.5
	1.7
	1.5
	1.6
	1.5

	小计
	14
	16.7
	15.5
	15.2
	16.2

	技术标平均得分
	15.52

	商
务
	1．投标报价得分
	25.74
	25.74
	25.74
	25.74
	25.74

	
	2.分部分项综合单价得分
	12
	12
	12
	12
	12

	
	3．措施项目得分
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.主要材料单价得分
	10
	10
	10
	10
	10

	小计
	47.74
	47.74
	47.74
	47.74
	47.74

	商务标平均得分
	47.74

	综
合
（信用标）
	1.项目班子配备
	5
	5
	5
	5
	5

	
	2.企业综合信用
	4
	4
	4
	4
	4

	
	3.提供工商企业信用信息公示报告 
	1
	1
	1
	1
	1

	
	 4.企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况
	1
	1
	1
	1
	1

	
	5.项目经理信用
	4
	4
	4
	4
	4

	
	6.服务承诺
	4.1
	4
	4.1
	3.1
	3.4

	小计
	19.1
	19
	19.1
	18.1
	18.4

	综合（信用）标平均得分
	18.74

	最终得分
	82.00

	长葛市2017年公厕中转站改造工程（二次)评审得分表

	单位名称
	河南祥鹰市政工程有限公司

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技
术
标
	1．内容完整性和编制水平；0-1分
	0.8
	0.8
	0.6
	0.8
	0.7

	
	2．施工方案和技术措施；1-2分
	1.5
	1.8
	1.7
	1.7
	1.8

	
	3．质量管理体系与措施；1-2分
	1.5
	1.8
	1.8
	1.7
	1.8

	
	4．安全管理体系与措施；1-2分
	1.6
	1.8
	1.7
	1.6
	1.7

	
	5．环境保护管理体系与措施；1-2分
	1.5
	1.8
	1.8
	1.5
	1.6

	
	6．工程进度计划与措施；1-2分
	1.5
	1.8
	1.6
	1.7
	1.8

	
	7．拟投入资源配备计划……；0-1分
	0.7
	0.8
	0.6
	0.8
	0.8

	
	8．施工进度表或施工网络图； 0-1分
	0.7
	0.8
	0.6
	0.8
	0.7

	
	9.施工总平面布置图；0-1分
	0.7
	0.9
	0.6
	0.8
	0.8

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术；（1-2分）
	1.6
	1.8
	1.6
	1.7
	1.8

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用；（1-2分）
	1.5
	1.9
	1.7
	1.7
	1.7

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理。（1-2分）
	1.6
	1.8
	1.6
	1.5
	1.7

	小计
	15.2
	17.8
	15.9
	16.3
	16.9

	技术标平均得分
	16.42

	商
务
	1．投标报价得分
	27.58
	27.58
	27.58
	27.58
	27.58

	
	2.分部分项综合单价得分
	14.5
	14.5
	14.5
	14.5
	14.5

	
	3．措施项目得分
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.主要材料单价得分
	10
	10
	10
	10
	10

	小计
	52.08
	52.08
	52.08
	52.08
	52.08

	商务标平均得分
	52.08

	综
合
（信用标）
	1.项目班子配备
	5
	5
	5
	5
	5

	
	2.企业综合信用
	4
	4
	4
	4
	4

	
	3. 提供工商企业信用信息公示报告 
	1
	1
	1
	1
	1

	
	 4.企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况
	1
	1
	1
	1
	1

	
	5.项目经理信用
	2
	2
	2
	2
	2

	
	6.服务承诺
	3.8
	4
	3.8
	4.4
	4.3

	小计
	16.8
	17
	16.8
	17.4
	17.3

	综合（信用）标平均得分
	17.06

	最终得分
	85.56


六、推荐的中标候选人情况与签订合同前要处理的事宜
第一中标候选人：河南祥鹰市政工程有限公司
投标报价：742152.94元       大写：柒拾肆万贰仟壹佰伍拾贰元玖角肆分 
项目经理：薛静              证号：豫241151708072 
工期：180日历天             质量标准：合格
业绩：1、三门峡市廉政教育中心综合楼室外工程施工项目 
合同签订日期：2016年11月18日       合同金额：3445888.28元  
      2、宝丰县文峰路小学室外附属工程
合同签订日期：2016年12月05日       合同金额：2236874.09元  
第二中标候选人：河南友信建设有限公司
投标报价：750608.34元       大写：柒拾伍万零陆佰零捌元叁角肆分 
项目经理：杨耀兵             证号： 豫241111227862
工期：180日历天             质量标准：合格
业绩：1、安阳县水冶镇第一实验小学新建教学楼建设工程 
合同签订日期：2016年04月19日      合同金额：9111048.14元  
      2、林州市原康镇中心小学工程
合同签订日期：2015年12月25日      合同金额：7950000.00元  
3、平顶山凤凰花园小区服务中心工程
合同签订日期：2015年11月17日        合同金额：13847053.21元
（二）签订合同前要处理的事宜
详见招标文件。
七、澄清、说明、补正事项纪要
无
[bookmark: _GoBack]八、公 示 期：2018年1月4日 — 2018年1月8日
九、联系方式
招标人：长葛市市容环境卫生管理处
联系人：陈主任 
联系电话：0374-6170320 
招标代理机构：中鼎誉润工程咨询有限公司
项目联系人：王先生
项目联系电话：15993602999
 
