禹州市钧台中心学校维修工程
评标结果公示
一、基本情况和数据表
 (一) 项目概况
项目名称：禹州市钧台中心学校维修工程
项目编号：JSGC-FJ-2018008
招标控制价：1845167.73元
质量要求：合格
计划工期：60日历天
评标办法：综合计分法
资格审查方式：资格后审
    （二）招标过程
    本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，2018年1月16日至2018年2月5日在《中国政府采购网》、《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》和《全国公共资源交易平台（河南·许昌）》上公开发布招标信息，于投标截止时间递交投标文件及投标保证金的投标单位  5 家。
（三）项目开标数据表
	招标人名称
	禹州市教育体育局

	招标代理机构名称
	中科高盛咨询集团有限公司

	工程名称
	禹州市钧台中心学校维修工程

	开标时间
	2018年2月5日9：00
	开标
地点
	禹州市公共资源交易中心
开标1室

	评标时间
	2018年2月5日
	评标
地点
	禹州市公共资源交易中心
评标1室


二、开标记录
	投标单位
	投标报价（元）
	工期（日历天）
	项目负责人/经理（含证书编号）
	技术
负责人
（姓名及职称）
	质量
要求
	密封
情况
	对本次开标过程是否有异议

	河南鹏彦建筑工程有限公司
	1753269.08 
	60
	安书举

（豫241151575565）
	王新华（中级）
	合格
	完好
	无

	河南华夏建安工程有限公司
	1689904.81 
	60
	安辉良（豫241151574737）
	翟合顺（高级）
	合格
	完好
	无

	河南省天成水利水电工程有限公司
	1671107.46 
	60
	张前进（豫241151570953）
	李彩霞（中级）
	合格
	完好
	无

	河南林润建设工程有限公司
	1708873.61 
	60
	孙冬雷（豫241151571307）
	高向聪（高级）
	合格
	完好
	无

	驻马店市金乐市政工程有限公司
	1714285.35 
	60
	罗昆（豫241161693250）
	王力

（高级）
	合格
	完好
	无

	招标控制价
	1845167.73元
	抽取的权重系数K值
	0.5

	目标工期
	60日历天
	质量要求
	合格

	投标报价
修正情况
	/


评标标准、评标办法或者评标因素一览表
	评标办法

	评标采用综合计分法，是指评标委员会根据招标文件要求，对其技术标、商务标、综合（信用）标三部分进行综合评审。技术标的权重占20%，商务标的权重占60%，综合（信用）标的权重占20%，详见招标文件。


四、评审情况
（一）清标
	序号
	通过清标的投标人名称

	1
	河南华夏建安工程有限公司

	2
	河南林润建设工程有限公司

	3
	河南省天成水利水电工程有限公司

	4
	驻马店市金乐市政工程有限公司

	5
	河南鹏彦建筑工程有限公司

	序号
	未通过清标的投标人名称及原因

	…
	无


（二）初步评审
	序号
	通过初步评审的投标人名称

	1
	河南华夏建安工程有限公司

	2
	河南林润建设工程有限公司

	3
	河南省天成水利水电工程有限公司

	4
	驻马店市金乐市政工程有限公司

	5
	河南鹏彦建筑工程有限公司

	序号
	未通过初步评审的投标人名称及原因

	…
	....


（三）详细评审（详见评标委员会成员技术标、商务标、综合标评分表格）
五、根据招标文件的规定，评标委员会将经评审的投标人按综合得分由高到低排序如下：
	企业名称
	综合得分
	次序

	驻马店市金乐市政工程有限公司
	75.78
	1

	河南林润建设工程有限公司
	75.44
	2

	河南华夏建安工程有限公司
	74.33
	3

	河南省天成水利水电工程有限公司
	70.49
	4

	河南鹏彦建筑工程有限公司
	67.18
	5


六、推荐的中标候选人详细评审得分
	第一中标候选人
	驻马店市金乐市政工程有限公司

	评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技
 
术
 
标
	1.内容完整性和编制水平
	0.6
	1
	0.8
	0.7
	0.8

	
	2.施工方案和技术措施
	1.7
	1.9
	1.7
	1.6
	1.7

	
	3.质量管理体系与措施
	1.8
	1.8
	1.6
	1.4
	1.8

	
	4.安全管理体制与措施
	1.7
	1.8
	1.7
	1.4
	1.6

	
	5.环境保护管理体系与措施
	1.8
	1.8
	1.8
	1.3
	1.7

	
	6.工程进度计划与措施
	0.8
	0.9
	0.8
	0.6
	0.8

	
	7.拟投入资源配备计划
	1.8
	1.8
	1.6
	1.4
	1.7

	
	8.施工进度表或施工网络图
	0.8
	0.8
	0.7
	0.8
	0.8

	
	9.施工总平面布置图
	0.8
	1
	0.8
	0.7
	0.8

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术
	1.8
	1.8
	1.7
	1.5
	1.7

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用
	1.8
	1.8
	1.8
	1.5
	1.7

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理
	1.8
	1.8
	1.7
	1.4
	1.7

	小    计
	17.2
	18.2
	16.7
	14.3
	16.8

	技术标平均得分
	16.64

	商
务
标
	1.报价得分
	27.72
	27.72
	27.72
	27.72
	27.72

	
	2.分部分项综合单价得分
	13
	13
	13
	13
	13

	
	3.措施项目得分
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.主材单价得分
	10
	10
	10
	10
	10

	小  计
	50.72
	50.72
	50.72
	50.72
	50.72

	商务标得分
	50.72

	综
合（信用）标
	1.项目班子配备
	4
	4
	4
	4
	4

	
	2.企业综合信用
	1
	1
	1
	1
	1

	
	3.项目经理业绩及信用
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.服务承诺
	3.3
	3.5
	3.5
	3.1
	3.7

	小    计
	8.3
	8.5
	8.5
	8.1
	8.7

	综合（信用）标平均得分
	8.42

	最终得分
	75.78


	第二中标候选人
	河南林润建设工程有限公司

	评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技
 
术
 
标
	1.内容完整性和编制水平
	0.6
	0.7
	0.6
	0.7
	0.7

	
	2.施工方案和技术措施
	1.5
	1.5
	1.5
	1.3
	1.5

	
	3.质量管理体系与措施
	1.5
	1.5
	1.4
	1.2
	1.4

	
	4.安全管理体制与措施
	1.4
	1.5
	1.3
	1.3
	1.4

	
	5.环境保护管理体系与措施
	1.7
	1.6
	1.4
	1.3
	1.4

	
	6.工程进度计划与措施
	0.5
	0.7
	0.6
	0.6
	0.7

	
	7.拟投入资源配备计划
	1.5
	1.5
	1.4
	1.3
	1.4

	
	8.施工进度表或施工网络图
	0.7
	0.7
	0.6
	0.6
	0.6

	
	9.施工总平面布置图
	0.5
	0.7
	0.6
	0.6
	0.7

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术
	1.5
	1.6
	1.4
	1.3
	1.4

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用
	1.5
	1.5
	1.4
	1.3
	1.4

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理
	1.4
	1.5
	1.3
	1.3
	1.5

	小    计
	14.3
	15
	13.5
	12.8
	14.1

	技术标平均得分
	13.94

	商
务
标
	1.报价得分
	28.46
	28.46
	28.46
	28.46
	28.46

	
	2.分部分项综合单价得分
	13
	13
	13
	13
	13

	
	3.措施项目得分
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.主材单价得分
	10
	10
	10
	10
	10

	小  计
	51.46
	51.46
	51.46
	51.46
	51.46

	商务标得分
	51.46

	综
合（信用）标
	1.项目班子配备
	4
	4
	4
	4
	4

	
	2.企业综合信用
	3
	3
	3
	3
	3

	
	3.项目经理业绩及信用
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.服务承诺
	3
	3.5
	3
	3
	2.7

	小    计
	10
	10.5
	10
	10
	9.7

	综合（信用）标平均得分
	10.04

	最终得分
	75.44


	第三中标候选人
	河南华夏建安工程有限公司

	评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技
 
术
 
标
	1.内容完整性和编制水平
	0.6
	0.8
	0.6
	0.6
	0.7

	
	2.施工方案和技术措施
	1.3
	1.2
	1.5
	1.4
	1.5

	
	3.质量管理体系与措施
	1.5
	1.2
	1.4
	1.3
	1.4

	
	4.安全管理体制与措施
	1.5
	1.2
	1.3
	1.3
	1.4

	
	5.环境保护管理体系与措施
	1.5
	1.2
	1.5
	1.4
	1.5

	
	6.工程进度计划与措施
	0.5
	0.7
	0.6
	0.6
	0.6

	
	7.拟投入资源配备计划
	1.5
	1.5
	1.4
	1.4
	1.5

	
	8.施工进度表或施工网络图
	0.6
	0.7
	0.6
	0.6
	0.7

	
	9.施工总平面布置图
	0.5
	0.7
	0.6
	0.6
	0.6

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术
	1.5
	1.3
	1.5
	1.3
	1.4

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用
	1.5
	1.5
	1.3
	1.3
	1.4

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理
	1.5
	1.4
	1.4
	1.4
	1.5

	小    计
	14.1
	13.4
	13.7
	13.2
	14.2

	技术标平均得分
	13.72

	商
务
标
	1.报价得分
	28.95
	28.95
	28.95
	28.95
	28.95

	
	2.分部分项综合单价得分
	13
	13
	13
	13
	13

	
	3.措施项目得分
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.主材单价得分
	10
	10
	10
	10
	10

	小  计
	51.95
	51.95
	51.95
	51.95
	51.95

	商务标得分
	51.95

	综
合（信用）标
	1.项目班子配备
	3.6
	3.6
	3.6
	3.6
	3.6

	
	2.企业综合信用
	2
	2
	2
	2
	2

	
	3.项目经理业绩及信用
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.服务承诺
	3
	3.5
	3
	2.8
	3

	小    计
	8.6
	9.1
	8.6
	8.4
	8.6

	综合（信用）标平均得分
	8.66

	最终得分
	74.33

	备注：
评标委员会完成技术标评分、综合（信用）标评分后，取平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。


七、推荐的中标候选人情况
（一）推荐的中标候选人名单：
第一中标候选人：驻马店市金乐市政工程有限公司

投标报价：1714285.35元
大写：壹佰柒拾壹万肆仟贰佰捌拾伍元叁角伍分 
工期： 60日历天                质量标准：合格 
项目负责人：罗昆        证书名称、编号：二级建造师   豫241161693250

投标文件中填报的项目负责人业绩名称：无
投标文件中填报的单位项目业绩名称：无

第二中标候选人： 河南林润建设工程有限公司
投标报价：1708873.61元 
大写：壹佰柒拾万零捌仟捌佰柒拾叁元陆角壹分 
工期：  60日历天                 质量标准：合格 
项目负责人：孙冬雷          证书名称、编号：二级建造师   豫241151571307
投标文件中填报的项目负责人业绩名称：无
投标文件中填报的单位项目业绩名称：临颍县陈庄乡第一初级中学学生宿舍楼
第三中标候选人：河南华夏建安工程有限公司 
投标报价：1689904.81元
大写：壹佰陆拾捌万玖仟玖佰零肆元捌角壹分 
工期： 60日历天               质量标准：合格 
项目负责人：安辉良          证书名称、编号：二级建造师   豫241151574737
投标文件中填报的项目负责人业绩名称：无
投标文件中填报的单位项目业绩名称：无
八、澄清、说明、补正事项纪要
九、公示期：2018年2月6日—2018年2月9日

十、联系方式

招标人：禹州市教育体育局
联系人：连先生     联系电话：0374-8880080
代理公司：中科高盛咨询集团有限公司

联系人：米先生     联系电话：0371-53626688（0374-2760789） 

                                     2018年2月6日


