长交建【2018】GZ 015号长葛市质检中心大型检测设备技术用房项目 
评标结果公示
一、基本情况和数据表 
（1） 项目概况
1、建设地点：长葛市；
2、招标范围：本工程招标文件、工程量清单、施工图纸、技术参数、补充文件（如有）、答疑纪要等列明的所有建设内容；
3、招标控制价：230.217938万元
4、质量要求：合格（符合国家现行的验收规范和标准）
5、计划工期：120日历天
6、评标办法：综合计分法
7、项目编号：长交建【2018】GZ 015号
（二）招标过程
  本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，于2月9日至2018年2月14日在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》《河南省电子招标投标公共服务平台》上公开发布招标信息，于投标截止时间2018年3月21日09时30分，共有 4家投标单位，本次招标项目的投标单位符合法定人数，招标有效。各投标单位代表对投标文件密封情况进行检查并签字确认，经检查，各投标单位提交的投标文件均密封完好。按照招标文件的规定对密封符合要求的投标文件在开标现场公开唱标，并对唱标内容进行了现场记录。
（3） 项目开标数据表

	招标人名称
	长葛市质量技术监督局

	招标代理机构名称
	河南天一工程管理有限公司

	工程名称
	长葛市质检中心大型检测设备技术用房项目

	开标时间
	2018年3月21日09时30分
	开标地点
	长葛市公共资源交易中心4楼409开标二室

	评标时间
	2018年3月21日12时30分
	评标地点
	长葛市公共资源交易中心5楼509评标二室


二、开标记录
	序号
	投标单位名称
	投标报价（元）
	质量
	工期（日历天）
	项目经理及证书编号
	技术负责人

	1
	河南鼎兴建设工程有限公司
	2299175.92
	合格（符合国家现行的验收规范和标准）
	120
	杨正魁 豫241161607494
	孙杰

	2
	河南省众旺建筑工程有限公司
	2296182.75
	合格（符合国家现行的验收规范和标准）
	120
	张慧  豫241151579401
	刘艳芳

	3
	河南忠信建筑工程有限公司
	2289501.62
	合格（符合国家现行的验收规范和标准）
	120
	周迎五 豫241161693202
	严江华

	4
	河南鑫鼎园建筑工程有限公司
	2292429.27
	合格（符合国家现行的验收规范和标准）
	120
	郭彦兵 豫241151570848
	张海燕

	招标控制价权重系数K值：  0.1

	投标报价修正情况
	无



三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表
详见招标文件
四、评审情况
基础性数据分析和整理  
       
	序号
	通过清标的投标人名称

	1
	河南鼎兴建设工程有限公司

	2
	河南省众旺建筑工程有限公司

	3
	河南忠信建筑工程有限公司

	4
	河南鑫鼎园建筑工程有限公司

	未通过清标的投标人名称
	原因

	1
	无
	



初步评审                    
	序号
	通过初步评审的投标人名称

	1
	河南鼎兴建设工程有限公司

	2
	河南省众旺建筑工程有限公司

	3
	河南鑫鼎园建筑工程有限公司

	未通过初步评审的投标人名称
	原因

	1
	河南忠信建筑工程有限公司
	提供的人社部门出具的社保相关凭证不符合招标文件初步评审第八条要求



五、推荐的中标候选人详细评审得分
	长葛市质检中心大型检测设备技术用房项目评审得分表


	单位名称
	河南鼎兴建设工程有限公司

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技
术
标
	1．内容完整性和编制水平；0-1分
	0.8
	0.8
	0.7
	1
	0.7

	
	2．施工方案和技术措施；1-2分
	1.5
	1.7
	1.6
	1
	1.7

	
	3．质量管理体系与措施；1-2分
	2
	1.8
	1.7
	1
	1.7

	
	4．安全管理体系与措施；1-2分
	1.5
	1.6
	1.6
	1
	1.6

	
	5．环境保护管理体系与措施；1-2分
	1.5
	1.7
	1.5
	1
	1.6

	
	6．工程进度计划与措施；1-2分
	1.5
	1.6
	1.5
	1
	1.7

	
	7．拟投入资源配备计划……；0-1分
	1
	0.8
	0.6
	1
	0.7

	
	8．施工进度表或施工网络图； 0-1分
	1
	0.6
	0.5
	1
	0.7

	
	9.施工总平面布置图；0-1分
	1
	0.7
	0.7
	1
	0.7

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术；（1-2分）
	1.5
	1.7
	1.5
	2
	1.6

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用；（1-2分）
	1.5
	1.5
	1.5
	1
	1.6

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理。（1-2分）
	1.5
	1.6
	1.5
	2
	1.6

	小计
	16.3
	16.1
	14.9
	14
	15.9

	技术标平均得分
	15.44

	商
务
	1．投标报价得分
	19.76
	19.76
	19.76
	19.76
	19.76

	
	2.分部分项综合单价得分
	15
	15
	15
	15
	15

	
	3．措施项目得分
	2.94
	2.94
	2.94
	2.94
	2.94

	
	4.主要材料单价得分
	10
	10
	10
	10
	10

	小计
	47.7
	47.7
	47.7
	47.7
	47.7

	商务标平均得分
	47.7

	综
合
（信用标）
	1.项目班子配备
	5
	5
	5
	5
	5

	
	2.企业综合信用
	4
	4
	4
	4
	4

	
	3. 提供工商企业信用信息公示报告
	1
	1
	1
	1
	1

	
	4.企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况
	1
	1
	1
	1
	1

	
	5.项目经理信用
	2
	2
	2
	2
	2

	
	6.服务承诺
	5
	3.7
	3.4
	4
	4

	小计
	18
	16.7
	16.4
	17
	17

	综合（信用）标平均得分
	17.02

	最终得分
	80.16

	备注：评标委员会完成对技术标、综合（信用）标的汇总后，取所有评委评分的平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分+商务标得分+综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	长葛市质检中心大型检测设备技术用房项目评审得分表

	单位名称
	河南省众旺建筑工程有限公司

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技
术
标
	1．内容完整性和编制水平；0-1分
	0.8
	0.7
	0.7
	1
	0.7

	
	2．施工方案和技术措施；1-2分
	1.5
	1.7
	1.7
	1
	1.7

	
	3．质量管理体系与措施；1-2分
	2
	1.9
	1.7
	1
	1.7

	
	4．安全管理体系与措施；1-2分
	2
	1.7
	1.5
	2
	1.6

	
	5．环境保护管理体系与措施；1-2分
	1.5
	1.8
	1.5
	2
	1.6

	
	6．工程进度计划与措施；1-2分
	1.5
	1.6
	1.5
	1
	1.7

	
	7．拟投入资源配备计划……；0-1分
	1
	0.8
	0.7
	1
	0.7

	
	8．施工进度表或施工网络图； 0-1分
	1
	0.7
	0.5
	1
	0.7

	
	9.施工总平面布置图；0-1分
	1
	0.8
	0.7
	1
	0.7

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术；（1-2分）
	1.5
	1.6
	1.5
	2
	1.6

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用；（1-2分）
	1.5
	1.6
	1.5
	2
	1.6

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理。（1-2分）
	1.5
	1.5
	1.5
	2
	1.6

	小计
	16.8
	16.4
	15
	17
	15.9

	技术标平均得分
	16.22

	商
务
	1．投标报价得分
	20.04
	20.04
	20.04
	20.04
	20.04

	
	2.分部分项综合单价得分
	15
	15
	15
	15
	15

	
	3．措施项目得分
	2.98
	2.98
	2.98
	2.98
	2.98

	
	4.主要材料单价得分
	10
	10
	10
	10
	10

	小计
	48.02
	48.02
	48.02
	48.02
	48.02

	商务标平均得分
	48.02

	综
合
（信用标）
	1.项目班子配备
	5
	5
	5
	5
	5

	
	2.企业综合信用
	4
	4
	4
	4
	4

	
	3. 提供工商企业信用信息公示报告
	1
	1
	1
	1
	1

	
	4.企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况
	1
	1
	1
	1
	1

	
	5.项目经理信用
	2
	2
	2
	2
	2

	
	6.服务承诺
	5
	3.8
	2.6
	3.6
	4

	小计
	18
	16.8
	15.6
	16.6
	17

	综合（信用）标平均得分
	16.8

	最终得分
	81.04

	备注：评标委员会完成对技术标、综合（信用）标的汇总后，取所有评委评分的平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分+商务标得分+综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	长葛市质检中心大型检测设备技术用房项目评审得分表

	单位名称
	河南鑫鼎园建筑工程有限公司

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技
术
标
	1．内容完整性和编制水平；0-1分
	0.8
	0.8
	0.7
	1
	0.8

	
	2．施工方案和技术措施；1-2分
	1.5
	1.7
	1.7
	2
	1.8

	
	3．质量管理体系与措施；1-2分
	2
	1.8
	1.8
	2
	1.8

	
	4．安全管理体系与措施；1-2分
	2
	1.6
	1.7
	2
	1.7

	
	5．环境保护管理体系与措施；1-2分
	2
	1.8
	1.5
	2
	1.7

	
	6．工程进度计划与措施；1-2分
	1.5
	1.6
	1.5
	1
	1.8

	
	7．拟投入资源配备计划……；0-1分
	1
	0.8
	0.7
	1
	0.7

	
	8．施工进度表或施工网络图； 0-1分
	1
	0.6
	0.7
	1
	0.7

	
	9.施工总平面布置图；0-1分
	1
	0.8
	0.7
	1
	0.7

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术；（1-2分）
	1.5
	1.7
	1.5
	2
	1.7

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用；（1-2分）
	1.5
	1.5
	1.5
	2
	1.7

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理。（1-2分）
	1.5
	1.6
	1.5
	2
	1.7

	小计
	17.3
	16.3
	15.5
	19
	16.8

	技术标平均得分
	16.98

	商
务
	1．投标报价得分
	20.38
	20.38
	20.38
	20.38
	20.38

	
	2.分部分项综合单价得分
	15
	15
	15
	15
	15

	
	3．措施项目得分
	3.07
	3.07
	3.07
	3.07
	3.07

	
	4.主要材料单价得分
	10
	10
	10
	10
	10

	小计
	48.45
	48.45
	48.45
	48.45
	48.45

	商务标平均得分
	48.45

	综
合
（信用标）
	1.项目班子配备
	5
	5
	5
	5
	5

	
	2.企业综合信用
	4
	4
	4
	4
	4

	
	3. 提供工商企业信用信息公示报告
	1
	1
	1
	1
	1

	
	4.企业所在地税务主管部门出具的纳税情况证明等信用情况
	0
	0
	0
	0
	0

	
	5.项目经理信用
	4
	4
	4
	4
	4

	
	6.服务承诺
	4.5
	4
	3.2
	3.4
	3.9

	小计
	18.5
	18
	17.2
	17.4
	17.9

	综合（信用）标平均得分
	17.8

	最终得分
	83.23

	备注：评标委员会完成对技术标、综合（信用）标的汇总后，取所有评委评分的平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分+商务标得分+综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。

	



六、推荐的中标候选人情况与签订合同前要处理的事宜
第一中标候选人：河南鑫鼎园建筑工程有限公司
投标报价：2292429.27元      大写：贰佰贰拾玖万贰仟肆佰贰拾玖元贰角柒分 
项目经理：郭彦兵            证号：豫241151570848    
工期： 120天                质量标准：合格
业绩1： 郸城县2016、2017统筹整合财政涉农资金建设项目第二十一标段 
合同签订日期：2016年9月15日       合同金额： 3418227.24元 
业绩2： 郸城县2016、2017统筹整合财政涉农资金建设项目第二十二标段 
合同签订日期：2016年9月14日       合同金额： 3841484.72元 
业绩3： 罗山县东铺镇2017年度易地扶贫搬迁项目
第二中标候选人：河南省众旺建筑工程有限公司
投标报价：2296182.75 元     大写：贰佰贰拾玖万陆仟壹佰捌拾贰元柒角伍分 
项目经理：张慧              证号： 豫241151579401   
工期：120天                 质量标准：合格
业绩1： 太康县2016年义务教育学校建设项目第三标段
合同签订日期：2017年1月25日       合同金额：1281394.11元 
业绩2：郸城县2017年农村义务教育阶段学校校舍维修改造项目第三标段 
合同签订日期：2017年7月6日        合同金额：72.7万元  
第三中标候选人：河南鼎兴建设工程有限公司 
投标报价： 2299175.92元     大写：贰佰贰拾玖万玖仟壹佰柒拾伍元玖角贰分 
项目经理：杨正魁            证号：豫241161607494    
工期：120天                 质量标准：合格
业绩1：柘城县消防大队执勤办公楼项目 
合同签订日期：2016年12月18日        合同金额：7170465.68元  
业绩2：虞城县2016年农村义务教育校舍维修及薄弱学校改造项目
合同签订日期：2017年1月10日        合同金额：2481013.92元  
[bookmark: _GoBack]
（二）签订合同前要处理的事宜
详见招标文件。
七、澄清、说明、补正事项纪要
无
八、公 示 期：2018年  月  日---2018年  月  日
九、联系方式
招  标  人：长葛市质量技术监督局
联  系  人：候先生        13700893176
招标代理机构：河南天一工程管理有限公司
联  系  人：李先生    0374-6235699

