禹州市朱阁镇美丽乡村中心镇区监理
评标结果公示
一、基本情况和数据表
 (一) 项目概况
项目名称：禹州市朱阁镇美丽乡村中心镇区监理
项目编号：JSGC-SZ-2018079
招标控制价：206700.00元 
质量要求：合格
计划工期：开工之日起至保修期结束
评标办法：综合评分法
资格审查方式：资格后审
    （二）招标过程
    本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，2018年5月8日至2018年5月28日在《中国采购与招标网》、《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上公开发布招标信息，于投标截止时间递交投标文件及投标保证金的投标单位3家。
（三）项目开标数据表
	招标人名称
	禹州市朱阁镇人民政府

	招标代理机构名称
	中科高盛咨询集团有限公司

	工程名称
	禹州市朱阁镇美丽乡村中心镇区监理

	开标时间
	2018年5月28日9:00
	开标
地点
	许昌市公共资源交易中心
开标1室

	评标时间
	2018年5月28日
	评标
地点
	许昌市公共资源交易中心
评标一室


2、 开标记录表：
	投标单位
	投标报价（元）
	工期（日历天）
	质量
要求
	项目总监（含证书编号）
	技术
负责人
（姓名及职称）
	密封
情况
	对本次开标过程是否有异议

	河南铭信工程监理咨询有限公司
	204900.00 
	开工之日起至保修期结束
	合格
	黄韬 国家级41011099
	李博 41004049
	完好
	否

	河南中泰工程咨询监理有限公司
	204600.00 
	开工之日起至保修期结束
	合格
	马公亮 国家级41009903
	任伟 41009849
	完好
	否

	河南卓建工程管理有限公司
	204000.00 
	开工之日起至保修期结束
	合格
	张万斌 国家级41007907
	杨贵民 41006353
	完好
	否

	招标控制价
	206700.00元
	抽取的权重系数a值
	0.7

	目标工期
	开工之日起至保修期结束
	质量要求
	合格

	投标报价
修正情况
	/


三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表
	
评标办法
	评标采用综合评分法，是指评标委员会根据招标文件要求，对其技术部分、商务部分二部分进行综合评审。技术标的权重占20%，商务标的权重占80%，详见招标文件。


（一）初步评审
	序号
	通过初步评审的投标人名称

	1
	河南铭信工程监理咨询有限公司

	2
	河南中泰工程咨询监理有限公司

	3
	河南卓建工程管理有限公司

	
	未通过初步评审的投标人名称及原因

	1
	无


（二）详细评审（详见评标委员会成员技术部分、商务部分评分表格）
四、根据招标文件的规定，评标委员会将经评审的投标人按综合得分由高到低排序如下：
	企业名称
	综合得分
	次序

	河南铭信工程监理咨询有限公司
	91.51 
	1

	河南卓建工程管理有限公司
	88.77 
	2

	河南中泰工程咨询监理有限公司
	87.26 
	3


五、推荐的中标候选人详细评审得分
	第一中标候选人
	河南铭信工程监理咨询有限公司

	评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技
 
术
 
标
	1.质量控制
	4
	3.9
	4
	4
	4

	
	2.进度控制
	2
	1.6
	1.5
	2
	1.6

	
	3.造价控制
	3
	2.5
	2.5
	2
	1.8

	
	4.安全控制
	3
	2.6
	2.5
	2
	2.6

	
	5.旁站监理措施
	2
	1.6
	1.5
	1.5
	1.6

	
	6.档案及合同管理
	2
	1.7
	1.5
	1.5
	1.7

	
	7. 工作制度
	1
	0.7
	0.5
	0.5
	0.7

	
	8. 组织协调及合理化建议
	2
	1.8
	1
	1.5
	1.6

	小    计
	19
	16.4
	15
	15
	16.6

	技术标平均得分
	16.4

	商
务
标
	1.监理取费
	14.45

	
	2. 企业综合实力
	28

	
	3. 总监业绩
	20

	
	4. 项目监理机构人员配备
	5

	
	5.业主考评
	5

	
	6.服务承诺
	3
	2
	2.5
	3
	2.8

	商务标平均得分
	75.11

	最终得分
	91.51



	第二中标候选人
	河南卓建工程管理有限公司

	评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技
 
术
 
标
	1.质量控制
	3.5
	3.6
	3
	3
	3.6

	
	2.进度控制
	1.5
	1.4
	1
	1
	1.2

	
	3.造价控制
	2
	2.3
	1.5
	1.5
	1.6

	
	4.安全控制
	2
	2
	2
	1
	2.2

	
	5.旁站监理措施
	1.5
	1.4
	1
	1
	1.5

	
	6.档案及合同管理
	1.5
	1.6
	1
	1
	1.4

	
	7. 工作制度
	0.8
	0.6
	0.5
	0.5
	0.6

	
	8. 组织协调及合理化建议
	1.5
	1.6
	1
	1
	1.4

	小    计
	14.3
	14.5
	11
	10
	13.5

	技术标平均得分
	12.66

	商
务
标
	1.监理取费
	14.01

	
	2. 企业综合实力
	30

	
	3. 总监业绩
	20

	
	4. 项目监理机构人员配备
	7

	
	5.业主考评
	3

	
	6.服务承诺
	2
	2
	2
	2
	2.5

	商务标平均得分
	76.11

	最终得分
	88.77



	第三中标候选人
	河南中泰工程咨询监理有限公司

	评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技
 
术
 
标
	1.质量控制
	3
	3.5
	3
	3
	3.5

	
	2.进度控制
	1.5
	1.5
	1
	1
	1.5

	
	3.造价控制
	2
	2.5
	2
	1.5
	1.6

	
	4.安全控制
	2
	2.4
	2
	1.5
	2.5

	
	5.旁站监理措施
	1.5
	1.6
	1
	1
	1.4

	
	6.档案及合同管理
	1.5
	1.6
	1.5
	1
	1.4

	
	7. 工作制度
	0.8
	0.6
	0.5
	0.5
	0.8

	
	8. 组织协调及合理化建议
	1.5
	1.7
	1
	1
	1.4

	小    计
	13.8
	15.4
	12
	10.5
	14.1

	技术标平均得分
	13.16

	商
务
标
	1.监理取费
	14.3

	
	2. 企业综合实力
	30

	
	3. 总监业绩
	20

	
	4. 项目监理机构人员配备
	4.6

	
	5.业主考评
	3

	
	6.服务承诺
	2.5
	2
	2
	2
	2.5

	商务标平均得分
	74.10

	最终得分
	87.26



六、推荐的中标候选人情况
（一）推荐的中标候选人名单：
第一中标候选人：河南铭信工程监理咨询有限公司
投标报价：204900元
大写：贰拾万零肆仟玖佰元整
工期：开工之日起至保修期结束 质量标准：合格
项目负责人：黄韬  证书名称、编号：注册监理工程师国家级41011099
投标文件中填报的项目负责人业绩名称：1、获嘉县2015年扶贫开发整村推进项目；2、兰考县谷营乡人民政府220国道与闫坝路交叉口绿化项目、兰油一号路人行道及新建水泥路、安泰路路边石项目等5项目监理费询价采购。
投标文件中填报的单位项目业绩名称 ：1、俊县卫西区城市道路建设项目；2、俊县科技路北段、滨河路、北关街道路建设工程监理；3、杞县革命老区X008杞竹路于镇段改造工程；4、三门峡市湖滨区土地综合整治项目施工及监理。
第二中标候选人：河南卓建工程管理有限公司
投标报价：204000元
大写：贰拾万零肆仟元整
工期：开工之日起至保修期结束质量标准：合格
项目负责人：张万斌 证书名称、编号：注册监理工程师国家级41007907
投标文件中填报的项目负责人业绩名称：1、新野县樊集乡美丽乡村建设项目；2、新野县上庄乡平整土地项目。
投标文件中填报的单位项目业绩名称 ：1、全国新增千亿斤粮食生产能力规划汤阴县2015年田间工程建设项目；2、汤阴县2016年土地占补平衡项目监理二标段；3、唐河县马振抚乡土地平整及部分乡间道路改造工程；4、内黄县2017年农业综合开发张龙乡2.0万亩高标准农田建设项目工程。
第三中标候选人：河南中泰工程咨询监理有限公司
投标报价：204600元
大写：贰拾万零肆仟陆佰元整
工期：开工之日起至保修期结束 质量标准：合格
项目负责人：马公亮 证书名称、编号：注册监理工程师国家级41009903
投标文件中填报的项目负责人业绩名称：1、唐河县源潭镇“美丽乡村”建设试点项目；2、民权县白云寺镇、野岗乡美丽乡村项目工程。
投标文件中填报的单位项目业绩名称 ：1、永城市芒山镇美丽乡村建设试点项目；2、舞阳县2015年美丽乡村建设项目；3、夏邑县班庄美丽乡村建设工程监理；4、唐河县毕店镇星江社区美丽乡村建设工程项目。
七、澄清、说明、补正事项纪要：无
八、公示期：2018年5月29日—2018年 6月1日
九、招标人：禹州市朱阁镇人民政府
 地  址：禹州市朱阁镇
 联系人：赵女士
 联系电话：18539062285 
 招标代理机构：中科高盛咨询集团有限公司
 地  址：郑州市商务内环龙湖大厦
 联系人：米先生
 联系电话：0371-53626688（0374-2760789）
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