XCGC-F2018147许昌市曹魏古城南城门室外管网及铺装景观工程评标结果公示
	一、基本情况和数据表
(一) 项目概况
1、项目名称：XCGC-F2018147许昌市曹魏古城南城门室外管网及铺装景观工程

2、项目编号：XCGC-F2018147号
3、招标控制价：4203351.08元。

4、质量要求：合格（符合国家现行的验收规范和标准）。
 5、计划工期：60日历天。       

 6、评标办法：综合计分法 

 7、资格审查方式：资格后审
（二）招标过程
   本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，于2018年7月2日至2018年7月27日在《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上公开发布招标信息，于投标截止时间递交投标文件及投标保证金的施工投标单位有 4  家。
项目情况表
招标人名称
许昌市曹魏古城开发建设有限公司

招标代理
机构名称
法正项目管理集团有限公司
工程名称
XCGC-F2018147许昌市曹魏古城南城门室外管网及铺装景观工程
开标时间
2018年7月 24日 9 时30分
开标地点
许昌市公共资源交易中心
开标三室
评标时间
2018年7月 24日11 时30分
评标地点
许昌市公共资源交易中心
评标二室
投标人名单
（分标段填写）
河南骏飞建设工程有限公司、河南鑫豪建设集团有限公司、河南双龙建设工程有限公司、河南关众建筑工程有限公司
二、开标记录

投标单位
投标报价
（元）
工期
（日历天）
项目负责人（含注册证书编号）
技术负责人（姓名及职称）
质量
要求
密封
情况
对本次开标过程是否有异议
河南骏飞建设工程有限公司
4167248.78

60

尹喜恩

00141160

陈燕霞

B12120900008

合格
完好

无

河南鑫豪建设集团有限公司
4182334.7

60

陈永辉

01382368

张志民

B05140900052

合格
完好

无
河南双龙建设工程有限公司
4177839.34

60

寇林钊

01372689

王明金

B02990900156

合格
完好

无
河南关众建筑工程有限公司
4174377.16

60

沙丽

00631287

朱光辉

C11004150900015

合格
完好

无
施工招标控制价
4203351.08元
抽取的权重系数K值
权重系数K=0.1  
计划工期
60日历天
质量要求
合格（符合国家现行的验收规范和标准）
投标报价修正情况
目前未出现投标报价修正情况
3、 评审情况

（一）清标评审

通过清标的投标人
序号
投标人名称
1

河南骏飞建设工程有限公司

2

河南鑫豪建设集团有限公司

3

河南双龙建设工程有限公司

4

河南关众建筑工程有限公司

     未通过清标的投标人及原因
1

无

（二）初步评审
通过初步评审的投标人
序号
投标人名称
1

河南骏飞建设工程有限公司
2

河南鑫豪建设集团有限公司
3

河南双龙建设工程有限公司
4

河南关众建筑工程有限公司
未通过初步评审的投标人及原因
1

无
四、经评审的投标人排序：
第一名：河南骏飞建设工程有限公司

第二名：河南鑫豪建设集团有限公司

第三名：河南关众建筑工程有限公司 


	五、推荐中标候选人得分情况
第一中标候选人

河南骏飞建设工程有限公司

评审委员会成员评审内容

评委1

评委2

评委3

评委4

评委5

技术标

1.

内容完整性和编制水平

0.8

0.8

0.8

0.9

0.8

2.

施工方案和技术措施

1.7

1.8

1.7

1.9

1.6

3.

质量管理体系与措施

1.7

1.8

1.7

1.9

1.8

4.

安全管理体系与措施

1.7

1.8

1.7

1.8

1.7

5.

环境保护管理体系与措施

1.7

1.8

1.8

1.9

1.7

6.

工程进度计划与措施

0.8

0.8

0.8

0.9

0.6

7.

拟投入资源配备计划

1.7

1.8

1.6

1.8

1.7

8.

施工进度表或施工网络图

0.8

0.9

0.8

0.9

0.7

9.

施工总平面布置图

0.8

0.9

0.8

0.9

0.7

10.

节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术

1.8

1.9

1.6

1.8

1.6

11.

新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用

1.7

1.8

1.6

1.8

1.7

12.

企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理

1.7

1.7

1.7

1.8

1.6

小计

16.9

17.8

16.6

18.3

16.2

技术标平均得分

17.16

商务标

1.

总报价分

20.56

20.56

20.56

20.56

20.56

2.

分部分项分

15

15

15

15

15

3.

主要材料分

10

10

10

10

10

4.

措施项目分

3

3

3

3

3

小计

48.56

48.56

48.56

48.56

48.56

商务标得分

48.56

综合(信用)标

1.

项目班子配备

3

3

3

3

3

2.

企业综合信用

8

8

8

8

8

3.

拟派项目负责人及信用

3

3

3

3

3

4.

服务承诺

5

6

5

6

5

小计

19

20

19

20

19

综合(信用)标平均得分

19.40

最终得分

85.12

备注：

    评标委员会完成技术标评分、综合（信用）标评分后，应分别从中去掉一个最高分和一个最低分，取平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时，去掉一个最高分和一个最低分取平均值；评标委员会人数在5人时，取所有评委评分的平均值。 

第二中标候选人

河南鑫豪建设集团有限公司

评审委员会成员评审内容

评委1

评委2

评委3

评委4

评委5

技术标

1.

内容完整性和编制水平

0.8

0.7

0.8

0.7

0.6

2.

施工方案和技术措施

1.6

1.6

1.6

1.6

1.5

3.

质量管理体系与措施

1.7

1.7

1.7

1.8

1.5

4.

安全管理体系与措施

1.7

1.6

1.7

1.7

1.6

5.

环境保护管理体系与措施

1.6

1.7

1.7

1.7

1.6

6.

工程进度计划与措施

0.8

0.7

0.8

0.7

0.6

7.

拟投入资源配备计划

1.6

1.7

1.5

1.8

1.6

8.

施工进度表或施工网络图

0.8

0.7

0.8

0.7

0.6

9.

施工总平面布置图

0.8

0.6

0.8

0.7

0.6

10.

节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术

1.6

1.6

1.6

1.6

1.5

11.

新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用

1.6

1.7

1.5

1.7

1.6

12.

企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理

1.7

1.6

1.6

1.6

1.6

小计

16.3

15.9

16.1

16.3

14.9

技术标平均得分

15.90

商务标

1.

总报价分

19.78

19.78

19.78

19.78

19.78

2.

分部分项分

13

13

13

13

13

3.

主要材料分

10

10

10

10

10

4.

措施项目分

3

3

3

3

3

小计

45.78

45.78

45.78

45.78

45.78

商务标得分

45.78

综合(信用)标

1.

项目班子配备

2

2

2

2

2

2.

企业综合信用

8

8

8

8

8

3.

拟派项目负责人及信用

0

0

0

0

0

4.

服务承诺

5

5

5

4

5

小计

15

15

15

14

15

综合(信用)标平均得分

14.80

最终得分

76.48

备注：

    评标委员会完成技术标评分、综合（信用）标评分后，应分别从中去掉一个最高分和一个最低分，取平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时，去掉一个最高分和一个最低分取平均值；评标委员会人数在5人时，取所有评委评分的平均值。 

第三中标候选人

河南双龙建设工程有限公司

评审委员会成员评审内容

评委1

评委2

评委3

评委4

评委5

技术标

1.

内容完整性和编制水平

0.8

0.6

0.7

0.8

0.7

2.

施工方案和技术措施

1.7

1.6

1.5

1.7

1.5

3.

质量管理体系与措施

1.6

1.7

1.6

1.9

1.6

4.

安全管理体系与措施

1.6

1.6

1.7

1.6

1.5

5.

环境保护管理体系与措施

1.7

1.6

1.7

1.8

1.5

6.

工程进度计划与措施

0.8

0.6

0.8

0.9

0.6

7.

拟投入资源配备计划

1.6

1.6

1.5

1.8

1.6

8.

施工进度表或施工网络图

0.8

0.7

0.7

0.7

0.7

9.

施工总平面布置图

0.8

0.7

0.7

0.8

0.6

10.

节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术

1.7

1.5

1.6

1.7

1.6

11.

新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用

1.6

1.5

1.5

1.8

1.6

12.

企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理

1.6

1.6

1.6

1.7

1.6

小计

16.3

15.3

15.6

17.2

15.1

技术标平均得分

15.90

商务标

1.

总报价分

19.96

19.96

19.96

19.96

19.96

2.

分部分项分

15

15

15

15

15

3.

主要材料分

10

10

10

10

10

4.

措施项目分

3

3

3

3

3

小计

47.96

47.96

47.96

47.96

47.96

商务标得分

47.96

综合(信用)标

1.

项目班子配备

3

3

3

3

3

2.

企业综合信用

4

4

4

4

4

3.

拟派项目负责人及信用

0

0

0

0

0

4.

服务承诺

5

5

5

5

5

小计

12

12

12

12

12

综合(信用)标平均得分

12.00

最终得分

75.86

备注：

评标委员会完成技术标评分、综合（信用）标评分后，应分别从中去掉一个最高分和一个最低分，取平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时，去掉一个最高分和一个最低分取平均值；评标委员会人数在5人时，取所有评委评分的平均值。 




六、推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜
（一）推荐的中标候选人名单如下：

第一中标候选人：河南骏飞建设工程有限公司 

投标报价：4167248.78元

大写：肆佰壹拾陆万柒仟贰佰肆拾捌元柒角捌分

工期：  60日历天              质量标准： 合格（符合国家现行的验收规范和标准）
拟派项目经理：尹喜恩

证书编号：豫 141060805739      市政壹级建造师 ，具有安全生产考核合格证，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理，该项目经理符合招标资格要求。
企业资质：市政公用工程施工总承包贰级资质，具有有效的安全生产许可证, 本单位符合招标资质条件。
投标文件中填报的项目经理业绩名称：

1、 工程名称：临颍县杜区现代家具产业园繁昌西路、汇龙大道、雨润大道道路、排水工程施工二标段 

工程地点：临颍县杜区现代家具产业园

开竣工时间：2017.8.1-2018.1.10

投标文件中填报的单位项目业绩名称：

1、工程名称：临颍县颍川大道北侧非机动车道路、排水工程 

工程地点：临颍县产业集聚区

开竣工时间：2016.4.1-2016.9.17

2、工程名称：临颍县新城路、建设路道路及排水工程 

工程地点：临颍县建设路

开竣工时间：2015.11.13-2016.2.20

第二中标候选人：河南鑫豪建设集团有限公司 

投标报价：4182334.7元

大写：肆佰壹拾捌万贰仟叁佰叁拾肆元柒角整 

工期：60日历天              质量标准： 合格（符合国家现行的验收规范和标准）

拟派项目经理：陈永辉

证书编号：豫241131336499  市政贰级建造师   ，具有安全生产考核合格证，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理，该项目经理符合招标资格要求。

企业资质：市政公用工程施工总承包贰级资质，具有有效的安全生产许可证, 本单位符合招标资质条件。

投标文件中填报的项目经理业绩名称：无

投标文件中填报的单位项目业绩名称：

1、工程名称：出山店水库游河新镇三官安置区道路管网工程

工程地点：浉河区游河乡

开竣工时间：2017.3.10-2017.5.10

2、工程名称：出山店水库游河新镇三官安置点供水工程

工程地点：浉河区游河乡安置区

开竣工时间：2017.4.17-2017.6.15

第三中标候选人：河南双龙建设工程有限公司

投标报价：4177839.34元

大写：肆佰壹拾柒万柒仟捌佰叁拾玖元叁角肆分 

工期：  60历天              质量标准： 合格（符合国家现行的验收规范和标准）

拟派项目经理：寇林钊

证书编号：豫241151561426    市政贰级建造师，具有安全生产考核合格证，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理，该项目经理符合招标资格要求。

企业资质：市政公用工程施工总承包叁级资质，具有有效的安全生产许可证, 本单位符合招标资质条件。

投标文件中填报的项目经理业绩名称：无

投标文件中填报的单位项目业绩名称：无

（二）签订合同前要处理的事宜

无

七、澄清、说明、补正事项纪要：无

八、公示期：2018年7月26日—2018年7月30日
如投标单位对本次公示有异议，请联系：
招标人：许昌市曹魏古城开发建设有限公司
地址：许昌市魏都区劳动路
联系人：李女士 

联系方式：0374-6060626
监督部门：许昌市魏都区建设工程招标投标管理办公室
联 系 人：井先生    联系电话：13949808890
代理机构：法正项目管理集团有限公司

地址：许昌市魏都区莲城大道时代温泉公寓1612号

联系人：朱先生

联系电话：0374-2262777  13629889049
九、联系方式
招标人：许昌市曹魏古城开发建设有限公司

地址：许昌市魏都区劳动路

联系人：李女士 

联系方式：0374-6060626 

代理机构：法正项目管理集团有限公司

地址：许昌市魏都区莲城大道时代温泉公寓1612号

联系人：朱先生

联系电话：0374-2262777  13629889049
 
许昌市曹魏古城开发建设有限公司

2018年7月 25 日

 



