建安建工公字〔2018〕120 号
许昌市建安区交通运输局
建安区2018年第二批省级专项扶贫项目
评标结果公示
一、项目概况
1、项目编号：建安建工公字〔2018〕120 号。
2、项目名称：建安区2018年第二批省级专项扶贫项目。
3、招标单位：许昌市建安区交通运输局。
4、项目规模：该项目位于许昌市建安区，涉及五女店、蒋李集、苏桥、张潘、桂村、小召、将官池等乡镇，主要施工内容为村内道路建设。
5计划工期：1、2、3、4、7标段30日历天，5、6标段40日历天；
6 标段划分及招标控制价：本项目共划分7个标段，本次招标内容如下：
	标段
	主要内容
	长度（米）
	招标控制价（元）
	备注

	
	
	
	标段招标控制价（元）
	分项招标控制价（元）
	

	1
	五女店镇刘崔吴村道路建设
	1150
	2002094.00
	441326.00
	宽3米，厚0.18米混凝土

	
	五女店镇柏茗村道路建设
	996
	
	528189.00
	混凝土868米，沥青路面128米

	
	五女店镇老庄陈村道路建设
	755
	
	482900.00
	宽5米，厚0.18米混凝土

	
	五女店镇周店村道路建设
	840
	
	549679.00
	宽4.5米，厚0.18米混凝土

	2
	蒋李集镇朱集村道路建设
	1590
	1712687.00
	419472.00
	宽3米，厚0.12米混凝土

	
	蒋李集镇岗申村道路建设
	1635
	
	441115.00
	混凝土

	
	蒋李集镇辛庄村道路建设
	1519
	
	425031.00
	混凝土

	
	蒋李集镇程庄村道路建设
	950
	
	427069.00
	混凝土510米，新建道路440米

	3
	张潘镇铁炉村道路建设
	4000
	4903229.00
	1318037.00
	宽3米，厚0.15米混凝土

	
	张潘镇焦庄村道路建设
	4000
	
	1727936.00
	宽4米，厚0.15米混凝土

	
	张潘镇花沟村道路建设
	1000
	
	431984.00
	宽4米，厚0.18米混凝土

	
	张潘镇七级韩村道路建设
	990
	
	374206.00
	宽3.5米，厚0.15米混凝土

	
	张潘镇门道张村道路建设
	1050
	
	475424.00
	混凝土

	
	张潘镇古城村道路建设
	1000
	
	575642.00
	宽4.5米，厚0.18米混凝土

	4
	苏桥镇侯王村道路建设
	1065
	2215619.00
	344363.00
	维修沥青路面895米，修建混凝土170米

	
	苏桥镇东张村排水沟
	1800
	
	419424.00
	排水沟

	
	苏桥镇陈堂村道路建设
	1000
	
	429797.00
	宽4米，厚0.15米混凝土

	
	苏桥镇司堂村道路建设
	2000
	
	1022035.00
	宽4米，厚0.18米混凝土

	5
	小召乡朱庄村道路加宽
	1425
	1720111.00
	665001.00
	单侧加宽3米

	
	陈曹乡袁庄村排水沟
	942.5
	
	1055110.00
	排水沟

	6
	河街乡北岸村道路建设
	1685
	1654156.00
	578750.00
	宽4米，厚0.15米混凝土

	
	桂村乡小郑道路建设
	4120
	
	743472.00
	混凝土

	
	艾庄乡大牛村道路建设
	524
	
	331934.00
	宽5米，厚0.18米混凝土

	7
	将官池镇董庄村排水管网
	1550
	835920.00
	447134.00
	排水管网

	
	将官池镇秋湖村道路建设
	900
	
	388786.00
	宽4米，厚0.15米混凝土


二、开标记录
1标段：
第一信封：
	投标单位
	项目经理及编号
	工期（日历天）
	质量
	密封
情况
	对本次开
标过程是
否有异议

	鲁山县凯风路桥工程有限公司
	张武舟
豫241060801556
	30
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	完好
	无异议

	河南泽宇水利水电工程有限公司
	袁林海
豫241111223769
	30
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	完好
	无异议

	河南腾辉路桥工程有限公司
	王辉
豫241131335740
	30
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	完好
	无异议

	河南富世建筑工程有限公司
	张伟
豫241131458166
	30
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	完好
	无异议

	计划工期
	30日历天
	质量要求
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格


2标段：
第一信封：
	投标单位
	项目经理及编号
	工期（日历天）
	质量
	密封
情况
	对本次开
标过程是
否有异议

	河南恒通公路桥梁建设有限公司
	郑朝义
豫241060806679
	30
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	完好
	无异议

	河南祥宏建设工程有限公司
	刘肖杰
豫241131446343
	30
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	完好
	无异议

	河南富世建筑工程有限公司
	雷京世
豫241141458156
	30
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	完好
	无异议

	计划工期
	30日历天
	质量要求
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格


3标段：
第一信封：
	投标单位
	项目经理及编号
	工期（日历天）
	质量
	密封
情况
	对本次开
标过程是
否有异议

	河南鑫厦建设集团有限公司
	刘小平
豫241141459638
	30
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	完好
	无异议

	河南省源顺建筑工程有限公司
	李波
豫241080913388
	30
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	完好
	无异议

	郑州久鼎路桥工程有限公司
	魏志刚
豫141061210326
	30
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	完好
	无异议

	计划工期
	30日历天
	质量要求
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格


4标段：
第一信封：
	投标单位
	项目经理及编号
	工期（日历天）
	质量
	密封
情况
	对本次开
标过程是
否有异议

	河南鼎畅路桥工程有限公司
	秦洪章
豫241141459312
	30
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	完好
	无异议

	河南泉隆路桥工程有限公司
	张冠民
豫241121228193
	30
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	完好
	无异议

	河南盛世永昌建设工程有限公司
	慕天昌
豫241151568029
	30
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	完好
	无异议

	新乡万兴路桥有限责任公司
	杨传华
豫241141458214
	30
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	完好
	无异议

	计划工期
	30日历天
	质量要求
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格


5标段：
第一信封：
	投标单位
	项目经理及编号
	工期（日历天）
	质量
	密封
情况
	对本次开
标过程是
否有异议

	河南中博建筑有限公司
	杜佳
豫241151686453
	40
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	完好
	无异议

	河南永吉路桥发展有限公司
	王琼
豫241151686669
	40
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	完好
	无异议

	河南裕鑫建筑安装有限公司
	陈贝
豫241171716841
	40
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	完好
	无异议

	计划工期
	40日历天
	质量要求
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格


6标段：
第一信封：
	投标单位
	项目经理及编号
	工期（日历天）
	质量
	密封
情况
	对本次开
标过程是
否有异议

	河南中博建筑有限公司
	杜佳
豫241151686453
	40
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	完好
	无异议

	河南永吉路桥发展有限公司
	王琼
豫241151686669
	40
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	完好
	无异议

	河南裕鑫建筑安装有限公司
	陈贝
豫241171716841
	40
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	完好
	无异议

	计划工期
	40日历天
	质量要求
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格


7标段：
第一信封：
	投标单位
	项目经理及编号
	工期（日历天）
	质量
	密封
情况
	对本次开
标过程是
否有异议

	河南金铭源公路工程有限公司
	楚晓蓓
豫241131341423
	30
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	完好
	无异议

	河南基安建设集团有限公司
	张凤林
豫241131337208
	30
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	完好
	无异议

	河南吉祥建筑工程有限公司
	李闪光
豫241141449514
	30
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	完好
	无异议

	河南鸿盛建筑工程有限公司
	李鹤
豫241131561948
	30
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	完好
	无异议

	计划工期
	30日历天
	质量要求
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格


三、评审情况（技术评分最低投标价法）
1标段
第一信封的评审
1、初步评审：经评标委员会审查，河南泽宇水利水电工程有限公司不符合招标文件第三章评标办法2.1.2资格评审标准（4）项的规定，未通过初步评审，其余3家投标人通过初步评审。
2、详细评审： 
评标委员会对通过初步评审的投标人的投标文件进行了详细评审，评审情况如下：
	投标人
	得分
	按得分由高到低进行排名

	鲁山县凯风路桥工程有限公司
	72.84
	3

	河南腾辉路桥工程有限公司
	84.10
	2

	河南富世建筑工程有限公司
	84.51
	1


2标段
第一信封的评审
1、初步评审：经评标委员会审查，3家投标人通过初步评审。
2、详细评审：
评标委员会对通过初步评审的投标人的投标文件进行了详细评审，评审情况如下：
	投标人
	得分
	按得分由高到低进行排名

	河南恒通公路桥梁建设有限公司
	73.36
	2

	河南祥宏建设工程有限公司
	69.73
	3

	河南富世建筑工程有限公司
	84.69
	1


3标段
第一信封的评审
1、初步评审：经评标委员会审查， 3家投标人通过初步评审。
2、详细评审：
评标委员会对通过初步评审的投标人的投标文件进行了详细评审，评审情况如下：
	投标人
	得分
	按得分由高到低进行排名

	河南鑫厦建设集团有限公司
	76.00
	3

	河南省源顺建筑工程有限公司
	76.86
	2

	郑州久鼎路桥工程有限公司
	77.54
	1


4标段
第一信封的评审
1、初步评审：经评标委员会审查，4家投标人通过初步评审。
2、详细评审：
评标委员会对通过初步评审的投标人的投标文件进行了详细评审，评审情况如下：
	投标人
	得分
	按得分由高到低进行排名

	河南鼎畅路桥工程有限公司
	82.29
	1

	河南泉隆路桥工程有限公司
	71.99
	3

	河南盛世永昌建设工程有限公司
	76.97
	2

	新乡万兴路桥有限责任公司
	71.49
	4


5标段
第一信封的评审
1、初步评审：经评标委员会审查，3家投标人通过初步评审。
2、详细评审：
评标委员会对通过初步评审的投标人的投标文件进行了详细评审，评审情况如下：
	投标人
	得分
	按得分由高到低进行排名

	河南中博建筑有限公司
	61.76
	2

	河南永吉路桥发展有限公司
	69.36
	1

	河南裕鑫建筑安装有限公司
	61.64
	3



6标段
第一信封的评审
1、初步评审：经评标委员会审查，3家投标人通过初步评审。
2、详细评审：
评标委员会对通过初步评审的投标人的投标文件进行了详细评审，评审情况如下：
	投标人
	得分
	按得分由高到低进行排名

	河南中博建筑有限公司
	61.76
	2

	河南永吉路桥发展有限公司
	69.36
	1

	河南裕鑫建筑安装有限公司
	61.64
	3


7标段
第一信封的评审
1、初步评审：经评标委员会审查， 4家投标人通过初步评审。
2、详细评审：
评标委员会对通过初步评审的投标人的投标文件进行了详细评审，评审情况如下：
	投标人
	得分
	按得分由高到低进行排名

	河南金铭源公路工程有限公司
	61.54
	4

	河南基安建设集团有限公司
	74.97
	2

	河南吉祥建筑工程有限公司
	75.19
	1

	河南鸿盛建筑工程有限公司
	67.51
	3


1标段
第二信封的评审
[bookmark: _GoBack]1、初步评审
经评标委员会审查，三家均通过初步评审。
2、详细评审：
	投标人
	投标报价（元）
	报价由低到高排名

	河南富世建筑工程有限公司
	1982073.00
	1

	鲁山县凯风路桥工程有限公司
	1985608.00
	2

	河南腾辉路桥工程有限公司
	1988609.00
	3


2标段
第二信封的评审
1、初步评审
经评标委员会审查，三家均通过初步评审。
2、详细评审：
	投标人
	投标报价（元）
	报价由低到高排名

	河南富世建筑工程有限公司
	1694720.00
	1

	河南祥宏建设工程有限公司
	1702153.00
	2

	河南恒通公路桥梁建设有限公司
	1705157.00
	3


3标段
第二信封的评审
1、初步评审
经评标委员会审查，三家均通过初步评审。
2、详细评审：
	投标人
	投标报价（元）
	报价由低到高排名

	河南省源顺建筑工程有限公司
	4858201.00
	1

	河南鑫厦建设集团有限公司
	4881672.00
	2

	郑州久鼎路桥工程有限公司
	4896772.00
	3


4标段
第二信封的评审
1、初步评审
经评标委员会审查，三家均通过初步评审。
2、详细评审：
	投标人
	投标报价（元）
	报价由低到高排名

	河南鼎畅路桥工程有限公司
	2191147.00
	1

	河南盛世永昌建设工程有限公司
	2197947.00
	2

	河南泉隆路桥工程有限公司
	2204539.00
	3



5标段
第二信封的评审
1、初步评审
经评标委员会审查，三家均通过初步评审。
2、详细评审：
	投标人
	投标报价（元）
	报价由低到高排名

	河南中博建筑有限公司
	1701749.00
	1

	河南裕鑫建筑安装有限公司
	1708058.00
	2

	河南永吉路桥发展有限公司
	1716867.00
	3


6标段
第二信封的评审
1、初步评审
经评标委员会审查，三家均通过初步评审。
2、详细评审：
	投标人
	投标报价（元）
	报价由低到高排名

	河南中博建筑有限公司
	1632565.00
	1

	河南裕鑫建筑安装有限公司
	1634937.00
	2

	河南永吉路桥发展有限公司
	1651281.00
	3


7标段
第二信封的评审
1、初步评审
经评标委员会审查，河南吉祥建筑工程有限公司、河南基安建设集团有限公司、河南鸿盛建筑工程有限公司不符合招标文件第三章评标办法2.1.1形式评审与响应性评审第二个信封（报价文件）评审标准（4）项的规定（安全生产费用应按发包人公布的最高投标限价的1.5%计），均未通过初步评审。
四、中标候选人排名：
1标段
	排序
	中标候选人名称
	注册建造师及证书编号
	工期（日历天）
	质量
标准
	中标价（元）

	1
	河南富世建筑工程有限公司
	张伟
豫241131458166
	30
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	1982073.00

	2
	鲁山县凯风路桥工程有限公司
	张武舟
豫241060801556
	30
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	1985608.00

	3
	河南腾辉路桥工程有限公司
	王辉
豫241131335740
	30
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	1988609.00


2标段
	排序
	中标候选人名称
	注册建造师及证书编号
	工期（日历天）
	质量
标准
	中标价（元）

	1
	河南富世建筑工程有限公司
	雷京世
豫241141458156
	30
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	1694720.00

	2
	河南祥宏建设工程有限公司
	刘肖杰
豫241131446343
	30
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	1702153.00

	3
	河南恒通公路桥梁建设有限公司
	郑朝义
豫241060806679
	30
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	1705157.00


3标段
	排序
	中标候选人名称
	注册建造师及证书编号
	工期（日历天）
	质量
标准
	中标价（元）

	1
	河南省源顺建筑工程有限公司
	李波
豫241080913388
	30
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	4858201.00

	2
	河南鑫厦建设集团有限公司
	刘小平
豫241141459638
	30
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	4881672.00

	3
	郑州久鼎路桥工程有限公司
	魏志刚
豫141061210326
	30
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	4896772.00


4标段
	排序
	中标候选人名称
	注册建造师及证书编号
	工期（日历天）
	质量
标准
	中标价（元）

	1
	河南鼎畅路桥工程有限公司
	秦洪章
豫241141459312
	30
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	2191147.00

	2
	河南盛世永昌建设工程有限公司
	慕天昌
豫241151568029
	30
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	2197947.00

	3
	河南泉隆路桥工程有限公司
	张冠民
豫241121228193
	30
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	2204539.00



5标段
	排序
	中标候选人名称
	注册建造师及证书编号
	工期（日历天）
	质量
标准
	中标价（元）

	1
	河南中博建筑有限公司
	杜佳
豫241151686453
	40
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	1701749.00

	2
	河南裕鑫建筑安装有限公司
	陈贝
豫241171716841
	40
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	1708058.00

	3
	河南永吉路桥发展有限公司
	王琼
豫241151686669
	40
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	1716867.00



6标段
	排序
	中标候选人名称
	注册建造师及证书编号
	工期（日历天）
	质量
标准
	中标价（元）

	1
	河南中博建筑有限公司
	杜佳
豫241151686453
	40
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	1632565.00

	2
	河南裕鑫建筑安装有限公司
	陈贝
豫241171716841
	40
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	1634937.00

	3
	河南永吉路桥发展有限公司
	王琼
豫241151686669
	40
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	1651281.00



公 示 期：2018年8月17日至2018年8月20日，若公示期无异议，期满将向第一中标候选人签发中标通知书。
五、公示地点：《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》和《河南省电子招标投标公共服务平台》。   
六、联系方式
招 标 人：许昌市建安区交通运输局
项目负责人：黄向远  
联系电话：18803743200
代 理 机 构：陕西国正建设工程项目管理有限责任公司
项目负责人：李宗泽
电    话：13938779030
七、备注：
各有关当事人对结果公示有异议的，可以在结果公示发布之日起三个工作日内，以书面形式向招标人或者招标代理机构提出质疑，质疑书需加盖单位公章且法定代表人签字，由法定代表人或其授权代表携带合法有效的营业执照副本复印件（加盖公章）及本人身份证原件及复印件（加盖公章）一并提交，逾期将不再受理。


