XCGC-F2018162许昌市魏都区实验学校后续提升改造工程评标结果公示
	一、基本情况和数据表
(一) 项目概况
1、项目名称：XCGC-F2018162许昌市魏都区实验学校后续提升改造工程

2、项目编号：XCGC-F2018162号

3、招标控制价：施工招标控制价：3053134.65元，监理招标控制价：53429元。
4、质量要求：合格（符合国家现行的验收规范和标准）。
 5、计划工期：60日历天。       

 6、评标办法：综合计分法 (施工标段)，综合评标法（监理标段） 

 7、资格审查方式：资格后审
（二）招标过程
   本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，于2018年7月27日至2018年8月17日在《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上公开发布招标信息，于投标截止时间递交投标文件及投标保证金的施工投标单位有 5 家，监理投标单位有 3 家。
（三）项目情况表
招标人名称
许昌市魏都区实验学校

招标代理
机构名称
法正项目管理集团有限公司
工程名称
XCGC-F2018162许昌市魏都区实验学校后续提升改造工程
开标时间
2018年8月17日9时30分
开标地点
许昌市公共资源交易中心
开标五室
评标时间
2018年8月17日11时30分
评标地点
许昌市公共资源交易中心
评标二室
投标人名单
（分标段填写）
施工标：

河南鑫豪建设集团有限公司、河南骏飞建设工程有限公司、河南盛威建筑工程有限公司、林州中天建设有限公司、河南关众建筑工程有限公司

监理标：

河南方宇工程建设监理有限公司、河南天阁工程管理有限公司、许昌市复兴建设工程监理有限公司
二、开标记录

施工标段

投标单位
投标报价
（元）
工期
（日历天）
项目负责人（含注册证书编号）
技术负责人（姓名及职称）
质量
要求
密封
情况
对本次开标过程是否有异议
河南鑫豪建设集团有限公司
2940199.82

60

陈永辉

张志民

合格
完好

无

河南骏飞建设工程有限公司
2915744.86

60

宋振洋

陈燕霞

合格
完好

无
河南盛威建筑工程有限公司
2931023.71

60

方仪

牛珂

合格
完好

无
林州中天建设有限公司

2961542.67

60

田洪军

李永成

合格
完好

无
河南关众建筑工程有限公司

2900466.11

60

沙丽

朱光辉

合格
完好

无
施工招标控制价
3053134.65元
抽取的权重系数K值
权重系数K=0.5   
计划工期
60日历天
质量要求
合格（符合国家现行的验收规范和标准）
投标报价修正情况
目前未出现投标报价修正情况
监理标段

投标单位

投标报价

（元）

拟派

总监理工程师

密封

情况

对本次开标过程是否有异议

河南方宇工程建设监理有限公司
53329

苏会平

完好

无

河南天阁工程管理有限公司
53200

王振莲

完好

无

许昌市复兴建设工程监理有限公司
53400

和光辉

完好

无

招标控制价

53429元

抽取的权重系数a值

权重系数α=0.4

投标报价修正情况

目前未出现投标报价修正情况

三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表
具体内容详见本项目施工、监理招标文件。
四、评审情况

（一）清标评审

通过清标的投标人
序号
投标人名称
1

河南鑫豪建设集团有限公司
2

河南骏飞建设工程有限公司
3

河南盛威建筑工程有限公司
4

林州中天建设有限公司
5

河南关众建筑工程有限公司
未通过清标的投标人及原因
1

无

（二）初步评审

施工标段
通过初步评审的投标人
序号
投标人名称
1

河南鑫豪建设集团有限公司
2

河南骏飞建设工程有限公司
3

河南盛威建筑工程有限公司
4

林州中天建设有限公司
5

河南关众建筑工程有限公司
未通过初步评审的投标人及原因
1

无
监理标段

序号

通过初步评审的投标人名称

1

河南方宇工程建设监理有限公司

2

河南天阁工程管理有限公司

3

许昌市复兴建设工程监理有限公司

序号

未通过初步评审的投标人名称及原因

1

无

五、经评审的投标人排序
根据招标文件的规定，评标委员会按综合得分由高到低排序如下：
施工标段

第一名：河南骏飞建设工程有限公司
第二名：河南关众建筑工程有限公司
第三名：河南鑫豪建设集团有限公司 

监理标段

第一名：河南天阁工程管理有限公司
第二名：许昌市复兴建设工程监理有限公司
第三名：河南方宇工程建设监理有限公司



	六、推荐中标候选人得分情况


施工标段

	第一中标候选人
	河南骏飞建设工程有限公司

	评审委员会成员评审内容
	评委1

	评委2

	评委3

	评委4

	评委5


	技术标
	1.

	内容完整性和编制水平                                         0-1分
	1

	0.8

	0.8

	0.8

	0.6


		2.

	施工方案和技术措施  1-2分
	1.8

	1.8

	1.8

	1.8

	1.5


		3.

	质量管理体系与措施1-2分
	2

	1.8

	1.8

	1.8

	1.4


		4.

	安全管理体系与措施1-2分
	1.9

	1.8

	1.7

	1.7

	1.6


		5.

	环境保护管理体系与措施1-2分
	1.7

	1.7

	1.8

	1.7

	1.3


		6.

	工程进度计划与措施0-1分
	1

	0.8

	0.8

	0.8

	0.6


		7.

	拟投入资源配备计划1-2分
	1.7

	1.8

	1.8

	1.8

	1.4


		8.

	施工进度表或施工网络图 0-1分
	1

	0.8

	0.8

	0.8

	0.6


		9.

	施工总平面布置图0-1分
	1

	0.8

	0.8

	0.8

	0.5


		10.

	节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术 1-2分
	1.8

	1.7

	1.8

	1.7

	1.5


		11.

	新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用1-2分
	1.9

	1.8

	1.8

	1.7

	1.6


		12.

	企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理 1-2分
	1.8

	1.8

	1.8

	1.8

	1.5


	小计
	18.6

	17.4

	17.5

	17.2

	14.1


	技术标平均得分
	16.96


	商务标
	1.

	投标报价（30分）
	25.08

	25.08

	25.08

	25.08

	25.08


		2.

	分部分项分（15分）
	14

	14

	14

	14

	14


		3.

	主要材料分（10分）
	10

	10

	10

	10

	10


		4.

	措施项目分（5分）
	2.764

	2.764

	2.764

	2.764

	2.764


	小计
	51.844

	51.844

	51.844

	51.844

	51.844


	商务标得分
	51.84


	综合(信用)标
	1.

	项目班子配备(0-3分)
	3

	3

	3

	3

	3


		2.

	企业综合信用(0-7分)
	7

	7

	7

	7

	7


		3.

	项目经理业绩及信用（0-2分）
	1

	1

	1

	1

	1


		4.

	服务承诺（含不拖欠农民工工资承诺、扬尘治理等内容（0-8分）
	7

	7

	7

	6

	5


	小计
	18

	18

	18

	17

	16


	综合(信用)标平均得分
	17.40


	最终得分
	86.20


	备注：

	    评标委员会完成技术标评分、综合（信用）标评分后，应分别从中去掉一个最高分和一个最低分，取平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时，去掉一个最高分和一个最低分取平均值；评标委员会人数在5人时，取所有评委评分的平均值。 



	

	

	第二中标候选人
河南关众建筑工程有限公司
评审委员会成员评审内容
评委1

评委2

评委3

评委4

评委5

技术标
1.

内容完整性和编制水平                                         0-1分
1

0.8

0.6

0.7

0.6

2.

施工方案和技术措施  1-2分
1.7

1.7

1.7

1.5

1.6

3.

质量管理体系与措施1-2分
1.8

1.7

1.5

1.6

1.5

4.

安全管理体系与措施1-2分
1.9

1.7

1.5

1.5

1.5

5.

环境保护管理体系与措施1-2分
1.6

1.7

1.5

1.6

1.6

6.

工程进度计划与措施0-1分
1

0.8

0.7

0.7
0.7

7.

拟投入资源配备计划1-2分
1.7

1.7

1.5

1.6

1.3

8.

施工进度表或施工网络图 0-1分
1

0.8

0.7

0.8

0.6

9.

施工总平面布置图0-1分
1

0.8

0.7

0.7

0.5

10.

节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术 1-2分
1.8

1.7

1.4

1.7

1.4

11.

新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用1-2分
1.6

1.7

1.4

1.6

1.5

12.

企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理 1-2分
1.7

1.7

1.5

1.5

1.5

小计
17.8

16.8

14.7

15.5

14.3

技术标平均得分
15.82

商务标
1.

投标报价（30分）
26.3

26.3

26.3

26.3

26.3

2.

分部分项分（15分）
15

15

15

15

15

3.

主要材料分（10分）
10

10

10

10

10

4.

措施项目分（5分）
3.638
3.638

3.638

3.638

3.638

小计
54.938

54.938

54.938

54.938

54.938

商务标得分
54.94

综合(信用)标
1.

项目班子配备(0-3分)
2

2

2

2

2

2.

企业综合信用(0-7分)
5

5

5

5

5

3.

项目经理业绩及信用（0-2分）
1

1

1

1

1

4.

服务承诺（含不拖欠农民工工资承诺、扬尘治理等内容（0-8分）
6

7

5

6

5

小计
14

15

13

14

13

综合(信用)标平均得分
13.80
最终得分
84.56

备注：
    评标委员会完成技术标评分、综合（信用）标评分后，应分别从中去掉一个最高分和一个最低分，取平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时，去掉一个最高分和一个最低分取平均值；评标委员会人数在5人时，取所有评委评分的平均值。 

第三中标候选人
河南鑫豪建设集团有限公司
评审委员会成员评审内容
评委1

评委2

评委3

评委4
评委5

技术标
1.

内容完整性和编制水平  0-1分
0.6

0.6

0.7

0.8

0.6

2.

施工方案和技术措施  1-2分
1.7

1.6

1.5

1.6

1.5

3.

质量管理体系与措施  1-2分
1.8

1.7

1.5

1.7

1.3

4.

安全管理体系与措施  1-2分
1.7

1.8

1.6

1.7

1.4

5.

环境保护管理体系与措施  1-2分
1.7

1.7

1.5

1.6

1.5

6.

工程进度计划与措施  0-1分
1

0.7

0.7

0.7

0.6

7.

拟投入资源配备计划1-2分
1.8

1.8

1.5

1.6

1.4

8.

施工进度表或施工网络图0-1分
1

0.8

0.7

0.8

0.6

9.

施工总平面布置图0-1分
1

0.7

0.7

0.7

0.5

10.

节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术1-2分
1.6

1.7

1.5

1.7

1.4

11.

新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用  1-2分
1.8

1.8

1.5

1.6

1.4

12.

企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理1-2分
1.6

1.7

1.5

1.6

1.5

小计
17.3

16.6

14.9

16.1

13.7

技术标平均得分
15.72

商务标
1.

投标报价（30分）
23.38

23.38

23.38

23.38

23.38

2.

分部分项分（15分）
15

15

15

15

15

3.

主要材料分（10分）
10

10

10

10

10

4.

措施项目分（5分）
2.992
2.992

2.992

2.992

2.992

小计
51.372

51.372

51.372

51.372

51.372

商务标得分
51.37

综合(信用)标
1.

项目班子配备(0-3分)
3

3

3

3

3

2.

企业综合信用(0-7分)
7

7

7

7

7

3.

项目经理业绩及信用（0-2分）
0

0

0

0

0

4.

服务承诺（含不拖欠农民工工资承诺、扬尘治理等内容（0-8分）
6

7

5

6

5

小计
16

17

15

16

15

综合(信用)标平均得分
15.80

最终得分
82.89

备注：
    评标委员会完成技术标评分、综合（信用）标评分后，应分别从中去掉一个最高分和一个最低分，取平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时，去掉一个最高分和一个最低分取平均值；评标委员会人数在5人时，取所有评委评分的平均值。 



	监理标段：

	第一中标候选人
河南天阁工程管理有限公司
评审委员会成员评审内容
评委1

评委2

评委3

评委4

评委5

技术标
1.

质量控制（5分）
4

4.7

4

4

4.5

2.

进度控制（2分）
1.5

1.8

1.7

1.6

1.6

3.

造价控制（3分）
2.6

2.7

2.6

2.5

2.5

4.

安全措施（3分）
3

2.6

2.5

2.5

2.5

5.
旁站监理措施（2分）
2

1.8

1.5

1.6

1.6

6.

档案及合同管理（2分）
1.5

1.8

1.6

1.6

1.6

7.

工作制度（1分）
1

0.8

0.8

0.8

0.8

8.

组织协调及合理化建议（2分）
1.4

1.8

1.6

1.6

1.6

小计
17.0

18.0

16.3

16.2

16.7

技术标平均得分
16.84

商务标
1.

监理取费（15分）
15

15
15
15
15
小计
15
15
15
15
15
商务标得分
15
综合(信用)标
1.

监理企业（30分）
30

30

30

30

30

2.

总监理工程师（20分）
20

20

20

20

20

3.

项目监理机构人员配备（7分）
2

2

2

2

2

4.

服务承诺（3分）
2.5

3

2.5

2

2

5.

业主考评（2-5分）
5

5

5

5

5

小计
59.5

60

59.5

59

59

综合(信用)标平均得分
59.40

最终得分
91.24

备注：
    评标委员会完成技术标评分、综合（信用）标评分后，应分别从中去掉一个最高分和一个最低分，取平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时，去掉一个最高分和一个最低分取平均值；评标委员会人数在5人时，取所有评委评分的平均值。 



	

	第二中标候选人
	许昌市复兴建设工程监理有限公司

	评审委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技术标
	1.
	质量控制（5分）
	4
	4.5
	3.5
	3.5
	4

	
	2.
	进度控制（2分）
	2
	1.6
	1.5
	1.5
	1.5

	
	3.
	造价控制（3分）
	2.8
	2.7
	2.5
	2.2
	2.4

	
	4.
	安全措施（3分）
	2.5
	2.6
	2.4
	2.2
	2.4

	
	5.
	旁站监理措施（2分）
	2
	1.7
	1.5
	1.6
	1.5

	
	6.
	档案及合同管理（2分）
	2
	1.7
	1.6
	1.5
	1.5

	
	7.
	工作制度（1分）
	1
	0.6
	0.7
	0.8
	0.7

	
	8.
	组织协调及合理化建议（2分）
	1.5
	1.6
	1.5
	1.5
	1.5

	小计
	17.8
	17.0
	15.2
	14.8
	15.5

	技术标平均得分
	16.06

	商务标
	1.
	监理取费（15分）
	15
	15
	15
	15
	15

	小计
	15
	15
	15
	15
	15

	商务标得分
	15

	综合(信用)标
	1.
	监理企业（30分）
	25
	25
	25
	25
	25

	
	2.
	总监理工程师（20分）
	10
	10
	10
	10
	10

	
	3.
	项目监理机构人员配备（7分）
	2
	2
	2
	2
	2

	
	4.
	服务承诺（3分）
	3
	3
	2
	2
	2

	
	5.
	业主考评（2-5分）
	5
	5
	5
	5
	5

	小计
	45
	45
	44
	44
	44

	综合(信用)标平均得分
	44.40

	最终得分
	75.46

	备注：

	    评标委员会完成技术标评分、综合（信用）标评分后，应分别从中去掉一个最高分和一个最低分，取平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时，去掉一个最高分和一个最低分取平均值；评标委员会人数在5人时，取所有评委评分的平均值。 


	第三中标候选人
	河南方宇工程建设监理有限公司

	评审委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技术标
	1.
	质量控制（5分）
	4
	4.3
	3.5
	3
	3.5

	
	2.
	进度控制（2分）
	2
	1.6
	1.6
	1.5
	1.4

	
	3.
	造价控制（3分）
	2.6
	2.7
	2.5
	2.2
	2.3

	
	4.
	安全措施（3分）
	2.5
	2.5
	2.5
	2
	2.3

	
	5.
	旁站监理措施（2分）
	2
	1.6
	1.5
	1.5
	1.4

	
	6.
	档案及合同管理（2分）
	2
	1.6
	1.6
	1.5
	1.4

	
	7.
	工作制度（1分）
	1
	0.6
	0.8
	0.8
	0.6

	
	8.
	组织协调及合理化建议（2分）
	1.5
	1.6
	1.5
	1.6
	1.4

	小计
	17.6
	16.5
	15.5
	14.1
	14.3

	技术标平均得分
	15.60

	商务标
	1.
	监理取费（15分）
	15
	15
	15
	15
	15

	小计
	15
	15
	15
	15
	15

	商务标得分
	15

	综合(信用)标
	1.
	监理企业（30分）
	12
	12
	12
	12
	12

	
	2.
	总监理工程师（20分）
	0
	0
	0
	0
	0

	
	3.
	项目监理机构人员配备（7分）
	2
	2
	2
	2
	2

	
	4.
	服务承诺（3分）
	2
	3
	2
	2
	2

	
	5.
	业主考评（2-5分）
	5
	5
	5
	5
	5

	小计
	21
	22
	21
	21
	21

	综合(信用)标平均得分
	21.20

	最终得分
	51.8

	备注：

	    评标委员会完成技术标评分、综合（信用）标评分后，应分别从中去掉一个最高分和一个最低分，取平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时，去掉一个最高分和一个最低分取平均值；评标委员会人数在5人时，取所有评委评分的平均值。 


七、投标人资格要求

施工标段：
投标人须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，具有安全生产许可证，具有独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。拟派项目负责人具有二级及以上市政公用工程专业注册建造师执业资格（不含临时执业资格）和有效的安全生产考核合格证，且未担任其它在施建设工程的项目负责人。
监理标段：

要求投标人须具备丙级及以上（含丙级）市政公用工程监理企业资质；监理工程师具备市政公用工程专业注册监理工程师资格。
八、推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜
（一）推荐的中标候选人名单如下：

施工标段：

第一中标候选人： 河南骏飞建设工程有限公司

投标报价：2915744.86元

大写：贰佰玖拾壹万伍仟柒佰肆拾肆元捌角陆分 

工期：  60日历天              质量标准： 合格（符合国家现行的验收规范和标准）

拟派项目经理：宋振洋，市政公用工程专业二级注册建造师资格，

证书编号：豫241171714098，具有安全生产考核合格证，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理，该项目经理符合招标资格要求。

企业资质：市政公用工程施工总承包贰级资质，具有有效的安全生产许可证, 本单位符合招标资质条件。

投标文件中填报的项目经理业绩名称：

工程名称：临颍县颍松路（朝阳路-湖东路）道路改造工程

开竣工日期：2018.3.6--2018.5.5

地点：临颍县

投标文件中填报的单位项目业绩名称：

1、工程名称：临颍县纬二路（经五路-经四路）、经四路（临鄢路-纬二路）、

经五路（临鄢路-纬二路）道路、排水工程

开竣工日期：2016.10.20--2017.4.18

地点：临颍县
2、工程名称：临颍县杜曲现代家居产业园繁昌西路、汇龙大道、雨润大道

道路、排水工程施工二标段

开竣工日期：2017.8.11--2018.1.10

地点：临颍县
第二中标候选人： 河南关众建筑工程有限公司

投标报价：2900466.11元

大写：贰佰玖拾万零肆佰陆拾陆元壹角壹分 

工期：60日历天              质量标准： 合格（符合国家现行的验收规范和标准）

拟派项目经理：沙丽，市政公用工程专业二级注册建造师资格，

证书编号：豫241121228656，具有安全生产考核合格证，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理，该项目经理符合招标资格要求。

企业资质：市政公用工程施工总承包叁级资质，具有有效的安全生产许可证, 本单位符合招标资质条件。

投标文件中填报的项目经理业绩名称：

工程名称：大新佳苑室外工程一标段

开竣工日期：2016.11.1-2016.12.30

地点：许昌新区

投标文件中填报的单位项目业绩名称：

1、工程名称：许昌经济技术开发区电梯产业园综合服务中心室外工程

开竣工日期：2017.12.12-2018.2.9

地点：许昌经济开发区

2、工程名称：长村张国省干线公路沿线未硬化道路口及裸露地面硬化项目

开竣工日期：2017.1.21-2017.2.9

地点：许昌经济开发区
第三中标候选人：河南鑫豪建设集团有限公司 

投标报价：2940199.82元

大写：贰佰玖拾肆万零壹佰玖拾玖元捌角贰分 

工期：  60历天              质量标准： 合格（符合国家现行的验收规范和标准）

拟派项目经理：陈永辉，市政公用工程专业二级注册建造师资格，

证书编号：豫241131336499，具有安全生产考核合格证，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理，该项目经理符合招标资格要求。

企业资质：市政公用工程施工总承包贰级资质，具有有效的安全生产许可证, 本单位符合招标资质条件。

投标文件中填报的项目经理业绩名称：无

投标文件中填报的单位项目业绩名称：

1、 工程名称：出山店水库游河新镇三官安置区道路管网工程

2、 开竣工日期：2017.3.10-2017.5.10

地点：信阳市

2、工程名称：出山店水库游河乡三官安置点供水工程

开竣工日期：2017.4.17-2017.6.15

地点：信阳市
监理标段：
第一中标候选人：河南天阁工程管理有限公司

投标报价：53200元

大写：伍万叁仟贰佰元整 

工期：同施工工期    质量标准：合格（符合国家现行的验收规范和标准）

拟派项目总监：王振莲，市政工程注册监理工程师资格，证书编号：41008034    

企业资质：市政公用工程监理甲级监理企业资质，本单位符合招标资质条件。

投标文件中填报的项目经理业绩名称：

1、工程名称：西峡县灌河生态文化园南段景观绿化工程

开竣工日期：2017.5.20-2017.8.31

地点：西峡县

2、工程名称：驻马店小清河生态水系综合治理项目施工及保修阶段监理四标段

开竣工日期：2017.8.26

地点：驻马店

投标文件中填报的单位项目业绩名称：

1、工程名称：方城县潘河城区段综合整治“四化”工程

开竣工日期：2015.6.20-2015.12.20

地点：方城县

2、工程名称：方城县人民医院医院餐厅、附助设施项目

开竣工日期：2015.8.10

地点：方城县

3、工程名称：2016 世界月季洲际大会南阳展园建设项目施工监理

开竣工日期：2015.8.20--2015.11.18

地点：南阳市

4、工程名称：南阳市李宁体育园续建提升施工监理

开竣工日期：2016.9.20--2017.8.20

地点：南阳市

第二中标候选人：许昌市复兴建设工程监理有限公司 

投标报价：53400元

大写：伍万叁仟肆佰元整
工期：同施工工期    质量标准：合格（符合国家现行的验收规范和标准）

拟派项目总监：和光辉，市政工程注册监理工程师资格  证书编号：41010094      

企业资质：市政公用工程监理乙级监理企业资质，本单位符合招标资质条件。

投标文件中填报的项目经理业绩名称：

1、工程名称：鄢陵县城区卧龙街、西街、站前街西段、梅乡路道路维修工程

开竣工日期：2016.10-2017.2

地点：鄢陵县

2、工程名称：鄢陵县创业大道（花都大道-东大街）污水工程

开竣工日期：2016.9-2016.12

地点：鄢陵县
投标文件中填报的单位项目业绩名称：

1、工程名称：许昌市护城河环通工程三标

开竣工日期：2015.3.29-2015.9.24

地点：许昌市

2、工程名称：铁西区道路提升改造工程

开竣工日期：2015.8

地点：许昌市

3、工程名称：建安大道西段（文峰路-劳动路）综合提升改造工程

开竣工日期：2017.1.23-2017.7.21

地点：许昌市

第三中标候选人：河南方宇工程建设监理有限公司 

投标报价：53329元

大写：伍万叁仟叁佰贰拾玖元整
工期：同施工工期    质量标准：合格（符合国家现行的验收规范和标准）

拟派项目总监：苏会平 ，市政工程注册监理工程师资格，证书编号：41009542    

企业资质：市政公用工程监理乙级监理企业资质，本单位符合招标资质条件。

投标文件中填报的项目经理业绩名称：无
投标文件中填报的单位项目业绩名称：

1、工程名称：许昌县北海公园续建工程（一期）监理

开竣工日期：2015.3.26-2015.7.30

地点：许昌县

2、工程名称：鄢陵朱元街许扶运河桥梁及鄢陵南大街汶河桥梁工程

开竣工日期：2016.12.25-2017.4.25

地点：鄢陵县
（二）签订合同前要处理的事宜：无

九、澄清、说明、补正事项纪要
无

十、 公 示 期：2018年8月21日—2018年8月23日
如投标单位对本次公示有异议，请联系：
招标人：许昌市魏都区实验学校  

地址：许昌市魏都区新兴路
联系人：俎先生 

联系方式：15136834785

监督部门：许昌市魏都区建设工程招标投标管理办公室
联系人：井先生  电话：0374-5056117
代理机构：法正项目管理集团有限公司
地址：许昌市魏都区莲城大道时代温泉公寓1612号
联系人：朱先生
联系电话：0374-2262777  13629889049

十一、联系方式
招标人：许昌市魏都区实验学校  
地址：许昌市魏都区新兴路
联系人：俎先生 

联系方式：15136834785

代理机构：法正项目管理集团有限公司
地址：许昌市魏都区莲城大道时代温泉公寓1612号
联系人：朱先生
联系电话：0374-2262777  13629889049

                                                                              许昌市魏都区实验学校                           
                              2018年8月21日


