XCGC-J2018004许昌市城乡一体化示范区管理委员会
“Y010小辛线公路改建（养护）工程”
评标结果公示
一、基本情况和数据表
 (一) 项目概况
    1、建设地点：本工程为Y010小辛线公路改建（养护）工程（韩东-马庄），起点位于韩东村北与小召乡段桥村交界，终点位于蒋店村与马庄交界处。
    2、建设规模：长4.28公里，路面宽7米。
3、标段划分：本工程共设1个标段
4、招标控制价：6613276元
    5、质量要求：合格（符合国家现行验收规范合格标准）
    6、计划工期：90日历天。
    7、评标办法：技术评分最低标价法。
    8、资格审查方式：资格后审
 9、投标人资格要求：
（1） 须具备独立法人资格；
（2）本次招标要求投标人须具备建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包叁级及以上资质、并具备有效的企业安全生产许可证，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
（3）拟派建造师须具备贰级及以上公路工程专业注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设项目的项目经理。拟派项目总工需具备中级及以上相关专业技术职称。  
  （二）招标过程
    本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，于 2018 年 7 月 13 日至 2018 年 8 月 16 日在《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》和《河南省电子招标投标公共服务平台》上公开发布招标信息，于投标截止时间递交投标文件及投标保证金的投标单位共 5 家。
（三）项目开标数据表
	招标人名称
	许昌市城乡一体化示范区管理委员会

	招标代理机构名称
	河南省伟信招标管理咨询有限公司

	工程名称
	Y010小辛线公路改建（养护）工程

	开标时间
	2018年8月16日9:30分
	开标地点
	许昌市公共资源交易中心开标一室

	评标时间
	2018年8月16日11:30分
	评标地点
	许昌市公共资源交易中心评标三室

	投标人名单
（分标段填写）
	1. 河南锦达建设有限公司
2. 商丘市国基建筑安装有限公司
3. 许昌广宇路桥工程建设有限公司
4. 许昌水利建筑工程有限公司
5. 河南大富建筑工程有限公司


二、开标记录

第一信封：
	投标单位
	工期（日历天）
	项目经理（含证书编号）
	技术
负责人
（姓名及职称）

	质量
要求
	密封
情况
	对本次开标过程是否有异议

	河南锦达建设有限公司
	90
	夏旭云
豫141070804937
	王启旭
中级
	合格
	完好
	无

	商丘市国基建筑安装有限公司
	90
	王  娜豫241131449469
	邰臣召
中级
	合格
	完好
	无

	许昌广宇路桥工程建设有限公司
	90
	梁旭升豫241070806946
	高珊珊
中级
	合格
	完好
	无

	许昌水利建筑工程有限公司
	90
	张广杰豫141060805277
	陈国旺
高级
	合格
	完好
	无

	河南大富建筑工程有限公司
	90
	周旭东豫241151685891
	董四丽
中级
	合格
	完好
	无

	目标工期
	90日历天
	质量要求
	合格

	投标报价修正情况
	无



第二信封：
	投标单位
	投标报价（元）
	密封
情况
	对本次开标过程是否有异议

	河南锦达建设有限公司
	6605219
	完好
	无

	许昌水利建筑工程有限公司
	6583573
	完好
	无

	河南大富建筑工程有限公司
	6600567
	完好
	无

	目标工期
	90日历天

	质量要求
	合格

	投标报价修正情况
	无


三、评审情况
（一）初步评审
	序号
	通过初步评审的投标人名称

	1
	河南锦达建设有限公司

	2
	商丘市国基建筑安装有限公司

	3
	许昌水利建筑工程有限公司

	4
	河南大富建筑工程有限公司

	序号
	未通过初步评审的投标人名称及原因

	1
	许昌广宇路桥工程建设有限公司——不符合评标办法第2.1.1（2）条相关规定


	序号
	投标人
	第一信封
综合得分
	第一信封排序
	投标报价
	排序

	1
	河南锦达建设有限公司
	67.92
	2
	6605219
	3

	2
	商丘市国基建筑安装有限公司
	64.1
	4
	
	

	3
	许昌水利建筑工程有限公司
	89.64
	1
	6583573
	1

	4
	河南大富建筑工程有限公司
	66.3
	3
	6600567
	2


四、根据招标文件的规定，评标委员会将经评审的投标人按评标价由低到高排序如下：
	五、推荐的中标候选人详细评审得分
第一信封：

	

	评审得分第一名
	许昌水利建筑工程有限公司

	评审委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	施工组织设计
	（1）总体施工组织布置及规划    0-3分
	3
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5

	
	（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施） 0-5分
	4
	4
	3.5
	4
	4

	
	（3）工期的保证体系及保证措施    0-3分
	3
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5

	
	（4）工程质量管理体系及保证措施   0-3分
	3
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5

	
	（5）安全生产管理体系及保证措施  0-3分
	2
	2.5
	2.5
	2
	2.5

	
	（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施（含扬尘治理措施）          0-3分
	2
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5

	
	（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施   0-3分
	2
	2
	2.5
	2.5
	2.5

	
	（8）项目风险预测与防范，事故应急预案      0-3分
	3
	2
	2.5
	2.5
	2.5

	
	附表一  施工总体计划表         0-3分
	3
	3
	2.6
	2.5
	2.5

	
	附表二  分项工程进度率计划（斜率图）       0-3分
	3
	3
	2.5
	2.5
	2.5

	
	附表三  工程管理曲线                       0-3分
	3
	3
	2.5
	2.5
	2.5

	
	附表四  分项工程生产率和施工周期表         0-3分
	2
	3
	2.5
	2.5
	2.5

	
	附表五  施工总平面图                       0-3分
	3
	2
	2.6
	2.5
	2.5

	
	附表六  劳动力计划表                       0-3分
	2
	3
	2.5
	2.5
	2.5

	
	附表七  临时用地计划表       0-3分
	2
	2
	2.5
	2.5
	2.5

	
	附表八  外供电力需求计划表    0-3分
	3
	2
	2.5
	2.5
	2.5

	小计
	43
	41.5
	41.2
	41
	41.5

	施工组织设计
平均值
	41.64

	项目管理机构0-10分
	10
	10
	10
	10
	10

	项目管理机构
平均值
	10

	技术能力
	企业业绩  15分
	15
	15
	15
	15
	15

	
	企业AAA信用  5分
	5
	5
	5
	5
	5

	
	项目经理业绩   10分
	10
	10
	10
	10
	10

	小计
	30
	30
	30
	30
	30

	技术能力平均值
	30

	履约信誉0-10分
	7
	8
	8
	9
	8

	履约信誉平均值
	8

	最终得分
	89.64

	备注：

	    评标委员会首先对投标文件第一2信封（商3务及技术）进行评审，确定通过投标文件第一信封（商务及技术文件）评审的2投标人2名单，并对通过评审的投标文件第一信封（商务及技术文件）进行综合评分。各投标人得分以评标委员会各成员的打分平均值确定。各项打分保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3、招标人按照第二章“投标人须知”第5.2.3-5.2.5项的规定对投标文件第一信封（商务及技术文件）评审得分前 3 名的投标文件第二个信封（投标文件）进行开启。




	评审得分第二名
	河南锦达建设有限公司

	评审委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	施工组织设计
	（1）总体施工组织布置及规划    0-3分
	2
	2.5
	2.5
	2.5
	2.3

	
	（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施） 0-5分
	4
	3
	3.5
	4
	4

	
	（3）工期的保证体系及保证措施    0-3分
	3
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5

	
	（4）工程质量管理体系及保证措施   0-3分
	3
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5

	
	（5）安全生产管理体系及保证措施  0-3分
	3
	2.5
	2.5
	2.5
	2.2

	
	（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施（含扬尘治理措施）          0-3分
	3
	2
	2.5
	2
	2.5

	
	（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施   0-3分
	3
	2
	2.5
	2.5
	2.5

	
	（8）项目风险预测与防范，事故应急预案      0-3分
	3
	2
	2.5
	2.5
	2.4

	
	附表一  施工总体计划表         0-3分
	3
	3
	2.5
	2.5
	2.2

	
	附表二  分项工程进度率计划（斜率图）       0-3分
	3
	3
	2.5
	2
	2.5

	
	附表三  工程管理曲线                       0-3分
	3
	3
	2.5
	2.5
	2

	
	附表四  分项工程生产率和施工周期表         0-3分
	3
	3
	2.5
	2
	2.5

	
	附表五  施工总平面图                       0-3分
	3
	2
	2.5
	2
	2

	
	附表六  劳动力计划表                       0-3分
	3
	3
	2.5
	2.5
	2.5

	
	附表七  临时用地计划表       0-3分
	3
	2
	2.5
	2.5
	2

	
	附表八  外供电力需求计划表    0-3分
	3
	2
	2.5
	2
	2

	小计
	48
	40
	41
	39
	38.6

	施工组织设计
平均值
	41.32

	项目管理机构0-10分
	8
	8
	8
	8
	8

	项目管理机构
平均值
	8

	技术能力
	企业业绩15分
	10
	10
	10
	10
	10

	
	企业AAA信用
5分
	0
	0
	0
	0
	0

	
	项目经理业绩
10分
	0
	0
	0
	0
	0

	小计
	10
	10
	10
	10
	10

	技术能力平均值
	10

	履约信誉0-10分
	10
	9
	7
	9
	8

	履约信誉平均值
	8.6

	最终得分
	67.92

	备注：

	    评标委员会首先对投标文件第一信封（商务及技术）进行评审，确定通过投标文件第一信封（商务及技术文件）评审的投标人名单，并对通过评审的投标文件第一信封（商务及技术文件）进行综合评分。各投标人得分以评标委员会各成员的打分平均值确定。各项打分保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3、招标人按照第二章“投标人须知”第5.2.3-5.2.5项的规定对投标文件第一信封（商务及技术文件）评审得分前 3 名的投标文件第二个信封（投标文件）进行开启。




	

	评审得分第三名
	河南大富建筑工程有限公司

	评审委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	施工组织设计
	（1）总体施工组织布置及规划    0-3分
	2
	2.5
	2.3
	2.5
	2

	
	（2）主要工程项目的施工方案、方法与技术措施（尤其对重点、关键和难点工程的施工方案、方法及其措施） 0-5分
	5
	3.5
	3.1
	4
	3.5

	
	（3）工期的保证体系及保证措施    0-3分
	2
	2
	2.4
	2.5
	2

	
	（4）工程质量管理体系及保证措施   0-3分
	3
	2.5
	2.5
	2
	2

	
	（5）安全生产管理体系及保证措施  0-3分
	3
	2.5
	2.4
	2.5
	2

	
	（6）环境保护、水土保持保证体系及保证措施（含扬尘治理措施）          0-3分
	3
	2
	2.4
	2.5
	2

	
	（7）文明施工、文物保护保证体系及保证措施   0-3分
	3
	2
	2.4
	2.5
	2.5

	
	（8）项目风险预测与防范，事故应急预案      0-3分
	2
	2
	2.4
	2
	2.5

	
	附表一  施工总体计划表         0-3分
	3
	3
	2.3
	2.5
	2

	
	附表二  分项工程进度率计划（斜率图）       0-3分
	3
	3
	2.4
	2.5
	2

	
	附表三  工程管理曲线                       0-3分
	3
	3
	2.4
	2
	2

	
	附表四  分项工程生产率和施工周期表         0-3分
	3
	3
	2.4
	2
	2

	
	附表五  施工总平面图                       0-3分
	3
	2
	2.4
	2.5
	2

	
	附表六  劳动力计划表                       0-3分
	3
	3
	2.4
	2
	2

	
	附表七  临时用地计划表       0-3分
	3
	2
	2.4
	2.5
	2.5

	
	附表八  外供电力需求计划表    0-3分
	3
	2
	2.4
	2.5
	2.5

	小计
	47
	40
	39
	39
	35.5

	施工组织设计
平均值
	40.1

	项目管理机构0-10分
	8
	8
	8
	8
	8

	项目管理机构
平均值
	8

	技术能力
	企业业绩
15分
	10
	10
	10
	10
	10

	
	企业AAA信用
5分
	0
	0
	0
	0
	0

	
	项目经理业绩
10分
	0
	0
	0
	0
	0

	小计
	10
	10
	10
	10
	10

	技术能力平均值
	10

	履约信誉0-10分
	9
	9
	7
	9
	7

	履约信誉平均值
	8.2

	最终得分
	66.3

	备注：

	评标委员会首先对投标文件第一信封（商务及技术）进行评审，确定通过投标文件第一信封（商务及技术文件
）评审的投标人名单，并对通过评审的投标文件第一信封（商务及技术文件）进行综合评分。各投标人得分以评标委员会各成员的打分平均值确定。各项打分保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3、招标人按照第二章“投标人须知”第5.2.3-5.2.5项的规定对投标文件第一信封（商务及技术文件）评审得分前 3 名的投标文件第二个信封（投标文件）进行开启。




六、推荐的中标候选人情况与签订合同前要处理的事宜
（一）推荐的中标候选人名单：
第一中标候选人：许昌水利建筑工程有限公司
单位资质等级：公路工程施工总承包贰级
项目经理资质等级：一级
投标报价：6583573元
大写：陆佰伍拾捌万叁仟伍佰柒拾叁元
工期：90日历天              质量标准： 合格
项目经理：张广杰 
证书名称、编号：豫141060805277  
投标文件中填报的项目负责人业绩名称：
1、许昌市示范区永兴办事处道路改建工程
2、S238线襄城县三里沟至田庄段大修工程
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
1、S302线周宁段路肩硬化工程及排水系统整治工程
2、S2379省道丹江口市盐池河至房县万峪河段新建工程（房县境内一期）二标段
3、许昌市示范区永兴办事处道路改建工程
4、S238线襄城县三里沟至田庄段大修工程
本单位是否符合招标资质条件：是
是否具备独立法人资格：是

第二中标候选人：河南大富建筑工程有限公司
单位资质等级：公路工程施工总承包叁级
项目经理资质等级：贰级
投标报价：6600567元
大写：陆佰陆拾万零伍佰陆拾柒元
工期：90日历天              质量标准： 合格
项目经理：周旭东 
证书名称、编号：豫241151685891  
投标文件中填报的项目负责人业绩名称：
1、无
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
1、雷寨、油坊店、新阮店、兰青乡、和寒冻镇2016年通村公路项目
2、舞阳县2017年农村贫困村公路建设项目
本单位是否符合招标资质条件：是
是否具备独立法人资格：是
第三中标候选人：河南锦达建设有限公司
单位资质等级：公路工程施工总承包叁级
项目经理资质等级：一级
投标报价：6605219元
大写：陆佰陆拾万零伍仟贰佰壹拾玖元
工期：90日历天              质量标准： 合格
项目经理：夏旭云
证书名称、编号：  豫141070804937 
投标文件中填报的项目负责人业绩名称：
1、无
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
1、博爱县癸城路北段道路工程
2、叶县2016-2017年度脱贫攻坚建设项目
本单位是否符合招标资质条件：是
是否具备独立法人资格：是
（二）签订合同前要处理的事宜（略）
七、公示时间：
    2018年8月22日-2018年8月24日
八、联系方式
招 标 人：许昌市城乡一体化示范区管理委员会
地    址：许昌市魏武大道与尚德路交叉口
联 系 人：张女士
联系电话：0374-3191016

代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司
地    址：许昌市东城区许都路永丰新城国际20号楼4楼
联 系 人：廖女士
联系电话：0374-2121949


               许昌市城乡一体化示范区管理委员会
                      2018年8月22日
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