
全国新增千亿斤粮食生产能力规划禹州2018年田间工程建设项目

实施方案设计图册

（送审稿）

建设单位：禹州市实施全国新增 500 亿公斤粮食

生产能力规划项目建设办公室

编制单位： 中水电第十一工程局（郑州）有限公司

编制日期：二○一八年一月



实施方案设计图册

项目名称： 全国新增千亿斤粮食生产能力规划禹州 2018 年田间工程建设项目

申报单位： 禹州市实施全国新增 500 亿公斤粮食生产能力规划项目建设办公室

编制单位： 中水电第十一工程局（郑州）有限公司

批 准： 张 涛

审 查： 孔德庆

校 核： 刘向阳

项目负责人： 户海岗

主要完成人： 刘向阳 户海岗 张素丽 胡振兴 韩 越

完成时间： 2018 年 01 月



目录

序号 图名 图号 序号 图名 图号

1 区位图 23 机耕路伸缩缝大样图 YZXM-19

2 项目区排水体系图 24 机耕路交叉示意图 YZXM-20

3 项目区现状图 25 涵管设计图(1/2) YZXM-21

4 项目区规划图 26 涵管设计图(2/2) YZXM-22

5 机井设计图(80m) YZXM-01 27 农桥设计图(1/3) YZXM-23

6 机井设计图(100m) YZXM-02 28 农桥设计图(2/3) YZXM-24

7 井盘设计图 YZXM-03 29 农桥设计图(3/3) YZXM-25

8 井堡设计图（1/3） YZXM-04 30 变压器房设计图（1/6） YZXM-26

9 井堡设计图（2/3） YZXM-05 31 变压器房设计图（2/6） YZXM-27

10 井堡设计图（3/3） YZXM-06 32 变压器房设计图（3/6） YZXM-28

11 机井潜水泵安装图 YZXM-07 33 变压器房设计图（4/6） YZXM-29

12 典型单井控制地埋管道布置图 YZXM-08 34 变压器房设计图（5/6） YZXM-30

13 地埋管设计图（1/4） YZXM-09 35 变压器房设计图（6/6） YZXM-31

14 地埋管设计图（2/4） YZXM-10 36 配电系统接地装置图 YZXM-32

15 地埋管设计图（3/4） YZXM-11 37 配电系统一次接线安装图 YZXM-33

16 地埋管设计图（4/4） YZXM-12 38 综合配电柜柜体布置图 YZXM-34

17 清淤沟设计图 YZXM-13 39 电器主接线图 YZXM-35

18 机耕路设计说明(1/2) YZXM-14 40 材料表 YZXM-36

19 机耕路设计说明(2/2) YZXM-15 41 项目标识牌 YZXM-37

20 新建机耕路典型断面图 YZXM-16 42 道路标识牌 YZXM-38

21 机耕路加宽典型断面图 YZXM-17 43 地埋电缆敷设图 YZXM-39

22 重建机耕路典型断面图 YZXM-18 44 道路、井、涵标志牌 YZXM-40







井底盘平面图

井底盘剖面图



井台外沿

玻璃钢井柜

顶边线
玻璃钢井柜

边线
AA

井台 井台

φ100预留泵管

出口

井台

配电夹

膨胀螺栓



前侧可拆卸板块布局图 上下层连接示意图

设备柜示意图

锁头

预留螺丝孔

透视窗口



预留螺丝孔

900

9
0
0

四块板安装示意图

单块板示意图



机井安装工程量表
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说明：

1、图中单位为mm；

2、给水栓混凝土护管顶部向下5cm

处粘贴5cm宽红色反光警示带，混凝

土护管地面以上部分刷三遍白漆。
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