[bookmark: _GoBack]禹州颍河一坝----三坝区间两岸生态与景观提升设计9标段评标结果公示

一、基本情况和数据表
 (一) 项目概况
项目名称：禹州颍河一坝----三坝区间两岸生态与景观提升设计9标段
项目编号：JSGC-SZ-2018171
招标控制价：施工标：9198347.37元（含规费、税金、安全文明施工费）
　　　　　  监理标：186600.00元
计划工期：施工标计划工期为180日历天，监理周期为监理合同签订之日起到工程竣工验收完毕及质保期结束。
质量要求：合格（符合国家现行的验收规范和标准）。
评标办法：综合计分法
资格审查方式：资格后审
    （二）招标过程
    本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，于2018年8月1日在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》网上发布招标信息，于投标截止时间递交投标文件并缴纳投标保证金的投标单位有：施工标段　4　　家，监理标段　6　　家。
（三）项目开标数据表
	招标人名称
	禹州市住房和城乡规划建设局

	招标代理机构名称
	中金泰富工程管理有限公司

	工程名称
	禹州颍河一坝----三坝区间两岸生态与景观提升设计9标段

	开标时间
	2018年8月29日9:00
	开标地点
	禹州市公共资源交易中心开标1室

	评标时间
	2018年8月29日
	评标地点
	禹州市公共资源交易中心评标1室


2、  开标记录
施工标段：
	投标单位
	投标报价　　（元）
	工期（日历天）
	项目经理
（证书编号）
	技术负责人
姓名及职称
	质量
要求
	密封
情况
	对本次开标过程是否有异议

	河南成盈建设工程有限公司
	9195065.48
	180
	李开放　　　　　　　　　　　　　　　01973395
	马红刚　　　高级
	合格
	完好
	无

	驻马店市金乐市政工程有限公司
	9135476.23
	180
	曹名威 　　　　　豫241131336811          
	王力　　　　　　　高级
	合格
	完好
	无

	禹州市市政工程有限公司
	9122132.93
	180
	蒋高阳　　　　　　　豫241141561462
	陈慧晓　　　　高级
	合格
	完好
	无

	河南省鹏升建筑工程有限公司
	9156490.2
	180
	张亚克　　　　　　豫241141449888
	汪锋　　　　　中级
	合格
	完好
	无

	招标控制价
	9198347.37元
	抽取系数值
	0.2


监理标段：
	投标单位
	投标报价
（元）
	项目总监
（证书编号）
	监理周期
	密封情况
	对本次开标过程是否有异议

	许昌市复兴建设工程监理有限公司
	184000.00 
	和光辉00442065
	监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及质保期结束止
	完好
	无

	许昌建设工程项目管理有限公司
	185500.00 
	杨根林41001822
	监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及质保期结束止
	完好
	无

	河南际龙工程技术咨询有限公司
	180000.00 
	王军强00259078
	监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及质保期结束止
	完好
	无

	河南恒宇工程管理有限公司
	178000.00 
	张超00459219
	监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及质保期结束止
	完好
	无

	许昌兴程工程管理有限公司
	186000.00 
	郝珏41005563
	监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及质保期结束止
	完好
	无

	河南海纳建设管理有限公司
	179000.00 
	黄杰41006169
	监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及质保期结束止
	完好
	无

	招标控制价
	186600.00元
	抽取系数值
	0.4


三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表
	
评标办法

	评标采用综合计分法，是指评标委员会根据招标文件要求，对投标人的投标文件进行综合评审。详见招标文件。


四、评审情况
（一）清标（施工标段）
	序号
	通过清标的投标人名称

	1
	河南成盈建设工程有限公司

	2
	驻马店市金乐市政工程有限公司

	3
	禹州市市政工程有限公司

	4
	河南省鹏升建筑工程有限公司

	序号
	未通过清标的投标人名称及原因

	…
	无


（二）初步评审
施工标段：
	序号
	通过初步评审的投标人

	1
	河南成盈建设工程有限公司

	2
	驻马店市金乐市政工程有限公司

	3
	禹州市市政工程有限公司

	4
	河南省鹏升建筑工程有限公司

	序号
	未通过初步评审的投标人名称及未通过原因

	…
	无


监理标：
	序号
	通过初步评审的投标人

	1
	许昌市复兴建设工程监理有限公司

	2
	许昌建设工程项目管理有限公司

	3
	河南际龙工程技术咨询有限公司

	4
	河南恒宇工程管理有限公司

	5
	许昌兴程工程管理有限公司

	6
	河南海纳建设管理有限公司

	序号
	未通过初步评审的投标人名称及未通过原因

	1
	无


五、根据招标文件的规定，评标委员会将经评审的投标人按综合得分由高到低排序如下：
施工标：
	投标单位
	最终
得分
	排序

	禹州市市政工程有限公司
	83.35 
	1

	驻马店市金乐市政工程有限公司
	77.70 
	2

	河南成盈建设工程有限公司
	76.41 
	3

	河南省鹏升建筑工程有限公司
	74.65 
	4


监理标：
	投标单位
	最终
得分
	排序

	许昌建设工程项目管理有限公司
	85.44
	1

	河南海纳建设管理有限公司
	84.25
	2

	许昌市复兴建设工程监理有限公司
	59.73
	3

	河南恒宇工程管理有限公司
	46.72
	4

	许昌兴程工程管理有限公司
	45.07
	5

	河南际龙工程技术咨询有限公司
	41.03
	6


6、 推荐的中标候选人详细评审得分
施工标：
	第一中标候选人
	禹州市市政工程有限公司

	　　　　　　　　评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	
　　　　　　技　术　标（20分）
	1.内容完整性和编制水平0-1分
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8

	
	2.施工方案和技术措施1-2分
	1.5
	1.5
	1.7
	1.4
	1.6

	
	3.质量管理体系与措施1-2分
	1.5
	1.6
	1.7
	1.6
	1.7

	
	4.安全管理体制与措施1-2分
	1.5
	1.6
	1.6
	1.5
	1.7

	
	5.环境保护管理体系与措施1-2分
	1.5
	1.7
	1.7
	1.3
	1.7

	
	6.工程进度计划与措施0-1分
	0.8
	0.6
	0.7
	0.6
	0.7

	
	7.拟投入资源配备计划1-2分
	1.5
	1.5
	1.6
	1.5
	1.7

	
	8.施工进度表或施工网络图0-1分
	0.7
	0.6
	0.7
	0.7
	0.7

	
	9.施工总平面布置图0-1分
	0.7
	0.7
	0.6
	0.7
	0.8

	
	10.在节能减排、绿色施工(含扬尘治理)措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术1-2分
	1.4
	1.5
	1.6
	1.5
	1.6

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用1-2分
	1.5
	1.5
	1.7
	1.6
	1.7

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理1-2分
	1.4
	1.6
	1.6
	1.5
	1.6

	小    计
	14.8
	15.2
	16.0
	14.7
	16.3

	技术标平均得分
	15.4

	商务标（60分）
	1.报价得分（30分）
	20.85

	
	2.分部分项综合单价得分（15分）
	15

	
	3.措施项目得分（5分）
	3.08

	
	4.主材单价得分（10分）
	10

	商务标得分
	48.93

	综合(信用)标（20分）
	1.项目班子配备（ 0-4分）
	4
	4
	4
	4
	4

	
	2.企业综合信用（ 0-8分）
	8
	8
	8
	8
	8

	
	3.项目负责人业绩及信用（ 0-2分）
	2
	2
	2
	2
	2

	
	4.服务承诺（ 0-6分）
	5.1
	5
	5
	5
	5

	小    计
	19.1
	19
	19
	19
	19

	综合（信用）标平均得分
	19.02

	最终得分
	83.35

	第二中标候选人
	驻马店市金乐市政工程有限公司

	　　　　　　　　评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	
　　　　　　技　术　标（20分）
	1.内容完整性和编制水平0-1分
	0.8
	0.8
	0.7
	0.7
	0.7

	
	2.施工方案和技术措施1-2分
	1.5
	1.4
	1.6
	1.3
	1.5

	
	3.质量管理体系与措施1-2分
	1.4
	1.5
	1.5
	1.4
	1.6

	
	4.安全管理体制与措施1-2分
	1.5
	1.4
	1.6
	1.3
	1.6

	
	5.环境保护管理体系与措施1-2分
	1.5
	1.3
	1.7
	1.3
	1.7

	
	6.工程进度计划与措施0-1分
	0.7
	0.6
	0.6
	0.6
	0.6

	
	7.拟投入资源配备计划1-2分
	1.5
	1.5
	1.5
	1.4
	1.5

	
	8.施工进度表或施工网络图0-1分
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7
	0.6

	
	9.施工总平面布置图0-1分
	0.7
	0.7
	0.6
	0.7
	0.7

	
	10.在节能减排、绿色施工(含扬尘治理)措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术1-2分
	1.4
	1.4
	1.6
	1.3
	1.5

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用1-2分
	1.4
	1.5
	1.7
	1.5
	1.5

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理1-2分
	1.5
	1.5
	1.6
	1.4
	1.6

	小    计
	14.6
	14.3
	15.4
	13.6
	15.1

	技术标平均得分
	14.6

	商务标（60分）
	1.报价得分（30分）
	20.56

	
	2.分部分项综合单价得分（15分）
	15

	
	3.措施项目得分（5分）
	2.96

	
	4.主材单价得分（10分）
	10

	商务标得分
	48.52

	综合(信用)标（20分）
	1.项目班子配备（ 0-4分）
	4
	4
	4
	4
	4

	
	2.企业综合信用（ 0-8分）
	5
	5
	5
	5
	5

	
	3.项目负责人业绩及信用（ 0-2分）
	1
	1
	1
	1
	1

	
	4.服务承诺（ 0-6分）
	4.9
	5
	5
	4
	4

	小    计
	14.9
	15
	15
	14
	14

	综合（信用）标平均得分
	14.58

	最终得分
	77.7



	第三中标候选人
	河南成盈建设工程有限公司

	　　　　　　　　评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	
　　　　　　技　术　标（20分）
	1.内容完整性和编制水平0-1分
	0.8
	0.8
	0.7
	0.8
	0.7

	
	2.施工方案和技术措施1-2分
	1.5
	1.4
	1.5
	1.4
	1.6

	
	3.质量管理体系与措施1-2分
	1.5
	1.6
	1.5
	1.5
	1.5

	
	4.安全管理体制与措施1-2分
	1.5
	1.5
	1.6
	1.4
	1.7

	
	5.环境保护管理体系与措施1-2分
	1.5
	1.3
	1.7
	1.3
	1.5

	
	6.工程进度计划与措施0-1分
	0.8
	0.6
	0.6
	0.6
	0.6

	
	7.拟投入资源配备计划1-2分
	1.4
	1.5
	1.5
	1.5
	1.6

	
	8.施工进度表或施工网络图0-1分
	0.8
	0.7
	0.7
	0.7
	0.6

	
	9.施工总平面布置图0-1分
	0.7
	0.7
	0.6
	0.7
	0.7

	
	10.在节能减排、绿色施工(含扬尘治理)措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术1-2分
	1.3
	1.5
	1.6
	1.4
	1.5

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用1-2分
	1.4
	1.6
	1.7
	1.5
	1.5

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理1-2分
	1.4
	1.5
	1.6
	1.5
	1.5

	小    计
	14.6
	14.7
	15.3
	14.3
	15

	技术标平均得分
	14.78

	商务标（60分）
	1.报价得分（30分）
	19.21

	
	2.分部分项综合单价得分（15分）
	15

	
	3.措施项目得分（5分）
	2.94

	
	4.主材单价得分（10分）
	10

	商务标得分
	47.15

	综合(信用)标（20分）
	1.项目班子配备（ 0-4分）
	4
	4
	4
	4
	4

	
	2.企业综合信用（ 0-8分）
	6
	6
	6
	6
	6

	
	3.项目负责人业绩及信用（ 0-2分）
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.服务承诺（ 0-6分）
	4.9
	5
	5
	3.5
	4

	小    计
	14.9
	15
	15
	13.5
	14

	综合（信用）标平均得分
	14.48

	最终得分
	76.41



监理标：
	第一中标候选人
	许昌建设工程项目管理有限公司

	　　　评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技术标（20分）
	1、质量控制（0～5分）
	3.5
	4.8
	4
	4
	4.5

	
	2、进度控制（0～2分）
	1.4
	1.8
	1.5
	1.6
	1.8

	
	3、造价控制（0～3分）
	2.4
	2.8
	2.5
	2.3
	2.5

	
	4、安全措施（0～3分）
	2.3
	2.8
	2
	2.6
	2.8

	
	5、旁站监理措施（0～2分）
	1.5
	1.8
	1.6
	1.5
	1.8

	
	6、档案及合同管理（0～2分）
	1.4
	1.8
	1.5
	1.7
	1.8

	
	7、工作制度（0～1分）
	0.7
	0.8
	0.8
	0.7
	0.8

	
	8、组织协调及合理化建议（0～2分）
	1.7
	1.8
	1.5
	1.6
	2

	商务标（80分）
	1、监理取费 （15分）
	13.28
	13.28
	13.28
	13.28
	13.28

	
	2、企业综合实力（30分）
	30
	30
	30
	30
	30

	
	3、总监业绩（25分）
	20
	20
	20
	20
	20

	
	4、项目监理机构人员配备（7分）
	3
	3
	3
	3
	3

	
	5、服务承诺（3分）
	2.5
	3
	2.6
	2.5
	2.5

	小    计
	83.68
	87.68
	84.28
	84.78
	86.78

	最终得分
	85.44

	第二中标候选人
	河南海纳建设管理有限公司

	　　　评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技术标（20分）
	1、质量控制（0～5分）
	3
	4
	3
	3
	4

	
	2、进度控制（0～2分）
	1
	1.6
	1.5
	1.5
	1.3

	
	3、造价控制（0～3分）
	2
	2.5
	2
	2.2
	1.8

	
	4、安全措施（0～3分）
	2
	2.5
	2
	2.3
	1.8

	
	5、旁站监理措施（0～2分）
	1.1
	1.5
	1.2
	1.2
	1.5

	
	6、档案及合同管理（0～2分）
	1.1
	1.5
	1.5
	1.5
	1.6

	
	7、工作制度（0～1分）
	0.6
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5

	
	8、组织协调及合理化建议（0～2分）
	1.4
	1.5
	1.5
	1.3
	1.6

	商务标（80分）
	1、监理取费 （15分）
	12.33
	12.33
	12.33
	12.33
	12.33

	
	2、企业综合实力（30分）
	24
	24
	24
	24
	24

	
	3、总监业绩（25分）
	25
	25
	25
	25
	25

	
	4、项目监理机构人员配备（7分）
	7
	7
	7
	7
	7

	
	5、服务承诺（3分）
	2
	2
	2.5
	2.5
	2

	小    计
	82.53
	85.93
	84.03
	84.33
	84.43

	最终得分
	84.25





	第三中标候选人
	许昌市复兴建设工程监理有限公司

	　　评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技术标（20分）
	1、质量控制（0～5分）
	3
	4
	3
	4
	4.5

	
	2、进度控制（0～2分）
	1.2
	1.5
	1.5
	1.4
	1.5

	
	3、造价控制（0～3分）
	2.1
	2.5
	2
	2.2
	2

	
	4、安全措施（0～3分）
	2.2
	2.5
	2
	2.3
	2

	
	5、旁站监理措施（0～2分）
	1.2
	1.5
	1.2
	1.2
	1.5

	
	6、档案及合同管理（0～2分）
	1.3
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5

	
	7、工作制度（0～1分）
	0.6
	0.5
	0.5
	0.5
	0.7

	
	8、组织协调及合理化建议（0～2分）
	1.3
	1.5
	1.5
	1.3
	1.5

	商务标（80分）
	1、监理取费 （15分）
	14.91
	14.91
	14.91
	14.91
	14.91

	
	2、企业综合实力（30分）
	26
	26
	26
	26
	26

	
	3、总监业绩（25分）
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4、项目监理机构人员配备（7分）
	2
	2
	2
	2
	2

	
	5、服务承诺（3分）
	2.5
	3
	2.5
	2.4
	2.5

	小    计
	58.31
	61.41
	58.61
	59.71
	60.61

	最终得分
	59.73


七、推荐的中标候选人情况与签订合同前要处理的事宜
（一）推荐的中标候选人
施工标：
第一中标候选人：禹州市市政工程有限公司　
投标报价：￥9122132.93元 大写：玖佰壹拾贰万贰仟壹佰叁拾贰元玖角叁分　
工期：180日历天    质量标准：合格（符合国家现行的验收规范和标准）
项目经理：蒋高阳   证书名称：二级注册建造师 豫241141561462　
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
1、禹州市颖川大道道路排水工程
地点：禹州市颖川大道K0+000-K2+010 开竣工日期：2015.9.2-2016.7.1
2、禹州市颍河生态长廊二坝至吴湾桥滨水步道一标段工程
地点：禹州市二坝至吴湾桥 开竣工日期：2017.11.10-2018.3.10
投标文件中填报的项目经理业绩名称：
1、禹州市学校东侧规划道路排水工程
地点：学校东侧  开竣工日期：2015.2.6-2015.5.6
2、禹州市颍河大街道路升级改造工程
地点：禹州市颍河大街 开竣工日期：2017.12.8-2018.3.7
第二中标候选人：驻马店市金乐市政工程有限公司
投标报价：￥9135476.23元 大写：玖佰壹拾叁万伍仟肆佰柒拾陆元贰角叁分　
工期：180日历天    质量标准：合格（符合国家现行的验收规范和标准）
项目经理：曹名威   证书名称：二级注册建造师 豫241131336811　
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
1、泌阳县泌水河南岸（人民路-大桥路段）治理项目施工一标段
地点：泌阳县　开竣工日期：2017.9.15-2017.12.15
2、商鞅路（文岩路-澶州大街）道路工程第二标段
地点：濮阳新区 开竣工日期：2015.5.8-2015.12.4
投标文件中填报的项目经理业绩名称：
1、禹州市2015年美丽乡村小吕乡建设项目三标段
地点：禹州市小吕乡　开竣工日期：2016.3.4-2016.5.2
第三中标候选人：河南成盈建设工程有限公司
投标报价：￥9195065.48元 大写：玖佰壹拾玖万伍仟零陆拾伍元肆角捌分　
工期：180日历天    质量标准：合格（符合国家现行的验收规范和标准）
项目经理：李开放    证书名称：二级注册建造师 豫241171718390　
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
1、沈丘县2017年脱贫攻坚统筹整合资金第三批整村推进道路建设项目第五标段
地点：⑴纸店镇赵腰庄村内⑵卞路口乡霍楼、朱楼村内⑶北城办南王庄村村内
开竣工日期：2018.3.1-2018.4.30
2、周口市银珠路提升改造、汇丰路与项城路新建工程 银珠路（建设路-汉阳北路）提升改造
地点：周口市川汇区　开竣工日期：2017.2.12-2017.5.12
投标文件中填报的项目经理业绩名称：无
监理标：
第一中标候选人：许昌建设工程项目管理有限公司　
投标报价：￥185500元 大写：壹拾捌万伍仟伍佰元整　
监理周期：监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及质保期结束止 
项目总监：杨根林    证书名称：注册监理工程师41001822
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
1、禹州市颍川大路（阳翟大道-和谐大道）、排水、桥梁工程
地点：禹州市颍川大路　开竣工日期：2015.5.10-2016.12.29　
2、禹州市许禹快速路配套工程
地点：禹州市东高速口　开竣工日期：2017.9.16-2017.12.20
3、 禹州市产业集聚区单街中路道路、排水工程
地点：禹州市祥云大道东段路北  开竣工日期：2017.6.9-2017.11.11
4、禹州市颍河大街道路提升改造工程第2标段
地点：禹州市颍河大街　开竣工日期：2017.12.9-2017.12.30
投标文件中填报的总监项目业绩名称：
1、2016年禹州市市政建设项目（高压走廊南延伸段及吕不韦路）工程
地点：禹州市高压走廊延伸段及吕不韦路　开竣工日期：2016.4.21-2017.10.23　
2、禹州市2013年范坡、朱阁两个乡镇高标准基本农田整治项目监理二标段
地点：禹州市范坡、朱阁两个乡镇　开竣工日期：2015.10.15-2016.6.23　
3、禹州市梁北镇美丽乡村建设项目配套工程
地点：禹州市梁北镇梁北村　开竣工日期：2015.1.4-2015.6.10
第二中标候选人：河南海纳建设管理有限公司　
投标报价：￥179000元 大写：壹拾柒万玖仟元整　
监理周期：监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及质保期结束止
 项目总监：黄杰 证书名称：注册监理工程师41006196
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
1、郑州市二七区马寨新镇区首期景观公园工程项目监理
地点：郑州市南四环辅道南、萍湖路西、郑少高速辅道东　开竣工日期：2017.4.10-2017.9.10　
2、杞县东兴路建设工程第二标段
地点：杞县东兴路　开竣工日期：2016.10.10-2017.4.16　
3、商丘市汉梁文化公园二期工程第一批项目第二段工程监理
地点：平原路以东、张巡路以北、古宋河以南　开竣工日期：2016.10.29-2017.6.30　
投标文件中填报的总监项目业绩名称：
1、开封市东护城河整治工程
地点：开封市境内　开竣工日期：2015.4.15-2016.1.15
2、郑州市森林公园升级改造项目监理
地点：郑州市森林公园　开竣工日期：2016.4.15-2017.11.15　
3、航海东路（第三十七大街-四十二大街）道路景观绿化工程监理
地点：郑州经济技术开发区　开竣工日期：2017.6.20-2017.11.20
第三中标候选人：许昌市复兴建设工程监理有限公司
投标报价：￥184000元 大写：壹拾捌万肆仟元整　
监理周期：监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及质保期结束止 
项目总监：和光辉   证书名称：注册监理工程师41010094
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
1、许昌市护城河环通二期工程监理一标段
地点：市区护城河沿线　开竣工日期：2015.9.9-2016.5.6　
2、许昌市护城河环通二期工程监理二标段
地点：市区护城河沿线　开竣工日期：2015.9.9-2016.5.6
4、 鄢陵东大街道路给排水工程及监理BOT项目
地点：鄢陵县城区  开竣工日期：2016.5.13-2017.3.10
投标文件中填报的总监项目业绩名称：无
（二）签订合同前要处理的事宜（略）
八、澄清、说明、补正事项纪要　　无
九、公示期：2018年8月30日—2018年9月2日
十、联系方式
招标人：禹州市住房和城乡规划建设局
地　址：行政南路与颍川路交叉口
联系人：郑先生 
联系方式：0374-8113131 
招标代理机构：中金泰富工程管理有限公司
地址：郑州市金水区经七路15号附4号
联系人：冯先生
联系方式：15617261112 
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