禹州市第四实验学校维修改造工程
评标结果公示

一、基本情况和数据表
 (一) 项目概况
1.项目名称：禹州市第四实验学校维修改造工程
2.项目编号：JSGC-FJ-2018174  
  3.招标控制价：10031338.31元（含规费、税金、安全文明施工措施费）；
4.质量要求：合格　　　 
5.工　　期：120日历天。
6.评标办法：综合计分法
7.资格审查方式：资格后审
    （二）招标过程
    本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，2018年8月8日至2018年8月30日在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布招标信息，于投标截止时间前递交投标文件并缴纳投标保证金的投标单位13家。
（三）项目开标数据表
	招标人名称
	禹州市教育体育局

	招标代理机构名称
	山东正方建设项目管理有限公司

	工程名称
	禹州市第四实验学校维修改造工程

	开标时间
	2018年8月30日09:00
	开标地点
	禹州市公共资源交易中心开标 一 室

	评标时间
	2018年8月30日 14 ：30
	评标地点
	禹州市公共资源交易中心评标 一 室


二、开标记录
项目名称：禹州市第四实验学校维修改造工程
	投标单位
	投标报价　　（元）
	工期（日历天）
	项目负责人/经理
（含证书编号）
	技术
负责人
	质量
要求
	密封
情况
	对本次开标过程是否有异议

	河南立哲建设工程有限公司
	9433856.35
	120
	刘艳艳
	王利平
	合格
	完好
	无

	河南水建建筑工程有限公司
	9267974.92
	120
	何广林
	何军
	合格
	完好
	无

	河南鑫品建筑工程有限公司
	9428789.22
	120
	谢炎杰
	张会亭
	合格
	完好
	无

	河南裕鑫建筑安装有限公司
	9140099.49
	120
	吴显栋
	郭阳涛
	合格
	完好
	无

	河南省大成建设工程有限公司
	9335258.65
	120
	李朝正
	申玉林
	合格
	完好
	无

	河南鑫厦建设集团有限公司
	9189667.99
	120
	肖 伟
	李照云
	合格
	完好
	无

	河南隆瑞建设工程有限公司
	9875986.15
	120
	张伏军
	杨庆红
	合格
	完好
	无

	河南隆云建设工程有限公司
	9067021.47
	120
	郭正涛
	孙志刚
	合格
	完好
	无

	河南领邦建筑工程有限公司
	9947102.73
	120
	霍晓慧
	张学军
	合格
	完好
	无

	河南瑞华建筑集团有限公司
	9990347.31
	120
	邵书升
	郭建华
	合格
	完好
	无

	商丘市国基建筑安装有限公司
	9268983.55
	120
	曹 圆
	司东亮
	合格
	完好
	无

	河南正捷建筑工程有限公司
	9327950.57
	120
	李欢
	张丽霞
	合格
	完好
	无

	招标控制价：10031338.31元（含规费、税金、安全文明施工措施费）
	抽取的权重系数K值
	0.3

	目标工期
	120日历天
	质量要求
	合格

	投标报价修正情况
	/



三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表
	
评标办法

	采用综合计分法，是指评标委员会根据招标文件要求，对其技术标、商务标、综合（信用）标三部分进行综合评审。技术标的权重占20%，商务标的权重占60%，综合（信用）标的权重占20%，详见招标文件。


四、评审情况
（一）清标
	序号
	通过清标的投标人名称

	1
	河南立哲建设工程有限公司

	2
	河南水建建筑工程有限公司

	3
	河南鑫品建筑工程有限公司

	4
	河南裕鑫建筑安装有限公司

	5
	河南鑫厦建设集团有限公司

	6
	河南隆瑞建设工程有限公司

	7
	河南隆云建设工程有限公司

	8
	河南领邦建筑工程有限公司

	9
	河南瑞华建筑集团有限公司

	10
	商丘市国基建筑安装有限公司

	11
	河南正捷建筑工程有限公司

	12
	郑州久鼎路桥工程有限公司

	序号
	未通过清标的投标人名称及原因

	1
	河南省大成建设工程有限公司
在清单规划性检查中发现，部分投标分部分项清单综合单价偏差大于清单控制价相应项目单价的±12%，不符合清标规定2.7条要求。



（二）初步评审
	序号
	通过初步评审的投标人名称

	1
	河南立哲建设工程有限公司

	2
	河南水建建筑工程有限公司

	3
	河南鑫品建筑工程有限公司

	4
	河南裕鑫建筑安装有限公司

	5
	河南鑫厦建设集团有限公司

	6
	河南隆瑞建设工程有限公司

	7
	河南隆云建设工程有限公司

	8
	河南领邦建筑工程有限公司

	9
	河南瑞华建筑集团有限公司

	10
	商丘市国基建筑安装有限公司

	11
	河南正捷建筑工程有限公司

	12
	郑州久鼎路桥工程有限公司

	序号
	未通过初步评审的投标人名称及原因

	1
	无



（三）详细评审（详见评标委员会成员技术标、商务标、综合标评分表格）
5、 根据招标文件的规定，评标委员会将经评审的投标人按综合得分由高到低排序如下：
项目名称：禹州市第四实验学校维修改造工程
	投标企业名称
	综合得分
	次序

	郑州久鼎路桥工程有限公司
	83.87
	1

	河南鑫厦建设集团有限公司
	83.17
	2

	河南正捷建筑工程有限公司
	78.99
	3


6、 推荐的中标候选人详细评审得分
项目名称：禹州市第四实验学校维修改造工程
	第一中标候选人
	郑州久鼎路桥工程有限公司

	　　　　　　评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5
	评委6
	评委7

	技
 
术
 
标
	1.内容完整性和编制水平
	0.8
	0.9
	1
	0.8
	0.8
	0.9
	0.8

	
	2.施工方案和技术措施
	1.8
	1.8
	1.7
	1.6
	1.5
	1.8
	1.8

	
	3.质量管理体系与措施
	1.7
	1.7
	1.5
	1.7
	1.5
	1.8
	1.8

	
	4.安全管理体制与措施
	1.8
	1.7
	1.5
	1.6
	1.5
	1.8
	1.8

	
	5.环境保护管理体系与措施
	1.7
	1.7
	1.4
	1.7
	1.7
	1.8
	1.6

	
	6.工程进度计划与措施
	0.8
	0.8
	1
	0.8
	0.6
	0.9
	0.8

	
	7.拟投入资源配备计划
	1.8
	1.6
	1.5
	1.7
	1.5
	1.8
	1.7

	
	8.施工进度表或施工网络图
	0.7
	0.9
	1
	0.7
	0.7
	0.9
	0.8

	
	9.施工总平面布置图
	0.8
	0.8
	1
	0.7
	0.7
	0.9
	0.8

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术
	1.8
	1.7
	1.6
	1.8
	1.5
	1.8
	1.8

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用
	1.8
	1.7
	1.8
	1.7
	1.5
	1.8
	1.8

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理
	1.6
	1.7
	2
	1.6
	1.5
	1.8
	1.7

	小    计
	17.1
	17
	17
	16.4
	15
	18
	17.2

	综合(信用)标
	1.项目班子配备
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	2.企业综合信用
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	3.项目经理业绩及信用
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	4.服务承诺
	3.7
	4
	4
	4
	4
	3.8
	3.8

	小    计
	13.7
	14
	14
	14
	14
	13.8
	13.8

	技术标+综合（信用）标得分
	30.8
	31
	31
	30.4
	29
	31.8
	31

	技术标+综合（信用）标平均得分
	30.84

	商
务
标
	1.报价得分
	29.14
	29.14
	29.14
	29.14
	29.14
	29.14
	29.14

	
	2.分部分项综合单价得分
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	3.措施项目得分
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	4.主材单价得分
	2.894
	2.894
	2.894
	2.894
	2.894
	2.894
	2.894

	商务标得分
	53.03

	最终得分
	83.87



	第二中标候选人
	河南鑫厦建设集团有限公司

	　　　　　　　评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5
	评委6
	评委7

	技
术
标
	1.内容完整性和编制水平
	0.6
	0.7
	1
	0.5
	0.6
	0.8
	0.7

	
	2.施工方案和技术措施
	1.5
	1.4
	1.1
	1.5
	1.1
	1.7
	1.5

	
	3.质量管理体系与措施
	1.4
	1.4
	1
	1.5
	1.1
	1.7
	1.5

	
	4.安全管理体制与措施
	1.4
	1.4
	1.2
	1.3
	1
	1.6
	1.5

	
	5.环境保护管理体系与措施
	1.5
	1.4
	1.1
	1.3
	1.3
	1.6
	1.5

	
	6.工程进度计划与措施
	0.5
	0.7
	1
	0.5
	0.5
	0.8
	0.7

	
	7.拟投入资源配备计划
	1.5
	1.4
	1
	1.4
	1.1
	1.7
	1.6

	
	8.施工进度表或施工网络图
	0.5
	0.7
	1
	0.5
	0.5
	0.8
	0.8

	
	9.施工总平面布置图
	0.5
	0.7
	1
	0.5
	0.5
	0.8
	0.7

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术
	1.6
	1.3
	1.1
	1.5
	1.1
	1.6
	1.5

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用
	1.5
	1.4
	1.4
	1.3
	1.2
	1.6
	1.5

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理
	1.5
	1.4
	1.2
	1.3
	1.5
	1.6
	1.5

	小    计
	14
	13.9
	13.1
	13.1
	11.5
	16.3
	15

	综合(信用)标
	1.项目班子配备
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	2.企业综合信用
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	
	3.项目经理业绩及信用
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.服务承诺
	3.8
	4
	4
	4
	4
	3.7
	3.5

	
	小    计
	14.8
	15
	15
	15
	15
	14.7
	14.5

	技术标+综合（信用）标得分
	28.8
	28.9
	28.1
	28.1
	26.5
	31
	29.5

	技术标+综合（信用）标平均得分
	28.68

	商
务
标
	1.报价得分
	29.38
	29.38
	29.38
	29.38
	29.38
	29.38
	29.38

	
	2.分部分项综合单价得分
	13.5
	13.5
	13.5
	13.5
	13.5
	13.5
	13.5

	
	3.措施项目得分
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	
	4.主材单价得分
	2.612
	2.612
	2.612
	2.612
	2.612
	2.612
	2.612

	商务标得分
	54.49

	最终得分
	83.17



	第三中标候选人
	河南正捷建筑工程有限公司

	　　　　　　　　评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5
	评委6
	评委7

	技
 
术
 
标
	1.内容完整性和编制水平
	0.6
	0.7
	1
	0.6
	0.5
	0.8
	0.7

	
	2.施工方案和技术措施
	1.6
	1.5
	1.5
	1.5
	1
	1.8
	1.5

	
	3.质量管理体系与措施
	1.7
	1.6
	1.2
	1.5
	1.2
	1.8
	1.5

	
	4.安全管理体制与措施
	1.7
	1.5
	1.3
	1.4
	1
	1.8
	1.5

	
	5.环境保护管理体系与措施
	1.6
	1.5
	1.5
	1.5
	1.3
	1.7
	1.5

	
	6.工程进度计划与措施
	0.6
	0.8
	1
	0.6
	0.6
	0.9
	0.8

	
	7.拟投入资源配备计划
	1.6
	1.6
	1
	1.6
	1.3
	1.8
	1.5

	
	8.施工进度表或施工网络图
	0.6
	0.7
	1
	0.5
	0.6
	0.8
	0.8

	
	9.施工总平面布置图
	0.7
	0.8
	0.5
	0.7
	0.6
	0.8
	0.8

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术
	1.5
	1.6
	1.2
	1.6
	1.5
	1.7
	1.5

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用
	1.5
	1.6
	1.5
	1.5
	1.3
	1.7
	1.5

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理
	1.4
	1.6
	1
	1.5
	1
	1.6
	1.5

	小    计
	15.1
	15.5
	13.7
	14.5
	11.9
	17.2
	15.1

	综合(信用)标
	1.项目班子配备
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	2.企业综合信用
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	3.项目经理业绩及信用
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	4.服务承诺
	3.8
	4
	4
	4
	4
	3.8
	3.5

	
	小    计
	14.8
	15
	15
	15
	15
	14.8
	14.5

	
	技术标+综合（信用）标得分
	29.9
	30.5
	28.7
	29.5
	26.9
	32
	29.6

	
	技术标+综合（信用）标平均得分
	29.64

	商
务
标
	1.报价得分
	24.84
	24.84
	24.84
	24.84
	24.84
	24.84
	24.84

	
	2.分部分项综合单价得分
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14

	
	3.措施项目得分
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	
	4.主材单价得分
	3.508
	3.508
	3.508
	3.508
	3.508
	3.508
	3.508

	商务标得分
	49.35

	最终得分
	78.99

	备注：评标委员会完成技术标评分、综合（信用）标评分后，取平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。




七、推荐的中标候选人情况及签订合同前要处理的事宜
（一）推荐的中标候选人名单：
第一中标候选人： 郑州久鼎路桥工程有限公司
投标报价：9222104.67元
大写：玖佰贰拾贰万贰仟壹佰零肆元陆角柒分
工期： 120日历天           质量标准：合格 
项目经理：叶小刚   　     证书名称：二级建造师      编号：01226039   
投标文件中填报的项目经理业绩名称：1、托克托县五申镇黑兰圪力更村、高家野场村、补还岱村等2016年“十个全覆盖”及村容村貌整治工程项目第六标段
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
业绩1：赛罕区巴彦镇乔家营村、腾家营村、郜独立村、郭家营村、圪老板村“十个全覆盖”工程项目    呼公资交字【2016】-工程-公开-0128-04标段
业绩2：书香政和国际奋进煤矿棚户区1#楼异地安置项目
第二中标候选人：河南鑫厦建设集团有限公司
投标报价：9189667.99元
大写：玖佰壹拾捌万玖仟陆佰陆拾柒元玖角玖分
工期：120日历天              质量标准：合格 
项目经理：肖伟 　        证书名称：一级建造师    编号：00318842     
投标文件中填报的项目经理业绩名称：无
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
业绩1：羊山新区银钱安置小区C4#楼工程
业绩2：郑州机电工程学校实训楼建设项目
    第三中标候选人：河南正捷建筑工程有限公司
投标报价：9327950.57元
大写：玖佰叁拾贰万柒仟玖佰伍拾元伍角柒分
工期： 120日历天            质量标准：合格 
项目经理：李欢　       证书名称：二级建造师       编号：豫241151684281   
投标文件中填报的项目经理业绩名称：
1、正阳牧源农牧有限公司正阳四场猪舍及附属工程
2、大唐宝丰红石山风电场场内道路、风机基础及升压站土建施工
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
业绩1：栾川旅游风情度假小镇核心区（d区d7#、d8#、d9#、d10#、d12#、d13#楼）建设工程项目二标段
（2） 签订合同前要处理的事宜：略

八、澄清、说明、补正事项纪要
　　    无
九、公示期
公示期：2018年9月3日—2018年9月6日
十、联系方式：
监督单位：禹州市建设工程招标投标管理办公室
监督电话：0374-8111255
招标人：禹州市教育体育局
地  址：禹州市禹王大道东段
联系人：连先生
联系电话：0374-8880080
招标代理机构：山东正方建设项目管理有限公司
联系人：高先生
联系电话：0374-8601266
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