


 禹州市梁北镇白庄小学、文殊中心学校等8所学校维修项目
（三标段二次）评标结果公示
一、基本情况和数据表
（一）项目概况
  1、项目名称：禹州市梁北镇白庄小学、文殊中心学校等8所学校维修项目（三标段二次）
2、项目编号：JSGC-FJ-2018141-2
3、招标控制价：三标段：1407256.64元（含规费、税金、安全文明施工措施费）
4、质量要求：合格（符合国家现行的验收规范和标准）
5、计划工期：30日历天
6、 评标办法：综合计分法
7、资格审查方式：资格后审
（二）招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，于2018年8月2日至2018年9月5日在《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上公开发布招标信息，于投标截止时间前递交投标文件及投标保证金的投标单位有4家。
(三）项目开标数据表
	招标人名称
	禹州市教育体育局   

	招标代理机构名称
	河南豫信招标有限责任公司

	项目名称
	禹州市梁北镇白庄小学、文殊中心学校等8所学校维修项目（三标段二次）

	开标时间
	2018年9月5日9：00分
	开标
地点
	禹州市公共资源交易中心开标一室

	评标时间
	2018年9月5日
	评标
地点
	禹州市公共资源交易中心评标一室


二、开标记录
三标段：禹州市小吕乡小吕小学厕所及运动场项目
	投标单位
	投标报价
（元）
	工期
日历天
	项目负责人  
   （含证书编号）
	技术负责人（姓名及职称）
	质量
要求
	密封情况
	对本次开标过程是否有异议

	河南省扬升建设工程有限公司
	1404335.79
	30
	刘   洋         豫241141454021
	刘俊豪       中级工程师
	合格
	完好
	无

	河南省润丰建筑工程有限公司
	1400178.05
	30
	孙松祖          豫241121227538
	张鹏飞         中级工程师
	合格
	完好
	无

	驻马店市金乐市政工程有限公司
	1393908.88
	30
	罗昆           豫241161693250
	王力       高级工程师
	合格
	完好
	无

	河南省天成水利水电工程有限公司
	1396027.32
	30
	张前进         豫241151570953
	李彩霞    高级工程师
	合格
	完好
	无

	招标控制价
	1407256.64元
	抽取的权重系数K值
	0.2

	目标工期
	30日历天
	质量要求
	合格

	投标报价修正情况
	无



三、评标标准、评标办法或者评标因素
	评标办法
	评标采用综合计分法，是指评标委员会根据招标文件要求，对其商务标、综合（信用）标和技术标分别进行评审。具体内容请详见招标文件。


四、评审情况
（一）清标
三标段
	序号
	通过清标的投标人名称

	1
	河南省天成水利水电工程有限公司

	2
	河南省扬升建设工程有限公司

	3
	河南省润丰建筑工程有限公司

	4
	驻马店市金乐市政工程有限公司

	序号
	未通过清标的投标人名称
	未通过原因

	1
	无


（二）初步评审
三标段
	序号
	通过初步评审的投标人

	1
	河南省天成水利水电工程有限公司

	2
	河南省扬升建设工程有限公司

	3
	河南省润丰建筑工程有限公司

	4
	驻马店市金乐市政工程有限公司

	序号
	未通过初步评审的投标人名称
	未通过原因

	1
	无


五、经评审的投标人排序
三标段：禹州市小吕乡小吕小学厕所及运动场项目
根据招标文件的规定，评标委员会按综合得分由高到底排序如下：
1、驻马店市金乐市政工程有限公司
2、河南省天成水利水电工程有限公司
3、河南省润丰建筑工程有限公司
4、河南省扬升建设工程有限公司
六、推荐的中标候选人详细评审得分
 三标段
	第一中标候选人
	驻马店市金乐市政工程有限公司

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技
 
术
 
标
	1. 内容完整性和编制水平
	0.8
	0.8
	0.8
	0.6
	0.8

	
	2. 施工方案和技术措施
	1.7
	1.6
	1.5
	1.4
	1.7

	
	3. 质量管理体系与措施
	1.7
	1.5
	1.5
	1.2
	1.9

	
	4. 安全管理体系与措施
	1.6
	1.6
	1.6
	1.2
	2

	
	5. 环境保护管理体系与措施
	1.6
	1.6
	1.7
	1.1
	1.9

	
	6. 工程进度计划与措施
	0.7
	0.8
	0.8
	0.7
	0.7

	
	7. 拟投入资源配备计划
	1.5
	1.5
	1.6
	1.1
	1.8

	
	8. 施工进度表或施工网络图
	0.7
	0.8
	0.8
	0.5
	0.9

	
	9. 施工总平面布置图
	0.7
	0.8
	0.7
	0.5
	0.9

	
	10. 节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术
	1.5
	1.6
	1.5
	1.2
	1.9

	
	11. 新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用
	1.6
	1.5
	1.4
	1.2
	1.8

	
	12. 企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理
	1.6
	1.6
	1.5
	1.1
	1.9

	小    计
	15.7
	15.7
	15.4
	11.8
	18.2

	技术标平均得分
	15.36

	商
务
标
	1. 投标报价评审得分
	20.9
	20.9
	20.9
	20.9
	20.9

	
	2. 分部分项工程项目综合单价评审得分
	15
	15
	15
	15
	15

	
	3. 措施项目评审得分
	3.30
	3.30
	3.30
	3.30
	3.30

	
	4. 主要材料单价评审得分
	10
	10
	10
	10
	10

	小    计
	49.2
	49.2
	49.2
	49.2
	49.2

	商务标得分
	49.2

	综
合（信用）标
	1.项目班子配备
	4
	4
	4
	4
	4

	
	2.企业综合信用
	8
	8
	8
	8
	8

	
	3.项目经理业绩及信用
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.服务承诺
	4
	4
	3.5
	3.5
	4

	小    计
	16
	16
	15.5
	15.5
	16

	综合（信用）标平均得分
	15.8

	最终得分
	80.36

	第二中标候选人
	河南省天成水利水电工程有限公司

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技
 
术
 
标
	1. 内容完整性和编制水平
	0.5
	0.8
	0.7
	0.6
	0.9

	
	2. 施工方案和技术措施
	1.4
	1.6
	1.2
	1.2
	1.8

	
	3. 质量管理体系与措施
	1.4
	1.5
	1.3
	1
	1.8

	
	4. 安全管理体系与措施
	1.6
	1.5
	1.4
	1.2
	1.9

	
	5. 环境保护管理体系与措施
	1.6
	1.5
	1.3
	1.1
	1.9

	
	6. 工程进度计划与措施
	0.5
	0.8
	0.6
	0.6
	0.8

	
	7. 拟投入资源配备计划
	1.6
	1.5
	1.5
	1.2
	1.9

	
	8. 施工进度表或施工网络图
	0.5
	0.8
	0.6
	0.6
	0.8

	
	9. 施工总平面布置图
	0.6
	0.8
	0.6
	0.5
	0.9

	
	10. 节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术
	1.5
	1.5
	1.7
	1.2
	1.9

	
	11. 新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用
	1.5
	1.5
	1.8
	1
	1.8

	
	12. 企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理
	1.5
	1.5
	1.8
	1.2
	1.8

	小    计
	14.2
	15.3
	14.5
	11.4
	18.2

	技术标平均得分
	14.72

	商
务
标
	1. 投标报价评审得分
	20.7
	20.7
	20.7
	20.7
	20.7

	
	2. 分部分项工程项目综合单价评审得分
	15
	15
	15
	15
	15

	
	3. 措施项目评审得分
	2.96
	2.96
	2.96
	2.96
	2.96

	
	4. 主要材料单价评审得分
	10
	10
	10
	10
	10

	小    计
	48.66
	48.66
	48.66
	48.66
	48.66

	商务标得分
	48.66

	综
合（信用）标
	1.项目班子配备
	4
	4
	4
	4
	4

	
	2.企业综合信用
	2
	2
	2
	2
	2

	
	3.项目经理业绩及信用
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.服务承诺
	4
	4
	3.5
	3.5
	4

	小    计
	10
	10
	9.5
	9.5
	10

	综合（信用）标平均得分
	9.8

	最终得分
	73.18

	第三中标候选人
	河南省润丰建筑工程有限公司

	评标委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技
 
术
 
标
	1. 内容完整性和编制水平
	0.5
	0.7
	0.9
	0.7
	0.9

	
	2. 施工方案和技术措施
	1.4
	1.6
	1.6
	1.3
	1.6

	
	3. 质量管理体系与措施
	1.5
	1.5
	1.5
	1.1
	1.8

	
	4. 安全管理体系与措施
	1.5
	1.5
	1.5
	1.1
	1.9

	
	5. 环境保护管理体系与措施
	1.5
	1.5
	1.6
	1.4
	1.9

	
	6. 工程进度计划与措施
	0.6
	0.8
	0.8
	0.5
	0.7

	
	7. 拟投入资源配备计划
	1.5
	1.4
	1.5
	1.3
	1.9

	
	8. 施工进度表或施工网络图
	0.5
	0.8
	0.7
	0.7
	0.8

	
	9. 施工总平面布置图
	0.6
	0.8
	0.8
	0.5
	0.8

	
	10. 节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术
	1.4
	1.5
	1.6
	1.2
	1.8

	
	11. 新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用
	1.4
	1.5
	1.7
	1.1
	1.7

	
	12. 企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理
	1.4
	1.5
	1.6
	1.2
	1.9

	小    计
	13.8
	15.1
	15.8
	12.1
	17.7

	技术标平均得分
	14.9

	商
务
标
	1. 投标报价评审得分
	20.04
	20.04
	20.04
	20.04
	20.04

	
	2. 分部分项工程项目综合单价评审得分
	15
	15
	15
	15
	15

	
	3. 措施项目评审得分
	2.88
	2.88
	2.88
	2.88
	2.88

	
	4. 主要材料单价评审得分
	10
	10
	10
	10
	10

	小    计
	47.92
	47.92
	47.92
	47.92
	47.92

	商务标得分
	47.92

	综
合（信用）标
	1.项目班子配备
	3
	3
	3
	3
	3

	
	2.企业综合信用
	1
	1
	1
	1
	1

	
	3.项目经理业绩及信用
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.服务承诺
	4
	4
	3.5
	3.5
	4

	小    计
	8
	8
	7.5
	7.5
	8

	综合（信用）标平均得分
	7.8

	最终得分
	70.62


七、推荐的中标候选人情况与签订合同前要处理的事宜
（一）推荐的中标候选人名单：
三标段
第一中标候选人：驻马店市金乐市政工程有限公司
投标报价：1393908.88元        大写：壹佰叁拾玖万叁仟玖佰零捌元捌角捌分
工期：30日历天         质量标准：合格
项目经理：罗昆              证书名称、编号：二级建造师、豫241161693250
投标文件中填报的单位项目业绩名称： 
1.河南省烟草公司三门峡市公司2015年卢氏县东明镇北涧村烟叶育苗工场建设工程           2.中牟县明山庙幼儿园教学楼新建工程
3.禹州市浅井镇扒村水墨瓷都特色农家院建设项目
投标文件中填报的项目经理业绩名称：无
第二中标候选人：河南省天成水利水电工程有限公司
投标报价：1396027.32元         大写：壹佰叁拾玖万陆仟零贰拾柒元叁角贰分 
工期：30日历天         质量标准：合格
项目经理：张前进               证书名称、编号：二级建造师、豫241151570953
投标文件中填报的单位项目业绩名称：无
投标文件中填报的项目经理业绩名称：无
第三中标候选人：河南省润丰建筑工程有限公司
[bookmark: _GoBack]投标报价：1400178.05元            大写：壹佰肆拾万零壹佰柒拾捌元伍分
工期：30日历天          质量标准：合格 
项目经理：孙松祖                 证书名称、编号：二级建造师、豫241121227538   
投标文件中填报的单位项目业绩名称：无
投标文件中填报的项目经理业绩名称：无
 (二)签订合同前要处理的事宜（略）
八、公示期 2018年9月7日— 2018年9月10日
九、联系方式
招标人：禹州市教育体育局   
地  址：禹州市禹王大道东段
联系人：连先生                   
联系电话：0374-8880080
招标代理机构：河南豫信招标有限责任公司
地  址：郑州市郑东新区商务外环路3号19层
联系人：张女士                 
联系电话：0374-2736677
                                                                        2018年9月7日




