建安建工公字〔2018〕137号
许昌市建安区交通运输局
榆林乡马张村道路建设工程（第二批扶贫项目）
评标结果公示
一、项目概况
1、项目编号：建安建工公字〔2018〕137 号。
2、项目名称：榆林乡马张村道路建设工程（第二批扶贫项目）。
3、招标单位：许昌市建安区交通运输局。
4、项目规模：该工程位于许昌市建安区榆林乡马张村，路线全长3.765km（共计61段路），其中新建道路长度2982m，加宽道路长度783m。
5计划工期： 30日历天。
6 标段划分及招标控制价：本项目共划分1个标段，招标控制价：1119603.00元。
二、开标记录
第一信封：




	投标单位
	项目经理及编号
	工期（日历天）
	质量
	密封
情况
	对本次开
标过程是
否有异议

	河南祥宏建设工程有限公司

	刘肖杰
豫241131446343
	30日历天
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	完好
	无

	鲁山县凯风路桥工程有限公司

	张武舟
豫241060801556
	30日历天
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	完好
	无

	河南基安建设集团有限公司
	张凤林
豫241131337208
	30日历天
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	完好
	无

	河南富世建筑工程有限公司
	雷京世
豫241141458156
	30日历天
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	完好
	无

	计划工期
	30日历天
	质量要求
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格


 
三、评审情况（技术评分最低标价法）
第一信封的评审
1、初步评审：经评标委员会审查，4家投标人通过初步评审。
2、详细评审：
评标委员会对通过初步评审的投标人的投标文件进行了详细评审，评审情况如下：
	投标人
	得分
	按得分由高到低进行排名

	河南富世建筑工程有限公司
	90.00
	1

	河南基安建设集团有限公司
	85.50
	2

	鲁山县凯风路桥工程有限公司
	78.56
	3

	河南祥宏建设工程有限公司
	70.66
	4


第二信封的评审
[bookmark: _GoBack]1、初步评审
经评标委员会审查，三家均通过初步评审。
2、详细评审：
	投标人
	投标报价（元）
	报价由低到高排名

	河南富世建筑工程有限公司
	1104589.00
	1

	鲁山县凯风路桥工程有限公司
	1111108.00
	2

	河南基安建设集团有限公司
	1114564.00
	3


四、中标候选人排名：
	排序
	中标候选人名称
	注册建造师及证书编号
	工期（日历天）
	质量
标准
	中标价（元）

	1
	河南富世建筑工程有限公司
	雷京世
豫241141458156
	30日历天
	合格
	1104589.00

	2
	鲁山县凯风路桥工程有限公司

	张武舟
豫241060801556
	30日历天
	合格
	1111108.00

	3
	河南基安建设集团有限公司
	张凤林
豫241131337208
	30日历天
	合格
	1114564.00


公 示 期：2018年9月11日至2018年9月13日，若公示期无异议，期满将向第一中标候选人签发中标通知书。
五、公示地点：《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》和《河南省电子招标投标公共服务平台》。   
六、联系方式
招 标 人：许昌市建安区交通运输局
项目负责人：黄向远  
联系电话：18803743200
代 理 机 构：陕西国正建设工程项目管理有限责任公司
项目负责人：李宗泽
电    话：13938779030
七、备注：
各有关当事人对结果公示有异议的，可以在结果公示发布之日起三个工作日内，以书面形式向招标人或者招标代理机构提出质疑，质疑书需加盖单位公章且法定代表人签字，由法定代表人或其授权代表携带合法有效的营业执照副本复印件（加盖公章）及本人身份证原件及复印件（加盖公章）一并提交，逾期将不再受理。


