建安建工公字〔2018〕134号
许昌市建安区五女店镇人民政府
2018年建安区五女店镇第一批占补平衡项目
评审结果公示
一、基本情况和数据表
(一) 项目概况
1、建设地点：许昌市建安区五女店镇。
2、建设规模：本项目位于建安区五女店镇；主要建设内容为土方平整、残树根清除、土地翻耕并施有机肥、客土回填、灌溉排水、标志牌等。
3、招标控制价：4035400.00元。
4、质量要求：合格。
5、计划工期：90日历天
6、评标办法：详见招标文件第三章评审办法
7、资格审查方式：资格后审 
（二）招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，于2018年8月20日至2018年8月24日在《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上公开发布招标信息，于投标截止时间递交投标文件及投标保证金的投标单位有3家。
项目开标情况表
	招标人名称
	许昌市建安区五女店镇人民政府

	招标代理
机构名称
	陕西国正建设工程项目管理有限责任公司

	工程名称
	2018年建安区五女店镇第一批占补平衡项目

	开标时间
	2018年9月11日9时30分
	开标地点
	许昌市建安区新元大道兴业大厦4楼4167室

	评标时间
	2018年9月11日11时00分
	评标地点
	许昌市建安区新元大道兴业大厦4楼4112室

	投标人名单
（分标段填写）
	1、河南省英帆建筑工程有限公司
2、河南水建建筑工程有限公司
3、河南立哲建设工程有限公司










二、开标记录

	投标单位
	投标报价（元）
	工期（日历天）
	项目负责人/经理（含证书编号）
	技术
负责人
（姓名及职称）
 
	质量
要求
	密封
情况
	对本次开标过程是否有异议

	河南省英帆建筑工程有限公司
	4023071.84
	90 日历天 
	王志凯
豫241121228595
	孟召银
	合格 
	完好 
	 无

	河南水建建筑工程有限公司
	4011192.97
	 90日历天
	刘志博
豫241141449038
	何 军 
	合格 
	完好 
	 无

	河南立哲建设工程有限公司
	3999081.29
	90日历天
	袁思伟
豫241151576531
	王利平
	合格 
	完好 
	 无

	招标控制价
	4035400.00元
	抽取的权重系数K值
	 0.4

	目标工期
	  90日历天
	质量要求
	合格


 
三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表
	项目名称
	2018年建安区五女店镇第一批占补平衡项目

	评标标准
	评标应遵循公正、公平、择优的原则严格按照招标文件进行

	评标办法
	综合计分法

	评标因素
	详见招标文件



四、评审情况
（一）初步评审
	序号
	通过初步评审的投标人名称

	1
	河南省英帆建筑工程有限公司

	2
	河南水建建筑工程有限公司

	3
	河南立哲建设工程有限公司

	序号
	未通过初步评审的投标人名称及原因

	1
	无


（二）详细评审（附评标委员会成员技术标、商务标、综合标评分底稿）
五、经评审的投标人排序
根据招标文件的规定评标委员会按综合得分由高到低的排序如下：
	排序
	投标单位

	第一名
	河南立哲建设工程有限公司

	第二名
	河南水建建筑工程有限公司

	第三名
	河南省英帆建筑工程有限公司


六、推荐中标候选人得分情况

	第一中标候选人
	河南立哲建设工程有限公司

	评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技
 
术
 
标
	1.内容完整性和编制水平（1-2分）
	1.6
	1.5
	1.6
	1.8
	1.5

	
	2.施工方案和技术措施（1-3分）
	2.8
	2.5
	2.5
	2.5
	2.2

	
	3.质量管理体系与措施（1-2分）
	2.7
	2
	2.5
	2.5
	2.2

	
	4.安全管理体制与措施（1-3分）
	2.6
	2.5
	2.4
	2.8
	2.2

	
	5.环境保护管理体系与措施（1-3分）
	2.8
	2.5
	2.5
	2.8
	2.2

	
	6.工程进度计划与措施（1-2分）
	1.7
	1
	1.6
	1.5
	1

	
	7.拟投入资源配备计划…（1-3分）
	2.8
	2
	2.5
	2.8
	2.2

	
	8.施工进度表或施工网络图（0-2分）
	1.6
	1
	1.5
	1.8
	1.2

	
	9.施工总平面布置图（0-2分）
	1.6
	1
	1.5
	1.8
	1.2

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术（1-3分）
	2.8
	2.5
	2.4
	2.5
	2

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用（1-2分）
	1.6
	1.5
	1.5
	1.5
	1.2

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理（1-2分）
	1.7
	1.5
	1.6
	1.5
	1.2

	小    计
	26.3
	21.5
	24.1
	25.8
	20.3

	技术标平均得分
	23.6

	商务标
	1.报价得分（40分）
	31.08

	小    计
	31.08

	商务标得分
	31.08

	综
合
（信用）
标
	1.项目班子配备（0-8分）
	7
	7
	7
	7
	7

	
	2.企业综合信用（0-8分）
	7
	7
	7
	7
	7

	
	3.项目经理业绩及信用（0-4分）
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.服务承诺（0-10分）
	8
	7
	8
	8
	8

	小    计
	22
	21
	22
	22
	22

	综合（信用）标平均得分
	21.8

	最终得分
	76.48

	备注：评标委员会完成技术标评分、综合（信用）标评分后，应分别从中去掉一个最高分和一个最低分，取平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。
评标委员会人数在5人以上时，去掉一个最高分和一个最低分取平均值；评标委员会人数在5人时，取所有评委评分的平均值。


 

	第二中标候选人
	河南水建建筑工程有限公司

	评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技
 
术
 
标
	1.内容完整性和编制水平（1-2分）
	1.6
	1.5
	1.5
	1.5
	1.2

	
	2.施工方案和技术措施（1-3分）
	2.5
	2
	2.5
	2.5
	2

	
	3.质量管理体系与措施（1-2分）
	2.5
	2
	2.6
	2.5
	2

	
	4.安全管理体制与措施（1-3分）
	2.4
	2
	2.5
	2.5
	2

	
	5.环境保护管理体系与措施（1-3分）
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2

	
	6.工程进度计划与措施（1-2分）
	1.5
	1
	1.7
	1.8
	1

	
	7.拟投入资源配备计划…（1-3分）
	2.5
	2
	2.4
	2.5
	2

	
	8.施工进度表或施工网络图（0-2分）
	1.6
	1
	1.6
	1.5
	1

	
	9.施工总平面布置图（0-2分）
	1.5
	1
	1.5
	1.5
	1

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术（1-3分）
	2.5
	2
	2.3
	2.5
	2

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用（1-2分）
	1.6
	1.5
	1.6
	1.5
	1.2

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理（1-2分）
	1.5
	1
	1.6
	1.5
	1.2

	小    计
	24.2
	19.5
	24.3
	24.3
	18.6

	技术标平均得分
	22.18

	商务标
	1.报价得分（40分）
	30.48

	小    计
	30.48

	商务标得分
	30.48

	综合
（信用）
标
	1.项目班子配备（0-8分）
	8
	8
	8
	8
	8

	
	2.企业综合信用（0-8分）
	3
	3
	3
	3
	3

	
	3.项目经理业绩及信用（0-4分）
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.服务承诺（0-10分）
	7
	7
	8
	8
	7

	小    计
	18
	18
	19
	19
	18

	综合（信用）标平均得分
	18.4

	最终得分
	71.06

	备注：评标委员会完成技术标评分、综合（信用）标评分后，应分别从中去掉一个最高分和一个最低分，取平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。
评标委员会人数在5人以上时，去掉一个最高分和一个最低分取平均值；评标委员会人数在5人时，取所有评委评分的平均值。


 
	第三中标候选人
	河南省英帆建筑工程有限公司

	评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技
 
术
 
标
	1.内容完整性和编制水平（1-2分）
	1.6
	1.5
	1.5
	1.5
	1.2

	
	2.施工方案和技术措施（1-3分）
	2.4
	2
	2.5
	2.5
	1.5

	
	3.质量管理体系与措施（1-2分）
	2.5
	2
	2.5
	2.5
	1.5

	
	4.安全管理体制与措施（1-3分）
	2.5
	2
	2.5
	2.6
	1.5

	
	5.环境保护管理体系与措施（1-3分）
	2.5
	2
	2.5
	2.8
	1.5

	
	6.工程进度计划与措施（1-2分）
	1.5
	1
	1.6
	1.5
	1

	
	7.拟投入资源配备计划…（1-3分）
	2.5
	2
	2.4
	2.6
	1.5

	
	8.施工进度表或施工网络图（0-2分）
	1.5
	1
	1.5
	1.5
	1

	
	9.施工总平面布置图（0-2分）
	1.5
	1
	1.5
	1.5
	1

	
	10.在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术（1-3分）
	2.5
	2
	2.4
	2.5
	1.5

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用（1-2分）
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.2

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理（1-2分）
	1.5
	1
	1.6
	1.5
	1.2

	小    计
	24
	19
	24
	24.5
	15.6

	技术标平均得分
	21.42

	商务标
	1.报价得分（40分）
	29.89

	小    计
	29.89

	商务标得分
	29.89

	综
合
（信用）
标
	1.项目班子配备（0-8分）
	7
	7
	7
	7
	7

	
	2.企业综合信用（0-8分）
	2
	2
	2
	2
	2

	
	3.项目经理业绩及信用（0-4分）
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.服务承诺（0-10分）
	7
	7
	8
	8
	6

	小    计
	16
	16
	17
	17
	15

	综合（信用）标平均得分
	16.2

	最终得分
	67.51

	备注：评标委员会完成技术标评分、综合（信用）标评分后，应分别从中去掉一个最高分和一个最低分，取平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。
评标委员会人数在5人以上时，去掉一个最高分和一个最低分取平均值；评标委员会人数在5人时，取所有评委评分的平均值。



七、推荐的中标候选人情况与签订合同前要处理的事宜
（一）推荐的中标候选人名单：
第一中标候选人：河南立哲建设工程有限公司
投标报价：3999081.29 元
大写：叁佰玖拾玖万玖仟零捌拾壹元贰角玖分  
工期：90日历天              质量标准：合格 
项目负责人：袁思伟
证书名称、编号：豫241151576531 
投标文件中填报的企业业绩名称：
1、武陟县乔庙乡等五个乡（镇）土地整治项目 （二期）工程
投标文件中填报的项目经理业绩名称：无
第二中标候选人：河南水建建筑工程有限公司
投标报价：4011192.97 元
大写： 肆佰零壹万壹仟壹佰玖拾贰元玖角柒分
工期： 90日历天             质量标准：合格 
项目负责人：刘志博
证书名称、编号：豫241141449038           
投标文件中填报的企业业绩名称：无
投标文件中填报的项目经理业绩名称：无

第三中标候选人：河南省英帆建筑工程有限公司
投标报价：4023071.84 元
大写：肆佰零贰万叁仟零柒拾壹元捌角肆分 
工期：90日历天       质量标准：合格 
项目负责人：王志凯    
证书名称、编号：豫241121228595
投标文件中填报的企业业绩名称：无
投标文件中填报的项目经理业绩名称：无

（二）签订合同前要处理的事宜（略）
八、澄清、说明、补正事项纪要：无
九、公示期
2018年9月13日—2018年9月17日
十、公示地点：《河南省电子招标投标公共服务平台》和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》。
十一、联系方式
招 标 人：许昌市建安区五女店镇人民政府   
联 系 人：徐海涛
联系电话：15939996359
代理机构：陕西国正建设工程项目管理有限责任公司
联 系 人：李宗泽
联系电话：13938779030
十二、  备注：
各有关当事人对结果公示有异议的，可以在结果公示发布之日起三个工作日内，以书面形式向招标人或者招标代理机构提出质疑，质疑书需加盖单位公章且法定代表人签字，由法定代表人或其授权代表携带合法有效的营业执照副本复印件（加盖公章）及本人身份证原件及复印件（加盖公章）一并提交，逾期将不再受理。

许昌市建安区五女店镇人民政府
2018年9月13日
