建安建工公字〔2018〕120 号
许昌市建安区交通运输局
建安区2018年第二批省级专项扶贫项目第7标段（二次）
评标结果公示
一、项目概况
1、项目编号：建安建工公字〔2018〕120 号。
2、项目名称：建安区2018年第二批省级专项扶贫项目第7标段（二次）。
3、招标单位：许昌市建安区交通运输局。
4、项目规模：该项目位于许昌市建安区，涉及五女店、蒋李集、苏桥、张潘、桂村、小召、将官池等乡镇，主要施工内容为村内道路建设。
5计划工期：第7标段30日历天。
6 标段划分及招标控制价：本项目共划分7个标段，本次招标内容如下：
	标段
	主要内容
	长度（米）
	招标控制价（元）
	备注

	
	
	
	标段招标控制价（元）
	分项招标控制价（元）
	

	7
	将官池镇董庄村排水管网
	1550
	835920.00
	447134.00
	排水管网

	
	将官池镇秋湖村道路建设
	900
	
	388786.00
	宽4米，厚0.15米混凝土




二、开标记录
7标段：
第一信封：
	投标单位
	项目经理及编号
	工期（日历天）
	质量
	密封
情况
	对本次开
标过程是
否有异议

	河南祥鹰市政工程有限公司
	李凯敏
豫241131451798
	30
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	完好
	无

	河南富世建筑工程有限公司
	于红利
豫241141458163
	30
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	完好
	无

	河南祥宏建设工程有限公司
	刘肖杰
豫241131446343
	30
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	完好
	无

	鲁山县凯风路桥工程有限公司
	张武舟
豫241060801556
	30
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格
	完好
	无

	计划工期
	30日历天
	质量要求
	合格标段工程交工验收的质量评定：合格
竣工验收的质量评定：合格




三、评审情况（技术评分最低投标价法）
7标段
第一信封的评审
1、初步评审：经评标委员会审查，四家投标人通过初步评审。
2、详细评审：
评标委员会对通过初步评审的投标人的投标文件进行了详细评审，评审情况如下：
	投标人
	得分
	按得分由高到低进行排名

	河南富世建筑工程有限公司
	92.22
	1

	鲁山县凯风路桥工程有限公司
	83.18
	2

	河南祥宏建设工程有限公司
	80.44
	3

	河南祥鹰市政工程有限公司
	78.04
	4




7标段
第二信封的评审
1、初步评审
经评标委员会审查，三家均通过初步评审。
2、详细评审：
	投标人
	投标报价（元）
	报价由低到高排名

	河南富世建筑工程有限公司
	827923.00
	1

	河南祥宏建设工程有限公司
	829754.00
	2

	鲁山县凯风路桥工程有限公司
	831409.00
	3




四、中标候选人排名：
7标段
	排序
	中标候选人名称
	注册建造师及证书编号
	工期（日历天）
	质量
标准
	中标价（元）

	1
	河南富世建筑工程有限公司
	于红利
豫241141458163
	30
	合格
	827923.00

	2
	河南祥宏建设工程有限公司
	刘肖杰
豫241131446343
	30
	合格
	829754.00

	3
	鲁山县凯风路桥工程有限公司
	张武舟
豫241060801556
	30
	合格
	831409.00


公 示 期：2018年9月17日至2018年9月19日，若公示期无异议，期满将向第一中标候选人签发中标通知书。
五、公示地点：《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》和《河南省电子招标投标公共服务平台》。   
六、联系方式
招 标 人：许昌市建安区交通运输局
项目负责人：黄向远  
联系电话：18803743200
代 理 机 构：陕西国正建设工程项目管理有限责任公司
项目负责人：李宗泽
电    话：13938779030
七、备注：
各有关当事人对结果公示有异议的，可以在结果公示发布之日起三个工作日内，以书面形式向招标人或者招标代理机构提出质疑，质疑书需加盖单位公章且法定代表人签字，由法定代表人或其授权代表携带合法有效的营业执照副本复印件（加盖公章）及本人身份证原件及复印件（加盖公章）一并提交，逾期将不再受理。

许昌市建安区交通运输局
2018年9月17日

