禹州市颍北大道道路（0+000—0+400）工程
评标结果公示

一、基本情况和数据表
 (一) 项目概况
项目名称：禹州市颍北大道道路（0+000—0+400）工程
项目编号：JSGC-SZ-2018203
招标控制价：施工标：7616364.18元（含规费、税金、安全文明施工费）
　　　　　　监理标：76200.00元
计划工期：施工标计划工期为90日历天，监理周期为监理合同签订之日起到工程竣工验收完毕及质保期结束。
质量要求：合格（符合国家现行的验收规范和标准）。
评标办法：综合计分法
资格审查方式：资格后审
    （二）招标过程
    本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，于2018年9月28日在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》网上发布招标信息，于投标截止时间递交投标文件并缴纳投标保证金的投标单位有：施工标段　6　家，监理标段　3　家。
（三）项目开标数据表
	招标人名称
	禹州市住房和城乡规划建设局

	招标代理机构名称
	中金泰富工程管理有限公司

	工程名称
	禹州市颍北大道道路（0+000—0+400）工程

	开标时间
	2018年10月19日9:00
	开标地点
	禹州市公共资源交易中心开标1室

	评标时间
	2018年10月19日11:00
	评标地点
	禹州市公共资源交易中心评标1室


2、 开标记录
施工标段：
	投标单位
	投标报价　　（元）
	工期（日历天）
	项目经理
（证书编号）
	技术负责人
姓名及职称
	质量
要求
	密封
情况
	对本次开标过程是否有异议

	河南省中创建筑工程有限公司
	7581912.75
	90
	孙柯
	陈磊河
	合格
	完好
	无

	河南颍淮建工有限公司
	7380128.92
	90
	王维维
	李承祥
	合格
	完好
	无

	河南瑞华建筑集团有限公司
	7334799.91
	90
	贠鸿斌
	郭建付
	合格
	完好
	无

	中创市政建设发展有限公司
	7609060.55
	90
	黄建勋
	王明喜
	合格
	完好
	无

	禹州市市政工程有限公司
	7530798.69
	90
	康占锋
	陈慧晓
	合格
	完好
	无

	河南正天建筑工程有限公司
	7614740.69
	90
	张启
	王书丽
	合格
	完好
	无

	招标控制价
	7616364.18元
	抽取系数值
	0.3


监理标段：
	投标单位
	投标报价
（元）
	项目总监
（证书编号）
	监理周期
	密封情况
	对本次开标过程是否有异议

	河南省育兴建设工程管理有限公司
	75600
	李坤41008417
	监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及质保期结束止
	完好
	无

	许昌市复兴建设工程监理有限公司
	76000
	和光辉41010094
	监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及质保期结束止
	完好
	无

	许昌建设工程项目管理有限公司
	75500.00
	杨根林41001822
	监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及质保期结束止
	完好
	无

	招标控制价
	76200.00元
	抽取系数值
	0.7


三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表
	
评标办法

	评标采用综合计分法，是指评标委员会根据招标文件要求，对投标人的投标文件进行综合评审。详见招标文件。


四、评审情况
（一）清标（施工标段）
	序号
	通过清标的投标人名称

	1
	河南省中创建筑工程有限公司

	2
	河南颍淮建工有限公司

	3
	河南瑞华建筑集团有限公司

	4
	中创市政建设发展有限公司

	5
	禹州市市政工程有限公司

	6
	河南正天建筑工程有限公司

	序号
	未通过清标的投标人名称及原因

	…
	无


（二）初步评审
施工标段：
	序号
	通过初步评审的投标人

	1
	河南省中创建筑工程有限公司

	2
	河南颍淮建工有限公司

	3
	河南瑞华建筑集团有限公司

	4
	中创市政建设发展有限公司

	5
	禹州市市政工程有限公司

	6
	河南正天建筑工程有限公司

	序号
	未通过初步评审的投标人名称及未通过原因

	…
	无


监理标：
	序号
	通过初步评审的投标人

	1
	河南省育兴建设工程管理有限公司

	2
	许昌市复兴建设工程监理有限公司

	3
	许昌建设工程项目管理有限公司

	序号
	未通过初步评审的投标人名称及未通过原因

	1
	无


五、根据招标文件的规定，评标委员会将经评审的投标人按综合得分由高到低排序如下：
施工标：
	投标单位
	最终
得分
	排序

	禹州市市政工程有限公司
	83.89
	1

	河南瑞华建筑集团有限公司
	81.09
	2

	河南颍淮建工有限公司
	78.33
	3

	河南省中创建筑工程有限公司
	72.22
	4

	中创市政建设发展有限公司
	68.95
	5

	河南正天建筑工程有限公司
	65.76
	6


监理标：
	投标单位
	最终
得分
	排序

	许昌建设工程项目管理有限公司
	88.3
	1

	河南省育兴建设工程管理有限公司
	76.61
	2

	许昌市复兴建设工程监理有限公司
	76.37
	3


6、 推荐的中标候选人详细评审得分
施工标：
	第一中标候选人
	禹州市市政工程有限公司

	　　　　　　　　评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	
　　　　　　技　术　标（20分）
	1.内容完整性和编制水平0-1分
	0.8
	0.8
	0.7
	0.8
	0.5

	
	2.施工方案和技术措施1-2分
	1.8
	1.7
	1.6
	1.5
	1.3

	
	3.质量管理体系与措施1-2分
	1.7
	1.7
	1.6
	1.5
	1.4

	
	4.安全管理体制与措施1-2分
	1.7
	1.7
	1.6
	1.5
	1.2

	
	5.环境保护管理体系与措施1-2分
	1.5
	1.7
	1.7
	1.6
	1.2

	
	6.工程进度计划与措施0-1分
	0.6
	0.8
	0.6
	0.7
	0.5

	
	7.拟投入资源配备计划1-2分
	1.5
	1.7
	1.6
	1.5
	1.3

	
	8.施工进度表或施工网络图0-1分
	0.8
	0.8
	0.6
	0.5
	0.6

	
	9.施工总平面布置图0-1分
	0.9
	0.8
	0.7
	0.7
	0.6

	
	10.在节能减排、绿色施工(含扬尘治理)措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术1-2分
	1.6
	1.7
	1.5
	1.5
	1.4

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用1-2分
	1.6
	1.7
	1.6
	1.5
	1.4

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理1-2分
	1.7
	1.7
	1.6
	1.5
	1.4

	小    计
	16.2
	16.8
	15.4
	14.8
	12.8

	技术标平均得分
	15.20

	商务标（60分）
	1.报价得分（30分）
	20.8

	
	2.分部分项综合单价得分（15分）
	15

	
	3.措施项目得分（5分）
	10

	
	4.主材单价得分（10分）
	3.17

	小  计
	48.97

	商务标得分
	48.97

	综合(信用)标（20分）
	1.项目班子配备（ 0-4分）
	4
	4
	4
	4
	4

	
	2.企业综合信用（ 0-8分）
	8
	8
	8
	8
	8

	
	3.项目负责人业绩及信用（ 0-2分）
	2
	2
	2
	2
	2

	
	4.服务承诺（ 0-6分）
	5
	6
	5.6
	6
	6

	小    计
	19
	20
	19.6
	20
	20

	综合（信用）标平均得分
	19.72

	最终得分
	83.89

	第二中标候选人
	河南瑞华建筑集团有限公司

	　　　　　　　　评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	
　　　　　　技　术　标（20分）
	1.内容完整性和编制水平0-1分
	0.8
	0.6
	0.7
	0.8
	0.7

	
	2.施工方案和技术措施1-2分
	1.8
	1.6
	1.7
	1.5
	1.3

	
	3.质量管理体系与措施1-2分
	1.7
	1.7
	1.7
	1.5
	1.5

	
	4.安全管理体制与措施1-2分
	1.7
	1.6
	1.6
	1.6
	1.5

	
	5.环境保护管理体系与措施1-2分
	1.6
	1.6
	1.6
	1.5
	1.5

	
	6.工程进度计划与措施0-1分
	0.8
	0.6
	0.6
	0.6
	0.8

	
	7.拟投入资源配备计划1-2分
	1.5
	1.6
	1.5
	1.6
	1.4

	
	8.施工进度表或施工网络图0-1分
	0.8
	0.7
	0.6
	0.5
	0.7

	
	9.施工总平面布置图0-1分
	0.8
	0.7
	0.6
	0.6
	0.7

	
	10.在节能减排、绿色施工(含扬尘治理)措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术1-2分
	1.5
	1.6
	1.5
	1.5
	1.6

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用1-2分
	1.5
	1.6
	1.5
	1.5
	1.5

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理1-2分
	1.5
	1.6
	1.6
	1.5
	1.6

	小    计
	16
	15.5
	15.2
	14.7
	14.8

	技术标平均得分
	15.24

	商务标（60分）
	1.报价得分（30分）
	26.26

	
	2.分部分项综合单价得分（15分）
	15

	
	3.措施项目得分（5分）
	10

	
	4.主材单价得分（10分）
	3.27

	小  计
	54.53

	商务标得分
	54.53

	综合(信用)标（20分）
	1.项目班子配备（ 0-4分）
	4
	4
	4
	4
	4

	
	2.企业综合信用（ 0-8分）
	2
	2
	2
	2
	2

	
	3.项目负责人业绩及信用（ 0-2分）
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.服务承诺（ 0-6分）
	5
	4
	5.6
	6
	6

	小    计
	11
	10
	11.3
	12
	12

	综合（信用）标平均得分
	11.32

	最终得分
	81.09



	第三中标候选人
	河南颍淮建工有限公司

	　　　　　　　　评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	
　　　　　　技　术　标（20分）
	1.内容完整性和编制水平0-1分
	0.6
	0.5
	0.6
	0.7
	0.5

	
	2.施工方案和技术措施1-2分
	1.7
	1.5
	1.5
	1.4
	1.4

	
	3.质量管理体系与措施1-2分
	1.5
	1.5
	1.5
	1.4
	1.2

	
	4.安全管理体制与措施1-2分
	1.6
	1.5
	1.5
	1.4
	1.3

	
	5.环境保护管理体系与措施1-2分
	1.6
	1.5
	1.5
	1.5
	1.3

	
	6.工程进度计划与措施0-1分
	0.7
	0.5
	0.5
	0.5
	0.6

	
	7.拟投入资源配备计划1-2分
	1.3
	1.5
	1.5
	1.4
	1.3

	
	8.施工进度表或施工网络图0-1分
	0.7
	0.5
	0.5
	0.5
	0.6

	
	9.施工总平面布置图0-1分
	0.8
	0.5
	0.6
	0.6
	0.7

	
	10.在节能减排、绿色施工(含扬尘治理)措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术1-2分
	1.6
	1.5
	1.5
	1.4
	1.5

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用1-2分
	1.6
	1.5
	1.5
	1.4
	1.4

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理1-2分
	1.5
	1.5
	1.5
	1.4
	1.5

	小    计
	15.2
	14
	14.2
	13.6
	13.3

	技术标平均得分
	14.06

	商务标（60分）
	1.报价得分（30分）
	24.5

	
	2.分部分项综合单价得分（15分）
	15

	
	3.措施项目得分（5分）
	10

	
	4.主材单价得分（10分）
	3.27

	小  计
	52.77

	商务标得分
	52.77

	综合(信用)标（20分）
	1.项目班子配备（ 0-4分）
	4
	4
	4
	4
	4

	
	2.企业综合信用（ 0-8分）
	2
	2
	2
	2
	2

	
	3.项目负责人业绩及信用（ 0-2分）
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.服务承诺（ 0-6分）
	5
	5
	5.5
	6
	6

	小    计
	11
	11
	11.5
	12
	12

	综合（信用）标平均得分
	11.50

	最终得分
	78.33



监理标：
	第一中标候选人
	许昌建设工程项目管理有限公司

	　　　评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技术标（20分）
	1、质量控制（0～5分）
	4.5
	4.5
	4.2
	4.5
	4

	
	2、进度控制（0～2分）
	1.6
	1.8
	1.6
	1.7
	1.5

	
	3、造价控制（0～3分）
	2.6
	2.7
	2.5
	2.5
	2.5

	
	4、安全措施（0～3分）
	2.8
	2.7
	2.6
	2.5
	2.5

	
	5、旁站监理措施（0～2分）
	1.6
	1.6
	1.6
	1.5
	1.5

	
	6、档案及合同管理（0～2分）
	1.6
	1.6
	1.6
	1.6
	1.5

	
	7、工作制度（0～1分）
	0.8
	0.6
	0.7
	0.6
	0.8

	
	8、组织协调及合理化建议（0～2分）
	1.5
	1.6
	1.7
	1.5
	1.5

	
	小计
	17
	17.1
	16.5
	16.4
	15.8

	
	平均得分
	16.56

	商务标（80分）
	1、监理取费 （15分）
	14.28
	14.28
	14.28
	14.28
	14.28

	
	2、企业综合实力（30分）
	25
	25
	25
	25
	25

	
	3、总监业绩（20分）
	19
	19
	19
	19
	19

	
	4、项目监理机构人员配备（7分）
	7
	7
	7
	7
	7

	
	5、服务承诺（3分）
	2.5
	2.8
	2.2
	2.3
	2.5

	
	6、业主考评（2-5分）
	4
	4
	4
	4
	4

	小    计
	71.78
	72.08
	71.48
	71.58
	71.78

	平均得分
	71.74

	最终得分
	88.3

	第二中标候选人
	河南省育兴建设工程管理有限公司

	　　　评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技术标（20分）
	1、质量控制（0～5分）
	4.2
	4
	4
	4
	3.5

	
	2、进度控制（0～2分）
	1.6
	1.5
	1.6
	1.4
	1

	
	3、造价控制（0～3分）
	2.5
	2.5
	2.6
	2.3
	2.1

	
	4、安全措施（0～3分）
	2.7
	2.5
	2.6
	2.4
	2

	
	5、旁站监理措施（0～2分）
	1.6
	1.5
	1.6
	1.4
	1.2

	
	6、档案及合同管理（0～2分）
	1.5
	1.5
	1.5
	1.4
	1.1

	
	7、工作制度（0～1分）
	0.8
	0.6
	0.7
	0.5
	0.5

	
	8、组织协调及合理化建议（0～2分）
	1.5
	1.5
	1.6
	1.5
	1.2

	
	小计
	16.4
	15.6
	16.2
	14.9
	12.6

	
	平均得分
	15.14

	商务标（80分）
	1、监理取费 （15分）
	14.41
	14.41
	14.41
	14.41
	14.41

	
	2、企业综合实力（30分）
	30
	30
	30
	30
	30

	
	3、总监业绩（25分）
	5
	5
	5
	5
	5

	
	4、项目监理机构人员配备（7分）
	7
	7
	7
	7
	7

	
	5、服务承诺（3分）
	2
	2.3
	2
	2
	2

	
	6、业主考评（2-5分）
	3
	3
	3
	3
	3

	小    计
	61.41
	61.71
	61.41
	61.41
	61.41

	平均得分
	61.47

	最终得分
	76.61



	第三中标候选人
	许昌市复兴建设工程监理有限公司

	　　评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技术标（20分）
	1、质量控制（0～5分）
	3.8
	2
	4
	3.5
	2.5

	
	2、进度控制（0～2分）
	1.4
	1.5
	1.5
	1.5
	1.2

	
	3、造价控制（0～3分）
	2.6
	2.5
	2.5
	2.2
	2

	
	4、安全措施（0～3分）
	2.8
	2.5
	2.6
	2.3
	2.1

	
	5、旁站监理措施（0～2分）
	1.7
	1.5
	1.5
	1.3
	1.3

	
	6、档案及合同管理（0～2分）
	1.6
	1.5
	1.6
	1.5
	1.4

	
	7、工作制度（0～1分）
	0.7
	0.5
	0.7
	0.5
	0.6

	
	8、组织协调及合理化建议（0～2分）
	1.6
	1.5
	1.6
	1.5
	1.1

	
	小计
	16.2
	13.5
	16
	14.3
	12.2

	
	平均得分
	14.44

	商务标（80分）
	1、监理取费 （15分）
	14.93
	14.93
	14.93
	14.93
	14.93

	
	2、企业综合实力（30分）
	25
	25
	25
	25
	25

	
	3、总监业绩（25分）
	10
	10
	10
	10
	10

	
	4、项目监理机构人员配备（7分）
	6
	6
	6
	6
	6

	
	5、服务承诺（3分）
	2
	2
	2
	2
	2

	
	6、业主考评（2-5分）
	4
	4
	4
	4
	4

	小    计
	61.93
	61.93
	61.93
	61.93
	61.93

	平均得分
	61.93

	最终得分
	76.37


七、推荐的中标候选人情况与签订合同前要处理的事宜
（一）推荐的中标候选人
施工标：
第一中标候选人：禹州市市政工程有限公司　
投标报价：￥　7530798.69元 　　大写：柒佰伍拾叁万零柒佰玖拾捌元陆角玖分
工期：90日历天　　　　　　 质量标准：合格（符合国家现行的验收规范和标准）
项目经理：康占锋　　　　　 证书名称：注册建造师　豫141111210546　
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
1、禹州市颍河大街道路升级改造工程
地点：颍河大街　　　　　　　　　　　　　开竣工日期：2017.12.8-2018.3.7
2、禹州市颍河生态长廊二坝至吴湾桥滨水步道一标段工程
地点：禹州市颍河生态长廊二坝至吴湾桥　　开竣工日期：2017.11.10-2018.3.10
3、 禹州市党校东侧规划道路排水工程
　地点：禹州市党校东侧规划路　　　　　　　开竣工日期：2015.2.6-2015.5.6
投标文件中填报的项目负责人业绩名称：
1、 禹州市颍川大道道路排水工程
　地点：禹州市颍川大道　　　　　　　　开竣工日期：2015.9.2-2016.12.13
2、 禹州市学院路道路工程（学府西路－轩辕大道）
地点：禹州市学院路　　　　　　　　　开竣工日期：2017.5.29-2018.9.3
第二中标候选人：河南瑞华建筑集团有限公司
投标报价：￥7334799.91元　　　　 大写：柒佰叁拾叁万肆仟柒佰玖拾玖元玖角壹分　
工期：90日历天 　　　　　　　　　质量标准：合格（符合国家现行的验收规范和标准）
项目经理：贠鸿斌　　　　　　　　 证书名称：注册建造师　豫241171719531
投标文件中填报的单位项目业绩名称：无
第三中标候选人：河南颍淮建工有限公司
投标报价：￥7380128.92元 　　　　大写：柒佰叁拾捌万零壹佰贰拾捌元玖角贰分　
工期：90日历天 　　　　　　　　　质量标准：合格（符合国家现行的验收规范和标准）
项目经理：王维维　　　　　　　　 证书名称：注册建造师　豫241151582184　
投标文件中填报的单位项目业绩名称：无
监理标：
第一中标候选人：　许昌建设工程项目管理有限公司
投标报价：￥　75500.00元 　　　　大写：柒万伍仟伍佰元整　
监理周期：监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及质保期结束止 
项目总监：杨根林　              证书名称：注册监理工程师41001822
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
1、禹州市颍川大路（阳翟大道－和谐大道）排水、桥梁工程
地点：颍川大路　　　　　　　　　　开竣工日期：2015.5.10-2016.12.29　
2、禹州市许禹快速路配套工程
地点：东高速口　　　　　　　　　　开竣工日期：2017.9.16-2017.12.20
3、 禹州市产业集聚区单街中路道路、排水工程
地点：祥云大道东段路北　　　　　　开竣工日期：2017.6.9-2017.11.11
投标文件中填报的总监项目业绩名称：
1、 禹州市颍河大街道路提升改造工程　第2标段
地点：颍河大道　　　　　　　　　开竣工日期：2017.12.9-2017.12.30
2、禹州市梁北镇美丽乡村建设项目配套工程
地点：梁北村　　　　　　　　　　开竣工日期：2015.1.4-2015.6.10
3、禹州市颍河二坝至吴湾桥两岸生态与景观带工程（1、2、4）地块四标段
地点：颍河二坝至吴湾桥　　　　　开竣工日期：2017.5.25-2017.12.1
[bookmark: _GoBack]第二中标候选人：河南省育兴建设工程管理有限公司
投标报价：￥75600.00元 　　　　　大写：柒万伍仟陆佰元整　
监理周期：监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及质保期结束止 
项目总监：李坤　                证书名称：注册监理工程师41008417
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
1、禹州市颍北大道南延伸段道路及排水工程
地点：颍北大道　　　　　　　　　　开竣工日期：2017.3.20-2017.11.20　
2、荥阳市产业集聚区新建道路及绿化工程
地点：荥阳市产业集聚区　　　　　　开竣工日期：2016.2.3-2017.1.29
3、郑州市二七区郑登快速通道生态廊道改造提升工程监理
　地点：郑登快速通道　　　　　　　　开竣工日期：2016.8-2017.4
投标文件中填报的总监项目业绩名称：无
第三中标候选人：　许昌市复兴建设工程监理有限公司
投标报价：￥76000.00　元 　　　　大写：柒万陆仟元整　
监理周期：监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及质保期结束止 
项目总监：和光辉　               证书名称：注册监理工程师41010094
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
1、许昌市护城河环通工程三标
地点：许昌市护城河　　　　　　　　开竣工日期：2015.3-2015.9　
2、许昌市护城河环通二期工程一标段
地点：许昌市护城河　　　　　　　　开竣工日期：2015.9-2016.5
3、建安大道西段（文峰路－劳动路）综合提升改造工程
地点：　建安大道西段　　　　　　　开竣工日期：2017.1-2017.7
投标文件中填报的总监项目业绩名称：
1、鄢陵县城区卧龙街、西街、站前街西段、梅乡路道路维修工程
地点：鄢陵县城区卧龙街、西街、站前街西段、梅乡路　　开竣工日期：2016.10-2017.2
2、鄢陵县创业大道（花都大道－东大街）污水工程
地点：鄢陵县创业大道　　　　　　　开竣工日期：2016.9-2016.12
（二）签订合同前要处理的事宜（略）
八、澄清、说明、补正事项纪要　　无
九、公示期：2018年10月22日—2018年10月25日
十、联系方式
招标人：禹州市住房和城乡规划建设局
地　址：行政南路与颍川路交叉口
联系人：郑先生 
联系方式：0374-8113131 
招标代理机构：中金泰富工程管理有限公司
地址：郑州市金水区经七路15号附4号
联系人：冯先生
联系方式：15617261112 
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