禹州市植物园升级改造工程（植物园院内、南大门工程）评标结果公示
　
一、基本情况和数据表
 (一) 项目概况
项目名称：禹州市植物园升级改造工程（植物园院内、南大门工程）
项目编号：JSGC-SZ-2018216
招标控制价：施工标段：18613579.81元（含规费、税金、安全文明施工费）
　　　　　　监理标段：377000.00元
计划工期：施工标段：60日历天；监理标段：同施工工期。
质量要求：合格（符合国家现行的验收规范和标准）。
评标办法：综合计分法
资格审查方式：资格后审
    （二）招标过程
    本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，于2018年10月26日在《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》网上发布招标信息，于投标截止时间递交投标文件并缴纳投标保证金的投标单位有：施工标段　4　　家，监理标段　3　家。
（三）项目开标数据表
	招标人名称
	禹州市住房和城乡规划建设局

	招标代理机构名称
	中金泰富工程管理有限公司

	工程名称
	禹州市植物园升级改造工程（植物园院内、南大门工程）

	开标时间
	2018年11月19日9:00
	开标地点
	禹州市公共资源交易中心开标1室

	评标时间
	2018年11月19日
	评标地点
	禹州市公共资源交易中心评标1室


2、 开标记录
施工标段：
	投标单位
	投标报价　　（元）
	工期（日历天）
	项目经理
（证书编号）
	技术负责人
姓名及职称
	质量
要求
	密封
情况
	对本次开标过程是否有异议

	河南泽宇水利水电工程有限公司
	18582357.63
	60
	周广鹏       　豫241111232048
	赵海波         C06013150900006
	合格
	完好
	无

	河南成盈建设工程有限公司
	18600006.77
	60
	孔帅旗            豫241141563313   /01374576
	马红刚B09090900079
	合格
	完好
	无

	驻马店市金乐市政工程有限公司
	18534776.44
	60
	曹名威              豫241131336811
	王力B16110900071
	合格
	完好
	无

	禹州市市政工程有限公司
	18500176.59
	60
	杨红菊            豫141060805468
	白红涛C11002100900010
	合格
	完好
	无

	招标控制价
	18613579.81元（含规费、税金、安全文明施工费）
	抽取系数值
	0.2


监理标段：
	投标单位
	投标报价
（元）
	项目总监
（证书编号）
	技术负责人　　(姓名及编号)
	监理周期
	密封情况
	对本次开标过程是否有异议

	许昌市复兴建设工程监理有限公司
	376500.00 
	和光辉       
国家级41010094
	韩卫杰   41001215 
	同施工工期
	完好
	无

	许昌兴程工程管理有限公司
	376000.00 
	李红霞  
41008423
	姚秀红  41006703
	同施工工期
	完好
	无

	许昌建设工程项目管理有限公司
	375000.00 
	杨根林        
国家级41001822
	王军成      41002945
	同施工工期
	完好
	无

	招标控制价
	377000.00元
	抽取系数值
	0.45


三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表
	评标办法
	评标采用综合计分法，是指评标委员会根据招标文件要求，对投标人的投标文件进行综合评审。详见招标文件。


四、评审情况
（一）清标（施工标段）
	序号
	通过清标的投标人名称

	1
	河南泽宇水利水电工程有限公司

	2
	河南成盈建设工程有限公司

	3
	驻马店市金乐市政工程有限公司

	4
	禹州市市政工程有限公司

	序号
	未通过清标的投标人名称及原因

	…
	无


（二）初步评审
施工标段：
	序号
	通过初步评审的投标人

	1
	河南泽宇水利水电工程有限公司

	2
	河南成盈建设工程有限公司

	3
	驻马店市金乐市政工程有限公司

	4
	禹州市市政工程有限公司

	序号
	未通过初步评审的投标人名称及未通过原因

	…
	无


监理标：
	序号
	通过初步评审的投标人

	1
	许昌市复兴建设工程监理有限公司

	2
	许昌兴程工程管理有限公司

	3
	许昌建设工程项目管理有限公司

	序号
	未通过初步评审的投标人名称及未通过原因

	1
	无


五、根据招标文件的规定，评标委员会将经评审的投标人按综合得分由高到低排序如下：
施工标：
	投标单位
	最终
得分
	排序

	禹州市市政工程有限公司
	82.53 
	1

	驻马店市金乐市政工程有限公司
	71.77 
	2

	河南成盈建设工程有限公司
	71.45 
	3

	河南泽宇水利水电工程有限公司
	70.50 
	4


监理标：
	投标单位
	最终
得分
	排序

	许昌建设工程项目管理有限公司
	92.84
	1

	许昌兴程工程管理有限公司
	57.08
	2

	许昌市复兴建设工程监理有限公司
	55.56
	3


6、 推荐的中标候选人详细评审得分
   施工标：
	第一中标候选人
	禹州市市政工程有限公司

	　　　　　　　　评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5
	评委6
	评委7

	
　　　　　　技　术　标（20分）
	1.内容完整性和编制水平0-1分
	0.5
	0.5
	0.6
	0.7
	0.7
	0.8
	1

	
	2.施工方案和技术措施1-2分
	1.6
	1.2
	1.6
	1.4
	1.8
	1.6
	1.5

	
	3.质量管理体系与措施1-2分
	1.6
	1.2
	1.6
	1.4
	1.7
	1.6
	2

	
	4.安全管理体制与措施1-2分
	1.6
	1.2
	1.5
	1.3
	1.8
	1.7
	2

	
	5.环境保护管理体系与措施1-2分
	1.6
	1.2
	1.6
	1.3
	1.8
	1.6
	2

	
	6.工程进度计划与措施0-1分
	0.5
	0.5
	0.6
	0.7
	0.7
	1
	1

	
	7.拟投入资源配备计划1-2分
	1.4
	1.3
	1.5
	1.4
	1.8
	1.6
	1.5

	
	8.施工进度表或施工网络图0-1分
	0.5
	0.5
	0.6
	0.7
	0.7
	0.7
	1

	
	9.施工总平面布置图0-1分
	0.8
	0.5
	0.6
	0.8
	0.7
	1
	1

	
	10.在节能减排、绿色施工(含扬尘治理)措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术1-2分
	1.8
	1.5
	1.7
	1.4
	1.7
	1.5
	2

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用1-2分
	1.8
	1.5
	1.6
	1.3
	1.6
	1.6
	2

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理1-2分
	1.8
	1.5
	1.5
	1.3
	1.7
	1.7
	1.5

	小    计
	15.5
	12.6
	15
	13.7
	16.7
	16.4
	18.5

	技术标平均得分
	15.46

	商务标（60分）
	1.报价得分（30分）
	20.72

	
	2.分部分项综合单价得分（15分）
	15

	
	3.措施项目得分（5分）
	3.15

	
	4.主材单价得分（10分）
	10

	小  计
	48.87

	商务标得分
	48.87

	综合(信用)标(20分)
	1.项目班子配备（ 0-4分）
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	2.企业综合信用（ 0-8分）
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	
	3.项目负责人业绩及信用（ 0-2分）
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	4.服务承诺（ 0-6分）
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6

	小    计
	18
	18
	18
	18
	18
	19
	19

	综合（信用）标平均得分
	18.2

	最终得分
	82.53

	第二中标候选人
	驻马店市金乐市政工程有限公司

	　　　　　　　　评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5
	评委6
	评委7

	
　　　　　　技　术　标（20分）
	1.内容完整性和编制水平0-1分
	0.5
	0.5
	0.5
	0.7
	0.5
	0.5
	0.5

	
	2.施工方案和技术措施1-2分
	1.5
	1.3
	1.4
	1.3
	1.6
	1.5
	1.5

	
	3.质量管理体系与措施1-2分
	1.5
	1.3
	1.4
	1.4
	1.5
	1.4
	1.5

	
	4.安全管理体制与措施1-2分
	1.5
	1.3
	1.5
	1.3
	1.5
	1.5
	1.5

	
	5.环境保护管理体系与措施1-2分
	1.5
	1.3
	1.5
	1.4
	1.6
	1.5
	1.5

	
	6.工程进度计划与措施0-1分
	0.5
	0.5
	0.5
	0.7
	0.4
	1
	1

	
	7.拟投入资源配备计划1-2分
	1.5
	1.4
	1.5
	1.3
	1.6
	1.6
	1.5

	
	8.施工进度表或施工网络图0-1分
	0.5
	0.5
	0.6
	0.7
	0.7
	0.7
	1

	
	9.施工总平面布置图0-1分
	0.8
	0.5
	0.5
	0.7
	0.7
	1
	1

	
	10.在节能减排、绿色施工(含扬尘治理)措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术1-2分
	1.7
	1.6
	1.4
	1.3
	1.4
	1.5
	1.5

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用1-2分
	1.7
	1.6
	1.4
	1.3
	1.4
	1.6
	1.5

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理1-2分
	1.7
	1.6
	1.4
	1.2
	1.6
	1.6
	1.5

	小    计
	14.9
	13.4
	13.6
	13.3
	14.5
	15.4
	15.5

	技术标平均得分
	14.36

	商务标（60分）
	1.报价得分（30分）
	20.3

	
	2.分部分项综合单价得分（15分）
	15

	
	3.措施项目得分（5分）
	2.91

	
	4.主材单价得分（10分）
	10

	小  计
	48.21

	商务标得分
	48.21

	综合(信用)标（20分）
	1.项目班子配备（ 0-4分）
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	2.企业综合信用（ 0-8分）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	3.项目负责人业绩及信用（ 0-2分）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.服务承诺（ 0-6分）
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6

	小    计
	9
	9
	9
	9
	9
	10
	10

	综合（信用）标平均得分
	9.2

	最终得分
	71.77



	第三中标候选人
	河南成盈建设工程有限公司

	　　　　　　　　评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5
	评委6
	评委7

	
　　　　　　技　术　标（20分）
	1.内容完整性和编制水平0-1分
	0.5
	0.5
	0.5
	0.7
	0.5
	0.6
	1

	
	2.施工方案和技术措施1-2分
	1.4
	1.4
	1.5
	1.3
	1.7
	1.6
	1.5

	
	3.质量管理体系与措施1-2分
	1.4
	1.4
	1.5
	1.3
	1.6
	1.5
	2

	
	4.安全管理体制与措施1-2分
	1.4
	1.4
	1.5
	1.2
	1.7
	1.5
	1.5

	
	5.环境保护管理体系与措施1-2分
	1.4
	1.4
	1.4
	1.2
	1.6
	1.6
	1.5

	
	6.工程进度计划与措施0-1分
	0.5
	0.5
	0.5
	0.7
	0.5
	1
	1

	
	7.拟投入资源配备计划1-2分
	1.6
	1.5
	1.4
	1.2
	1.5
	1.5
	1.5

	
	8.施工进度表或施工网络图0-1分
	0.6
	0.5
	0.5
	0.6
	0.7
	0.7
	1

	
	9.施工总平面布置图0-1分
	0.8
	0.5
	0.5
	0.6
	0.7
	1
	1

	
	10.在节能减排、绿色施工(含扬尘治理)措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术1-2分
	1.6
	1.7
	1.4
	1.2
	1.6
	1.5
	1.5

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用1-2分
	1.6
	1.7
	1.5
	1.3
	1.4
	1.5
	2

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理1-2分
	1.6
	1.7
	1.5
	1.3
	1.7
	1.6
	1.5

	小    计
	14.4
	14.2
	13.7
	12.6
	15.2
	15.6
	15

	技术标平均得分
	14.5

	商务标（60分）
	1.报价得分（30分）
	19.62

	
	2.分部分项综合单价得分（15分）
	15

	
	3.措施项目得分（5分）
	3.13

	
	4.主材单价得分（10分）
	10

	小  计
	47.75

	商务标得分
	47.75

	综合(信用)标（20分）
	1.项目班子配备（ 0-4分）
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	2.企业综合信用（ 0-8分）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	3.项目负责人业绩及信用（ 0-2分）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.服务承诺（ 0-6分）
	5
	5
	5
	5
	5
	6
	6

	小    计
	9
	9
	9
	9
	9
	10
	10

	综合（信用）标平均得分
	9.2

	最终得分
	71.45


监理标：
	第一中标候选人
	许昌建设工程项目管理有限公司

	　　评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5
	评委6
	评委7

	技术标（20分）
	1、质量控制（0～5分）
	4
	4.2
	4
	4
	4.2
	4.5
	4.5

	
	2、进度控制（0～2分）
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.7
	1.6
	1.5

	
	3、造价控制（0～3分）
	2.5
	2.5
	2
	2.4
	2.5
	2.5
	2.5

	
	4、安全措施（0～3分）
	2
	2.2
	2.5
	2.5
	2.
	2.3
	2.5

	
	5、旁站监理措施（0～2分）
	1.5
	1.5
	1.6
	1.4
	1.6
	1.5
	1.5

	
	6、档案及合同管理（0～2分）
	1.8
	1.6
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5

	
	7、工作制度（0～1分）
	1
	0.8
	1
	0.7
	0.6
	0.7
	0.5

	
	8、组织协调及合理化建议（0～2分）
	1.5
	1.6
	1.6
	1.6
	1.5
	1.6
	1.5

	小    计
	15.8
	15.9
	15.7
	15.6
	15.6
	16.2
	16

	平均得分
	15.8

	商务标（80分）
	1、监理取费 （15分）
	14.64
	14.64
	14.64
	14.64
	14.64
	14.64
	14.64

	
	2、企业综合实力（30分）
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	
	3、总监业绩（20分）
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20

	
	4、项目监理机构人员配备（7分）
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	
	5、服务承诺（3分）
	2
	2.5
	2.5
	3
	2.5
	2.5
	2.5

	
	6、业主考评（2-5分）
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	小    计
	76.64
	77.14
	77.14
	77.64
	77.14
	77.14
	77.14

	平均得分
	77.04

	最终得分
	92.84

	第二中标候选人
	许昌兴程工程管理有限公司

	　评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5
	评委6
	评委7

	技术标（20分）
	1、质量控制（0～5分）
	3
	4
	4
	3
	3.8
	4
	4.5

	
	2、进度控制（0～2分）
	1.5
	1.4
	1.5
	1.5
	1.2
	1.5
	1.5

	
	3、造价控制（0～3分）
	2.5
	2.3
	2.5
	2.2
	2
	2.4
	2.5

	
	4、安全措施（0～3分）
	2
	2
	2
	2.3
	1.8
	2.2
	2

	
	5、旁站监理措施（0～2分）
	1.5
	1.5
	1.6
	1.4
	1.2
	1.5
	1.5

	
	6、档案及合同管理（0～2分）
	1.6
	1.6
	1.4
	1.4
	1.5
	1.5
	1.5

	
	7、工作制度（0～1分）
	0.8
	0.7
	0.2
	0.6
	0.5
	0.7
	0.5

	
	8、组织协调及合理化建议（0～2分）
	1.5
	1.6
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5

	小    计
	14.4
	15.1
	14.7
	13.9
	13.5
	15.3
	15.5

	平均得分
	14.68

	商务标（80分）
	1、监理取费 （15分）
	14.9
	14.9
	14.9
	14.9
	14.9
	14.9
	14.9

	
	2、企业综合实力（30分）
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	3、总监业绩（20分）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4、项目监理机构人员配备（7分）
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	
	5、服务承诺（3分）
	2
	2.5
	2.5
	3
	2.5
	2.5
	2.5

	
	6、业主考评（2-5分）
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	小    计
	41.9
	42.4
	42.4
	42.9
	42.4
	42.4
	42.4

	平均得分
	42.4

	最终得分
	57.08



	第三中标候选人
	许昌市复兴建设工程监理有限公司

	　　　评标委员会成员
评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5
	评委6
	评委7

	技术标（20分）
	1、质量控制（0～5分）
	4
	4
	4
	3.5
	4
	4.2
	4

	
	2、进度控制（0～2分）
	1.5
	1.4
	1.5
	1.4
	1.5
	1.5
	1.5

	
	3、造价控制（0～3分）
	2
	2.2
	2.5
	2.3
	2.8
	2.4
	2.5

	
	4、安全措施（0～3分）
	2
	2.
	2
	2.4
	2.5
	2.2
	2

	
	5、旁站监理措施（0～2分）
	1.5
	1.5
	1.5
	1.4
	1.6
	1.5
	1.5

	
	6、档案及合同管理（0～2分）
	1.5
	1.5
	1.4
	1.4
	1.5
	1.5
	1.5

	
	7、工作制度（0～1分）
	0.9
	0.7
	0.8
	0.7
	0.6
	0.7
	0.8

	
	8、组织协调及合理化建议（0～2分）
	1.5
	1.5
	1.5
	1.4
	1.5
	1.5
	1.5

	小    计
	14.9
	14.8
	15.2
	14.5
	16
	15.5
	15.3

	平均得分
	15.14

	商务标（80分）
	1、监理取费 （15分）
	14.92
	14.92
	14.92
	14.92
	14.92
	14.92
	14.92

	
	2、企业综合实力（30分）
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15

	
	3、总监业绩（20分）
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4、项目监理机构人员配备（7分）
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	5、服务承诺（3分）
	2
	2.5
	2.5
	3
	2.5
	2.5
	2.5

	
	6、业主考评（2-5分）
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	小    计
	39.92
	40.42
	40.42
	40.92
	40.42
	40.42
	40.42

	平均得分
	40.42

	最终得分
	55.56


七、推荐的中标候选人情况与签订合同前要处理的事宜
（一）推荐的中标候选人
施工标：
第一中标候选人：禹州市市政工程有限公司　 
投标报价：￥18500176.59元        大写：壹仟捌佰伍拾万零壹佰柒拾陆元伍角玖分　
工期：60日历天                  质量标准：合格（符合国家现行的验收规范和标准）
项目经理：杨红菊  证书名称：一级注册建造师   豫141060805468　
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
1、禹州市颍川大道道路排水工程
地点：禹州市颍川大道 开竣工日期：2015-9-2—2016-7-1
2、禹州市中小企业科技创业园配套工程
地点：禹州市中小企业科技创业园 开竣工日期：　2015-6-2—2015-12-1
3、 禹州市学院路道路工程（学府西路—轩辕大道）
  地点：禹州市学院路 开竣工日期：　2017-5-29—2018-1-13
投标文件中填报的单位项目经理业绩名称：
1、 禹州市褚河中心镇区道路、给排水工程
  地点：禹州市褚河中心镇区  开竣工日期：　2015-7-15—2016-6-17
2、 禹州市大同路（府东路—朱寨路）道路排水工程
地点：禹州市大同路  开竣工日期：　2016-5-29—2016-11-25
第二中标候选人：驻马店市金乐市政工程有限公司
投标报价：￥18534776.44　元     大写：壹仟捌佰伍拾叁万肆仟柒佰柒拾陆元肆角肆分　
工期：60日历天                  质量标准：合格（符合国家现行的验收规范和标准）
项目经理：曹名威  证书名称：二级注册建造师   豫　241131336811
投标文件中填报的单位项目业绩名称：无
投标文件中填报的单位项目经理业绩名称：无
第三中标候选人：河南成盈建设工程有限公司
投标报价：￥18600006.77元       大写：壹仟捌佰陆拾万零陆元柒角柒分　
工期：60日历天               质量标准：合格（符合国家现行的验收规范和标准）
项目经理：孔帅旗   证书名称：二级注册建造师   豫241141563313 　
投标文件中填报的单位项目业绩名称：无
投标文件中填报的单位项目经理业绩名称：无
监理标：
第一中标候选人：许昌建设工程项目管理有限公司　
投标报价：￥375000元          大写：叁拾柒万伍仟元整　
监理周期：监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及质保期结束止                  
项目总监：杨根林        证书名称：注册监理工程师 41001822
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
1、禹州市颍川大路（阳翟大道—和谐大道）排水、桥梁工程
地点：禹州市颍川大路  开竣工日期：2015-5-10—2016-12-29　
2、禹州市许禹快速路配套工程
地点：禹州市东高速口  开竣工日期：2017-9-16—2017-12-20
3、 禹州市产业聚集区单街中路道路、排水工程
地点：禹州市祥云大道东段路北 　开竣工日期：2017-6-9—2017-11-11
投标文件中填报的总监业绩名称：
1、 禹州市颍河大街道路提升改造工程第2标段
  地点：禹州市颍河大街  开竣工日期：2017-12-9—2017-12-30
2、 禹州市2013年范坡、朱阁两个乡镇高标准基本农田整治项目监理二标段
地点：禹州市范坡、朱阁两个乡镇  开竣工日期：2015-10-15—2016-6-23
3、 禹州市梁北镇美丽乡村建设项目配套工程
地点：禹州市梁北镇  开竣工日期：2015-1-4—2015-6-10
第二中标候选人：许昌兴程工程管理有限公司　
投标报价：￥376000元          大写：叁拾柒万陆仟元整　
监理周期：监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及质保期结束止                  
项目总监：李红霞  证书名称：注册监理工程师  41008423
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
1、魏武大道（许州路—清潩河南堤顶）道路工程监理
地点：魏武大道　               开竣工日期：2015-5-28—2015-8-27　
投标文件中填报的总监业绩名称：无　
第三中标候选人：许昌市复兴建设工程监理有限公司　
投标报价：￥376500元          大写：叁拾柒万陆仟伍佰元整　
监理周期：监理合同签订之日起至工程竣工验收完毕及质保期结束止                  
项目总监：和光辉 证书名称：注册监理工程师  41001215
投标文件中填报的单位项目业绩名称：
1、许昌市护城河环通二期工程监理一标段
地点：市区护城河沿线　  开竣工日期：2015-9-9—2016-5-6　
2、许昌市护城河环通二期工程监理二标段
地点：市区护城河沿线　  开竣工日期：2015-9-9—2016-5-6　
3、鄢陵东大街道路给排水工程及监理BOT项目
地点：鄢陵县城区  开竣工日期：2016-5-13—2017-3-10
投标文件中填报的总监业绩名称：无　
（二）签订合同前要处理的事宜（略）
八、澄清、说明、补正事项纪要　　无
九、公示期：2018年11月20日—2018年11月23日
十、联系方式
招标人：禹州市住房和城乡规划建设局
地　址：行政南路与颍川路交叉口
联系人：郑先生 
联系方式：0374-8113131 
招标代理机构：中金泰富工程管理有限公司
地址：郑州市金水区经七路15号附4号
联系人：冯先生
联系方式：15617261112 
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