长交建[2018]GZ129号新建公厕中转站（长兴路街道办事处）工程评标结果公示
一、基本情况和数据表
 (一) 项目概况
1.项目名称：新建公厕中转站（长兴路街道办事处）工程；

2.项目编号：长交建【2018】GZ129号；

3.招标范围：本项目招标文件、补充文件（如有）、施工图纸、工程量清单及答疑纪要等列明的所有内容。

4.招标控制价：840606.43元；

5.施工工期要求：90日历天；

6.质量：合格（符合国家现行的验收规范和标准）；

7.评标办法：综合计分法；

8.资格审查方式：资格后审。 

（二）招标过程：

本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，于2018年 11月 12日至2018年 12 月 04日在“河南省电子招标投标公共服务平台”、 “全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）”“长葛市人民政府门户网站”上公开发布招标信息，于投标截止时间递交投标文件及投标保证金的投标单位共收到3家投标单位的投标文件。
   （三）项目开标数据表

	招标人名称
	长葛市长兴路街道办事处

	招标代理机构名称
	汇今工程咨询有限公司

	工程名称
	新建公厕中转站（长兴路街道办事处）工程

	开标时间
	2018年12月05日9:30
	开标地点
	长葛市公共资源交易中心409室

	评标时间
	2018年12月05日12:30
	评标地点
	长葛市公共资源交易中心509室


二、开标记录
	投标单位
	投标总报价（元）
 
	工期（日历天）
	拟派建造师（含证书编号）
	技术负责人（姓名及职称）
	质量要求
	密封情况
	对本次开标过程是否有异议

	河南鼎鑫建设工程有限公司
	835867.68
	90
	张朋朋/一级/豫141161832094
	陈翠翠/中级
	合格（符合国家现行的验收规范和标准）
	密封完好
	无

	河南旺达建设工程有限公司
	838798.44
	90
	周高峰/二级/豫241141710078
	魏菽
云/中级
	合格（符合国家现行的验收规范和标准）
	密封完好
	无

	河南万安实业有限公司
	837157.1
	90
	贾晓丽/二级/豫241131446655
	陈职/高级
	合格（符合国家现行的验收规范和标准）
	密封完好
	无

	招标控制价
	840606.43元
	抽取的权重系数K值
	 0.1

	目标工期
	90日历天
	质量要求
	合格（符合国家现行的验收规范和标准）

	投标报价修正情况
	目前未出现投标报价修正情况


三、评标标准、评标办法或者评标因素

评标采用综合计分法，是指评标委员会根据招标文件要求，对其商务标、技术标、综合（信用）标三部分进行综合评审。技术标的权重占20%，商务标的权重占60%，综合（信用）标的权重占20%。

四、评审情况

（一）清标

	序号
	通过清标的投标人名称

	1
	河南鼎鑫建设工程有限公司

	2
	河南旺达建设工程有限公司

	3
	河南万安实业有限公司

	序号
	未通过清标的投标人名称及原因

	1
	无


（二）初步评审

	序号
	通过初步评审的投标人名称

	1
	河南鼎鑫建设工程有限公司

	2
	河南旺达建设工程有限公司

	3
	河南万安实业有限公司

	序号
	未通过初步评审的投标人名称及原因

	1
	无


五、根据招标文件的规定，评标委员会将经评审的投标人按综合得分由高到低排序如下：

	排序
	投标人名称
	技术标平均得分
	商务标得分
	综合信用标平均得分
	总分

	1
	河南鼎鑫建设工程有限公司
	15.42
	 47.41
	17.34
	80.17

	2
	河南万安实业有限公司
	14.64
	47.61
	14.6
	76.85

	3
	河南旺达建设工程有限公司
	14.4
	45.21
	8.7
	68.31


根据招标文件的规定，评标委员会按综合得分由高到低排序如下：

第一名：河南鼎鑫建设工程有限公司

第二名：河南万安实业有限公司

第三名：河南旺达建设工程有限公司

六、推荐的中标候选人详细评审得分

	第一中标候选人
	河南鼎鑫建设工程有限公司

	评标委员会成员评审内容
	杨敏
	吕红丽
	高璐
	李春霞
	李惠娟

	 
 
 
 
 
 
 
技
术
标
	内容完整性和编制水平；（0-1分）
	0.9
	0.7
	0.8
	0.8
	0.8

	
	施工方案和技术措施；（0-2分）
	1.7
	1.6
	1.4
	1.6
	1.7

	
	质量管理体系与措施；（0-2分）   
	1.7
	1.6
	1.4
	1.6
	1.7

	
	安全管理体系与措施；（0-2分）  
	1.8
	1.6
	1.4
	1.5
	1.8

	
	环境保护管理体系与措施；（0-2分）
	1.6
	1.6
	1.3
	1.6
	1.7

	
	工程进度计划与措施；（0-1分）
	1.7
	1.5
	1.4
	1.6
	1.7

	
	拟投入资源配备计划；（0-2分）
	0.8
	0.5
	0.7
	0.7
	0.8

	
	施工进度表或施工网络图；（0-1分）
	0.8
	0.5
	0.7
	0.8
	0.7

	
	施工总平面布置图；（0-1分）
	0.7
	0.5
	0.7
	0.8
	0.7

	
	在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术；（0-2分）
	1.4
	1.5
	1.4
	1.6
	1.8

	
	新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用；（0-2分）
	1.6
	1.5
	1.3
	1.5
	1.7

	
	企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理。（0-2分）
	1.4
	1.5
	1.4
	1.5
	1.8

	小计
	16.1
	14.6
	13.9
	15.6
	16.9

	技术标平均得分
	15.42

	 
商务标
	报价得分
	20.411
	20.411
	20.411
	20.411
	20.411

	
	分部分项工程项目综合单价的评审
	14
	14
	14
	14
	14

	
	措施项目的评审
	3.002
	3.002
	3.002
	3.002
	3.002

	
	主要材料单价的评审
	10
	10
	10
	10
	10

	小计
	47.41
	47.41
	47.41
	47.41
	47.41

	商务标得分
	47.41

	 
综合信用标
	项目班子配备
	5
	5
	5
	5
	5

	
	企业综合信用
	6
	6
	6
	6
	6

	
	项目经理业绩及信用
	2
	2
	2
	2
	2

	
	服务承诺
	5
	4
	4.2
	4
	4.5

	小计
	18.00 
	17.00 
	17.20 
	17.00 
	17.50 

	综合（信用）标平均得分
	17.34

	最终得分
	80.17 

	注：投标人最终得分＝技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分，计算分值均四舍五入保留两位小数。

	第二中标候选人
	河南万安实业有限公司

	评标委员会成员评审内容
	杨敏
	吕红丽
	高璐
	李春霞
	李惠娟

	 
 
 
 
技
术
标
	内容完整性和编制水平；（0-1分）
	0.8
	0.7
	0.7
	0.8
	0.6

	
	施工方案和技术措施；（0-2分）
	1.4
	1.6
	1.4
	1.6
	1.7

	
	质量管理体系与措施；（0-2分）   
	1.3
	1.6
	1.4
	1.5
	1.7

	
	安全管理体系与措施；（0-2分）  
	1.3
	1.5
	1.3
	1.5
	1.7

	
	环境保护管理体系与措施；（0-2分）
	1.2
	1.6
	1.4
	1.5
	1.7

	
	工程进度计划与措施；（0-1分）
	1.5
	1.5
	1.4
	1.6
	1.7

	
	拟投入资源配备计划；（0-2分）
	0.7
	0.5
	0.7
	0.7
	0.7

	
	施工进度表或施工网络图；（0-1分）
	0.7
	0.4
	0.7
	0.8
	0.7

	
	施工总平面布置图；（0-1分）
	0.7
	0.5
	0.7
	0.8
	0.7

	
	在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术；（0-2分）
	1.2
	1.5
	1.4
	1.5
	1.7

	
	新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用；（0-2分）
	1.4
	1.5
	1.4
	1.5
	1.7

	
	企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理。（0-2分）
	1.2
	1.5
	1.3
	1.5
	1.7

	小计
	13.4
	14.4
	13.8
	15.3
	16.3

	技术标平均得分
	14.64

	商
务
标
	报价得分
	20.1
	20.1
	20.1
	20.1
	20.1

	
	分部分项工程项目综合单价的评审
	14.5
	14.5
	14.5
	14.5
	14.5

	
	措施项目的评审
	3.01
	3.01
	3.01
	3.01
	3.01

	
	主要材料单价的评审
	10
	10
	10
	10
	10

	小计
	47.61
	47.61
	47.61
	47.61
	47.61

	商务标得分
	47.61

	综合
信用
标
	项目班子配备
	5
	5
	5
	5
	5

	
	企业综合信用
	6
	6
	6
	6
	6

	
	项目经理业绩及信用
	0
	0
	0
	0
	0

	
	服务承诺
	3
	4
	4
	4
	3

	小计
	14.00 
	15.00 
	15.00 
	15.00 
	14.00 

	综合（信用）标平均得分
	14.6

	最终得分
	76.85

	注：投标人最终得分＝技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分，计算分值均四舍五入保留两位小数。


 

	第三中标候选人
	河南旺达建设工程有限公司

	评标委员会成员评审内容
	杨敏
	吕红丽
	高璐
	李春霞
	李惠娟

	 
 
 
 
 
 
 
技
术
标
	内容完整性和编制水平；（0-1分）
	0.9
	0.6
	0.7
	0.7
	0.7

	
	施工方案和技术措施；（0-2分）
	1.5
	1.5
	1.3
	1.5
	1.7

	
	质量管理体系与措施；（0-2分）   
	1.5
	1.5
	1.4
	1.5
	1.7

	
	安全管理体系与措施；（0-2分）  
	1.3
	1.5
	1.3
	1.5
	1.7

	
	环境保护管理体系与措施；（0-2分）
	1.4
	1.5
	1.3
	1.5
	1.7

	
	工程进度计划与措施；（0-1分）
	1.3
	1.5
	1.3
	1.5
	1.7

	
	拟投入资源配备计划；（0-2分）
	0.6
	0.5
	0.7
	0.6
	0.7

	
	施工进度表或施工网络图；（0-1分）
	0.5
	0.4
	0.7
	0.8
	0.7

	
	施工总平面布置图；（0-1分）
	0.6
	0.5
	0.7
	0.8
	0.7

	
	在节能减排、绿色施工（含扬尘治理）、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术；（0-2分）
	1.3
	1.5
	1.3
	1.5
	1.7

	
	新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用；（0-2分）
	1.4
	1.4
	1.3
	1.5
	1.7

	
	企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理。（0-2分）
	1.3
	1.4
	1.3
	1.5
	1.7

	小计
	13.6
	13.8
	13.3
	14.9
	16.4

	技术标平均得分
	14.4

	 
商
务
标
	报价得分
	19.726
	19.726
	19.726
	19.726
	19.726

	
	分部分项工程项目综合单价的评审
	13.5
	13.5
	13.5
	13.5
	13.5

	
	措施项目的评审
	2.988
	2.988
	2.988
	2.988
	2.988

	
	主要材料单价的评审
	9
	9
	9
	9
	9

	小计
	45.214
	45.214
	45.214
	45.214
	45.214

	商务标得分
	45.214

	 
综合
信用
标
	项目班子配备
	5
	5
	5
	5
	5

	
	企业综合信用
	0
	0
	0
	0
	0

	
	项目经理业绩及信用
	0
	0
	0
	0
	0

	
	服务承诺
	3
	4
	4
	4
	3.5

	小计
	8.00 
	9.00 
	9.00 
	9.00 
	8.50 

	综合（信用）标平均得分
	8.70 

	最终得分
	68.31

	注：投标人最终得分＝技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分，计算分值均四舍五入保留两位小数。


七、推荐的中标候选人情况与签订合同前要处理的事宜

第一中标候选人：河南鼎鑫建设工程有限公司

投标报价：835867.68元

大写： 捌拾叁万伍仟捌佰陆拾柒元陆角捌分

工期： 90日历天     

质量标准：合格（符合国家现行的验收规范和标准）

项目经理： 张朋朋  

证书编号：一级建造师/豫141161832094

投标文件中填报的企业业绩名称：

1.2016延津县农村中小学校舍改造和全面改薄（一期）项目第八标段

2.虞城县2016年农村义务教育校舍维修及薄弱学校改造项目第七标段

3.中州新城二期续建（东区）建设项目第十标段

项目经理业绩名称：商丘市淮阳区教师进修学校附属工程

第二中标候选人：河南万安实业有限公司
投标报价：837157.1元

大写：  捌拾叁万柒仟壹佰伍拾柒元壹角

工期： 90日历天 

质量标准：合格（符合国家现行的验收规范和标准）

项目经理：贾晓丽   

证书编号：二级建造师/豫241131446655

投标文件中填报的企业业绩名称：

1.周口市纪委警示教育平台、巡察机构及办公场所业务用房建设项目

2.汝州市妇幼保健院建设项目

3.范县第三小学教学楼及综合楼建设工程

项目经理业绩名称： 无

第三中标候选人：河南旺达建设工程有限公司
投标报价： 838798.44元

大写：捌拾叁万捌仟柒佰玖拾捌元肆角肆分   

工期： 90日历天     

质量标准：合格（符合国家现行的验收规范和标准）

项目经理：周高峰 

证书编号：二级建造师/豫241141710078

投标文件中填报的企业业绩名称：

项目经理业绩名称：无

八、澄清、说明、补正事项纪要：问题澄清一份，回复一份。
九、公示期：2018年12月10日--2018年12月12日 
十、联系方式

招标人：长葛市长兴路街道办事处

联系人：赵先生
联系电话：15617251108  

地址：长葛市长兴路中段

招标代理机构：汇今工程咨询有限公司

项目联系人：黄先生

项目联系电话：15137419989    

地址：郑州市金水区姚砦路133号7幢1单元32层3204号
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