
XCGC-F2018291许昌市辰恒置业有限公司
 “中建观湖珑府监理及1#、2#、11#、12#、33#、35#、地下工程项目”变更公告

各潜在投标人：
XCGC-F2018291许昌市辰恒置业有限公司“中建观湖珑府监理及1#、2#、11#、12#、33#、35#、地下工程项目”因工作中疏忽，出现工程量清单编制说明、招标文件工程量清单编制及上传工程量清单中消防专业工程暂估价不一致的情况，现做如下变更：
1.施工招标文件第五章 工程量清单  “消防专业工程暂估价4705797.01元”现变更为：消防专业工程暂估价4403017.17元。
2.施工标段招标控制价及工程量清单以本次发布变更附件为准。
3.其他内容不变！
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