
4.桥宽 :中间行车道净宽5.4米 ,桥全宽6米。

1.设计荷载 :公路-Ⅱ级折减。

1.桥址现场测量数据及相关规范要求。

2.河道横断面为梯形，底宽2.7米，深2米,桥面高程及河底标高详见数据表。

2.设计频率：1/5

5.地震烈度：Ⅶ度,地震动峰值加速度0.1g。

3.斜交角：90度
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6.桥长 :跨径为3米 ,单孔桥 ,总长为3.6米。

三.设计内容

   1.本桥上部采用1×3m现浇混凝土板，在荷载作用下按简支梁板计

算，下部采用M7.5浆砌石重力式墩台，刚性扩大基础。

JTG1301-2003 ,

JTG D63-2007 ,

JTG D62-2004 ,<<公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范>>

<<公路桥涵地基与基础设计规范>>

<<公路桥涵设计通用规范>>

<<公路工程技术标准>>

3.设计时采用的规范主要有：

JTJ004-89 ,<<公路工程抗震设计规范>>

JTG D60-2004 ,

四.主要材料

JTG D61-2005。<<公路圬工桥涵设计规范>>

  桥头两侧与道路连接,素土夯实干容重为为16.5KN/m。

五.施工要点

   1、混凝土浇筑采用1台0.4m3搅拌机拌和，1t机动翻斗车水平运输180m，

采用履带机吊垂直运输和人工配合入仓，浇筑时按设计分块跳仓施工。混凝

土浇筑的工作缝应按照施工规范要求，混凝土表面应用压力水、风砂枪或刷

毛机等方法加工成毛面并冲洗干净，排除积水，层面铺2-3cm厚的高标号水

泥砂浆后再浇筑新混凝土。混凝土应按设计要求严格控制材料配比量，采用

机械拌制和运输，拌和时间应根据塌落度试验确定，一般不宜少于2min，从

拌成到开始浇筑，以不超90-180min为宜，超过者作为废料处理。混凝土的

入仓温度控制在5-25℃，夏季施工当外界气温超过30℃时要求砼出机温度

25℃以下，如气温过高时要避开高温时段再行浇筑。在混凝土浇筑施工时，

应严格按操作规程进行，以防出现麻面、蜂窝、空洞、裂缝等，造成返工。

    砼浇筑完后12-18h内洒水养护，保持砼表面经常湿润，养护期不少于

28d。砼工程一般应在其强度达到设计强度的70%，对于非承重的侧面模板砼

强度达到2.5MPa以上，保证其表面及棱角不会因拆模而破坏时才能拆模。

   2、台后填土应分层填筑压实，压实度0.95，应采用小型压实机械压实。

   3、桥涵施工应尽量选择在枯水期施工，土方开挖坡不得陡于1：1，严禁

无支护的垂直开挖。在桥两侧不小于5米范围内设施工围堰，墙后回填土不

得采用河中开挖后的淤泥及杂质回填，若施工发现异常，应立即停工并及时

通知我公司,会同研究确定处理方案。

  4、图中未尽事宜，按相关规范执行。

一.设计依据

二.技术标准

7.桥面排水：桥面设1%横坡,坡度由磨耗层调整,两侧各设置两个排水孔，泄水管

采用φ100mmPVC管。

    混凝土强度等级：面板磨耗层、桥面板及台帽C30；其它：C25，

    钢筋：Ⅰ级钢(φ)：R235，Ⅲ级钢(  )：HRB400，钢筋保护层厚度见各

部分构造说明。


