XCGC-F2019054-1许昌市东城区2018-2019年生态园林城市提升工程建设（八龙路路侧绿带生态提升工程、天宝路路侧绿带生态提升工程）
 评标结果公示

	一、基本情况和数据表
(一) 项目概况
1、项目名称：XCGC-F2019054-1许昌市东城区2018-2019年生态园林城市提升工程建设（八龙路路侧绿带生态提升工程、天宝路路侧绿带生态提升工程）
2、项目编号：XCGC-F2019054-1
3、招标控制价：3014047.26元。
4、质量要求：合格（符合国家现行的验收规范和标准）。
 5、计划工期：20日历天。       

 6、评标办法：综合计分法 

 7、资格审查方式：资格后审
（二）招标过程
   本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，于2019年3月27日至2019年4月19日9时30分在《全国公共资源交易平台(河南省▪许昌市)》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上公开发布招标信息，于投标截止时间递交投标文件及投标保证金的施工投标单位有 3 家。
项目情况表
招标人名称
许昌市东城区市政管理中心
招标代理
机构名称
法正项目管理集团有限公司
工程名称
XCGC-F2019054-1许昌市东城区2018-2019年生态园林城市提升工程建设（八龙路路侧绿带生态提升工程、天宝路路侧绿带生态提升工程）
开标时间
2019年4月19日

9时30分
开标地点
许昌市公共资源交易中心
开标二室
评标时间
2019年4月19日

11时20分
评标地点
许昌市公共资源交易中心
评标四室
投标人名单
（分标段填写）
河南飞腾建筑有限公司

郑州久鼎路桥工程有限公司 

许昌市冠龙建设工程有限公司

二、开标记录
四标段

投标单位
投标报价
（元）
工期
（日历天）
项目负责人（含注册证书编号）
技术负责人（姓名及职称）
质量
要求
密封
情况
对本次开标过程是否有异议
河南飞腾建筑有限公司

2968834.46

20
王振威

豫241131333904
石瑞

工程师   
合格

完好

无

郑州久鼎路桥工程有限公司 

2983910.45

20
张卫斌

豫241141560645

闫水松

工程师
合格

完好

无

许昌市冠龙建设工程有限公司

2923669.09

20
郭诗远

豫241161600863

王锐

工程师
合格

完好

无

施工招标控制价
3014047.26元
抽取的权重系数K值
权重系数K=0.1
计划工期
20日历天
质量要求
合格（符合国家现行的验收规范和标准）
投标报价修正情况
目前未出现投标报价修正情况
三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表

具体内容详见本项目施工招标文件。
四、评审情况
（一）清标评审
通过清标的投标人

序号

投标人名称

1

河南飞腾建筑有限公司
2

郑州久鼎路桥工程有限公司 
3

许昌市冠龙建设工程有限公司
未通过清标的投标人及原因

1

无

（二）初步评审
通过初步评审的投标人

序号

投标人名称

1

郑州久鼎路桥工程有限公司 
2

许昌市冠龙建设工程有限公司
未通过初步评审的投标人及原因

1

河南飞腾建筑有限公司：项目负责人养老保险缺失，不符合招标文件要求。

五、经评审的投标人排序
根据招标文件的规定，评标委员会按综合得分由高到低排序如下：
第一名：许昌市冠龙建设工程有限公司
第二名：郑州久鼎路桥工程有限公司


	六、推荐中标候选人得分情况


	第一中标候选人
	许昌市冠龙建设工程有限公司

	评审委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技术标
	1.
	内容完整性和编制水平（0-1分）
	0.8
	0.8
	0.8
	0.7
	0.7

	
	2.
	施工方案和技术措施（1-2分）
	1.6
	1.6
	1.7
	1.6
	1.5

	
	3.
	质量管理体系与措施（1-2分）
	1.8
	1.6
	1.7
	1.5
	1.7

	
	4.
	安全管理体系与措施（1-2分）
	1.7
	1.6
	1.6
	1.5
	1.6

	
	5.
	环境保护管理体系与措施（1-2分）
	1.6
	1.6
	1.6
	1.6
	1.6

	
	6.
	工程进度计划与措施（0-1分）
	0.7
	0.8
	0.7
	0.7
	0.7

	
	7.
	拟投入资源配备计划（1-2分）
	1.6
	1.6
	1.7
	1.6
	1.5

	
	8.
	施工进度表或施工网络图（0-1分）
	0.7
	0.8
	0.9
	0.7
	0.6

	
	9.
	施工总平面布置图（0-1分）
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8
	0.7

	
	10.
	节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术（1-2分）
	1.8
	1.7
	1.8
	1.5
	1.6

	
	11.
	新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用（1-2分）
	1.7
	1.7
	1.7
	1.5
	1.6

	
	12.
	企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理（1-2分）
	1.6
	1.7
	1.7
	1.5
	1.6

	小计
	16.4
	16.3
	16.7
	15.2
	15.4

	技术标平均得分
	16.00

	商务标
	1.
	总报价分（30分）
	22.58
	22.58
	22.58
	22.58
	22.58

	
	2.
	分部分项分（15分）
	15
	15
	15
	15
	15

	
	3.
	主要材料分（10分）
	10
	10
	10
	10
	10

	
	4.
	措施项目分（5分）
	0
	0
	0
	0
	0

	小计
	47.58
	47.58
	47.58
	47.58
	47.58

	商务标得分
	47.58

	综合(信用)标
	1.
	项目班子配备（0-5分）
	5
	5
	5
	5
	5

	
	2.
	企业综合信用（0-6分）
	0
	0
	0
	0
	0

	
	3.
	项目负责人业绩及信用（0-4分）
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.
	服务承诺（含不拖欠农民工工资承诺、扬尘治理等内容）（0-5分）
	4.5
	4.5
	4
	4
	4

	小计
	9.5
	9.5
	9
	9
	9

	综合(信用)标平均得分
	9.20

	最终得分
	72.78

	备注：

	    评标委员会完成技术标评分、综合（信用）标评分后，应分别从中去掉一个最高分和一个最低分，取平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时，去掉一个最高分和一个最低分取平均值；评标委员会人数在5人时，取所有评委评分的平均值。 


	第二中标候选人
	郑州久鼎路桥工程有限公司

	评审委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技术标
	1.
	内容完整性和编制水平（0-1分）
	0.6
	0.7
	0.8
	0.7
	0.7

	
	2.
	施工方案和技术措施（1-2分）
	1.3
	1.5
	1.7
	1.5
	1.6

	
	3.
	质量管理体系与措施（1-2分）
	1.4
	1.5
	1.6
	1.5
	1.5

	
	4.
	安全管理体系与措施（1-2分）
	1.4
	1.5
	1.6
	1.5
	1.5

	
	5.
	环境保护管理体系与措施（1-2分）
	1.3
	1.5
	1.7
	1.4
	1.5

	
	6.
	工程进度计划与措施（0-1分）
	0.6
	0.7
	0.6
	0.7
	0.6

	
	7.
	拟投入资源配备计划（1-2分）
	1.3
	1.4
	1.6
	1.5
	1.5

	
	8.
	施工进度表或施工网络图（0-1分）
	0.6
	0.7
	0.8
	0.7
	0.7

	
	9.
	施工总平面布置图（0-1分）
	0.6
	0.7
	0.7
	0.7
	0.6

	
	10.
	节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术（1-2分）
	1.3
	1.4
	1.7
	1.5
	1.5

	
	11.
	新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用（1-2分）
	1.5
	1.4
	1.6
	1.5
	1.6

	
	12.
	企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理（1-2分）
	1.4
	1.5
	1.6
	1.5
	1.5

	小计
	13.3
	14.5
	16.0
	14.7
	14.8

	技术标平均得分
	14.66

	商务标
	1.
	总报价分（30分）
	18.28
	18.28
	18.28
	18.28
	18.28

	
	2.
	分部分项分（15分）
	15
	15
	15
	15
	15

	
	3.
	主要材料分（10分）
	10
	10
	10
	10
	10

	
	4.
	措施项目分（5分）
	0
	0
	0
	0
	0

	小计
	43.28
	43.28
	43.28
	43.28
	43.28

	商务标得分
	43.28

	综合(信用)标
	1.
	项目班子配备（0-5分）
	5
	5
	5
	5
	5

	
	2.
	企业综合信用（0-6分）
	4
	4
	4
	4
	4

	
	3.
	项目负责人业绩及信用（0-4分）
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.
	服务承诺（含不拖欠农民工工资承诺、扬尘治理等内容）（0-5分）
	3.5
	3
	4
	4
	4

	小计
	12.5
	12
	13
	13
	13

	综合(信用)标平均得分
	12.70

	最终得分
	70.64

	备注：

	    评标委员会完成技术标评分、综合（信用）标评分后，应分别从中去掉一个最高分和一个最低分，取平均值作为该投标人的技术标、综合（信用）标得分；投标人最终得分=技术标平均得分＋商务标得分＋综合（信用）标平均得分。计算分值均四舍五入保留两位小数。 评标委员会人数在5人以上时，去掉一个最高分和一个最低分取平均值；评标委员会人数在5人时，取所有评委评分的平均值。 


七、投标人资格要求

要求投标人须具有独立的法人资格，具有有效的营业执照；具备与园林绿化工程项目相匹配的经营范围及履约能力。

八、推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜
（一）推荐的中标候选人名单如下：

	第一中标候选人：
	许昌市冠龙建设工程有限公司

	
	投标报价：2923669.09元

	
	大写：贰佰玖拾贰万叁仟叁佰陆拾玖元零玖分 

	
	工期:20日历天
	质量标准：合格（符合国家现行的验收规范和标准）

	
	项目负责人：郭诗远 

	
	证书编号：豫241161600863

企业资质：具有独立的法人资格，具有有效的营业执照，具备与园林绿化工程项目相匹配的经营范围及履约能力，本单位符合招标资质条件。



	
	投标文件中填报的单位项目业绩名称：无 

	
	投标文件中填报的项目负责人业绩名称：无


	第二中标候选人：
	郑州久鼎路桥工程有限公司

	
	
	
	投标报价：2983910.45元 

	
	
	
	大写：贰佰玖拾捌万叁仟玖佰壹拾元肆角伍分 

	
	
	
	工期:20日历天
	质量标准：合格（符合国家现行的验收规范和标准）

	
	
	
	项目负责人：张卫斌 

	
	
	
	证书编号：豫241141560645

企业资质：具有独立的法人资格，具有有效的营业执照，具备与园林绿化工程项目相匹配的经营范围及履约能力，本单位符合招标资质条件。



	
	
	
	投标文件中填报的单位项目业绩名称：

1. 汤阴县古贤镇新横二路、新纵二路南段道路绿化工程施工一标       段

2. 内黄县繁阳三路道路建设项目

	
	
	
	投标文件中填报的项目负责人业绩名称：无


（二）签订合同前要处理的事宜   无
九、澄清、说明、补正事项纪要  无

十、公示期
2019年4月23日—2019年4月25日
如投标单位对本次公示有异议，请联系：
招标人：许昌市东城区市政管理中心
地址：许昌市新兴路与学院路交叉口
联系人：桓女士

联系方式：0374-2956825
监督部门：许昌市东城区招标投标管理办公室 
联系人：刘女士
电话：0374-2951311
代理机构：法正项目管理集团有限公司
地址：许昌市魏都区莲城大道时代温泉公寓1601室
联系人：李女士
联系电话：0374-2262777  15137458619
  

十一、联系方式
招标人：许昌市东城区市政管理中心
地址：许昌市新兴路与学院路交叉口
联系人：桓女士
联系方式：0374-2956825
代理机构：法正项目管理集团有限公司
地址：许昌市魏都区莲城大道时代温泉公寓1601室
联系人：李女士 
联系电话：0374-2262777   15137458619
                                   
                                         许昌市东城区市政管理中心
                                                               2019年4月23日


