禹州市市直第一幼儿园维修工程
评标结果公示 

一、基本情况和数据表
 (一) 项目概况
项目名称：禹州市市直第一幼儿园维修工程
项目编号：JSGC-FJ-2019059
招标控制价：1908480.15元
质量要求：合格
计划工期：90日历天
评标办法：综合计分法
资格审查方式：资格后审
    （二）招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，2019年03月27日至2019年04月22日在《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上公开发布招标信息，于投标截止时间递交投标文件及投标保证金的投标单位 7家。
（3） 项目开标数据表


	招标人名称
	禹州市教育体育局

	招标代理机构名称
	锐驰项目管理有限公司

	工程名称
	禹州市市直第一幼儿园维修工程

	开标时间
	2019年04月22日09：00
	开标
地点
	禹州市公共资源交易中心
开标一室

	评标时间
	2019年04月22日11:00
	评标
地点
	禹州市公共资源交易中心
评标一室


二、开标记录
	投标单位
	投标报价（元）
	安全文明施工措施费（元）
	工期（日历天）
	质量
要求
	项目
经理
	技术
负责人
	密封
情况
	对本次开标过程是否有异议

	河南骏远建设工程有限公司
	1906570.28
	54734.8
	90
	合格
	贾建磊
	侯维玲
	完好
	无

	河南得华建筑工程有限公司
	1753895.45
	54722.49
	90
	合格
	王杰
	陈红奎
	完好
	无

	河南鑫兆建筑工程有限公司
	1776794.49
	53156.28
	90
	合格
	陈建红
	杜合方
	完好
	无

	河南炳焱建筑工程有限公司
	1889395.35
	54725.53
	90
	合格
	李慧慧
	刘志华
	完好
	无

	扶沟县第三建筑公司
	1902718.91
	54728.23
	90
	合格
	刘国伟
	李艳军
	完好
	无

	河南鸿盛建筑工程有限公司
	1763434.38
	54696.71
	90
	合格
	古金
	辛文卫
	完好
	无

	河南益友建设工程有限公司
	1792062.94
	53206.06
	90
	合格
	莫治国
	米九星
	完好
	无

	招标控制价
	1908480.15元
	抽取的权重系数K值
	0.3

	目标工期
	90日历天
	质量要求
	合格

	投标报价
修正情况
	/



3、 评标标准、评标办法或者评标因素一览表

	
评标办法

	评标采用综合计分法，是指评标委员会根据招标文件要求，对其技术标、商务标、综合（信用）标三部分进行综合评审。技术标的权重占20%，商务标的权重占60%，综合（信用）标的权重占20%，详见招标文件。



4、 评审情况
（一）清标
	序号
	通过清标的投标人名称

	1
	河南骏远建设工程有限公司

	2
	河南得华建筑工程有限公司

	3
	河南鑫兆建筑工程有限公司

	4
	河南炳焱建筑工程有限公司

	5
	扶沟县第三建筑公司

	6
	河南鸿盛建筑工程有限公司

	7
	河南益友建设工程有限公司

	序号
	未通过清标的投标人名称及原因

	1
	无




（2） 初步评审

	序号
	通过初步评审的投标人名称

	1
	河南骏远建设工程有限公司

	2
	河南得华建筑工程有限公司

	3
	河南鑫兆建筑工程有限公司

	4
	河南炳焱建筑工程有限公司

	5
	扶沟县第三建筑公司

	6
	河南鸿盛建筑工程有限公司

	7
	河南益友建设工程有限公司

	序号
	[bookmark: _GoBack]未通过初步评审的投标人名称

	1
	无


（3） 详细评审（详见评标委员会成员技术标、商务标、综合标评分表格）
五、根据招标文件的规定，评标委员会将经评审的投标人按综合得分由高到低排序如下：
	企业名称
	综合得分
	次序

	河南得华建筑工程有限公司
	88.15
	1

	河南鸿盛建筑工程有限公司
	85.64
	2

	河南益友建设工程有限公司
	84.58
	3


六、推荐的中标候选人详细评审得分

	第一中标候选人
	河南得华建筑工程有限公司

	评审委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技术标
	1.内容完整性和编制水平
	0.9
	0.5
	1
	1
	0.9

	
	2.施工方案和技术措施
	1.9
	1.7
	1.8
	1.9
	1.8

	
	3.质量管理体系与措施
	1.9
	1.8
	1.6
	1.8
	1.8

	
	4.安全管理体系与措施
	1.8
	1.7
	1.6
	1.9
	1.8

	
	5.环境保护管理体系与措施
	1.9
	1.6
	1.5
	1.8
	1.8

	
	6.工程进度计划与措施
	0.9
	0.8
	0.8
	0.8
	0.9

	
	7.拟投入资源配备计划
	1.9
	1.8
	1.5
	1.8
	1.8

	
	8.施工进度表或施工网络图
	0.9
	0.8
	1
	0.9
	0.9

	
	9.施工总平面布置图
	0.9
	0.9
	1
	0.9
	0.9

	
	10.节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术
	1.8
	1.7
	1.6
	1.9
	1.8

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用
	1.8
	1.5
	1.5
	1.8
	1.8

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理
	1.8
	1.8
	1.6
	1.6
	1.8

	小计
	18.40
	16.6
	16.5
	18.10
	18

	技术标平均得分
	

	商务标
	1.总报价分
	28.05
	28.05
	28.05
	28.05
	28.05

	
	2.分部分项分
	12.5
	12.5
	12.5
	12.5
	12.5

	
	3.主要材料分
	10
	10
	10
	10
	10

	
	4.措施项目分
	3.76
	3.76
	3.76
	3.76
	3.76

	小计
	54.31
	54.31
	54.31
	54.31
	54.31

	商务标得分
	

	综合(信用)标
	1.项目班子配备
	4
	4
	4
	4
	4

	
	2.企业综合信用
	7
	7
	7
	7
	7

	
	3.项目经理业绩及信用
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.服务承诺
	5.5
	5.5
	5
	5.6
	5

	小计
	16.5
	16.5
	16
	16.6
	16

	综合(信用)标平均得分
	16.32

	最终得分
	88.15




	第二中标候选人
	河南鸿盛建筑工程有限公司

	评审委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技术标
	1.内容完整性和编制水平
	0.9
	0.5
	0.8
	1
	0.8

	
	2.施工方案和技术措施
	1.8
	1.6
	1.5
	1.8
	1.6

	
	3.质量管理体系与措施
	1.9
	1.5
	1.5
	1.8
	1.6

	
	4.安全管理体系与措施
	1.8
	1.5
	1.4
	1.8
	1.6

	
	5.环境保护管理体系与措施
	1.8
	1.4
	1.5
	1.8
	1.6

	
	6.工程进度计划与措施
	0.8
	0.8
	0.6
	0.9
	0.8

	
	7.拟投入资源配备计划
	1.8
	1.6
	1.4
	1.7
	1.6

	
	8.施工进度表或施工网络图
	0.9
	0.5
	1
	0.7
	

	
	9.施工总平面布置图
	0.8
	0.8
	1
	0.8
	0.8

	
	10.节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术
	1.8
	1.5
	1.4
	1.8
	0.8

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用
	1.7
	1.2
	1.5
	1.7
	1.6

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理
	1.8
	1.5
	1.4
	1.6
	1.6

	小计
	17.8
	14.4
	15
	17.40
	16

	技术标平均得分
	

	商务标
	1.总报价分
	29.73
	29.73
	29.73
	29.73
	29.73

	
	2.分部分项分
	11.5
	11.5
	11.5
	11.5
	11.5

	
	3.主要材料分
	10
	10
	10
	10
	10

	
	4.措施项目分
	3.85
	3.85
	3.85
	3.85
	3.85

	小计
	55.08
	55.08
	55.08
	55.08
	55.08

	商务标得分
	

	综合(信用)标
	1.项目班子配备
	4
	4
	4
	4
	4

	
	2.企业综合信用
	6
	6
	6
	6
	6

	
	3.项目经理业绩及信用
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.服务承诺
	5
	4
	4.2
	5
	4

	小计
	15
	14
	14.20
	15
	14

	综合(信用)标平均得分
	14.44

	最终得分
	85.64




	第三中标候选人
	河南益友建设工程有限公司

	评审委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技术标
	1.内容完整性和编制水平
	0.6
	0.4
	0.6
	1
	0.7

	
	2.施工方案和技术措施
	1.5
	1.5
	1.5
	1.2
	1.5

	
	3.质量管理体系与措施
	1.2
	1.5
	1.4
	1.1
	1.5

	
	4.安全管理体系与措施
	1.4
	1.4
	1.4
	1.3
	1.5

	
	5.环境保护管理体系与措施
	1.3
	1.4
	1.4
	1.2
	1.5

	
	6.工程进度计划与措施
	0.6
	0.7
	0.6
	0.5
	0.7

	
	7.拟投入资源配备计划
	1.5
	1.6
	1.4
	1.2
	1.5

	
	8.施工进度表或施工网络图
	0.5
	0.7
	1
	0.6
	0.7

	
	9.施工总平面布置图
	0.6
	0.7
	0.85
	0.6
	0.7

	
	10.节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术
	1.3
	1.5
	1.4
	1.2
	1.5

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用
	1.5
	1.2
	1.4
	1.3
	1.5

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理
	1.4
	1.5
	1.2
	1.4
	1.5

	小计
	13.4
	14.10
	14.10
	12.6
	14.8

	技术标平均得分
	

	商务标
	1.总报价分
	26.42
	26.42
	26.42
	26.42
	26.42

	
	2.分部分项分
	14.
	14.
	14.
	14.
	14.

	
	3.主要材料分
	10
	10
	10
	10
	10

	
	4.措施项目分
	3.84
	3.84
	3.84
	3.84
	3.84

	小计
	54.26
	54.26
	54.26
	54.26
	54.26

	商务标得分
	

	综合(信用)标
	1.项目班子配备
	4
	4
	4
	4
	4

	
	2.企业综合信用
	7
	7
	7
	7
	7

	
	3.项目经理业绩及信用
	2
	2
	2
	2
	2

	
	4.服务承诺
	3
	3
	4
	4.10
	3.5

	小计
	16
	16
	17
	17.10
	16.5

	综合(信用)标平均得分
	16.52

	最终得分
	84.58



七、推荐的中标候选人情况
（一）推荐的中标候选人名单：
第一中标候选人：河南得华建筑工程有限公司
投标报价：1,753,895.45元
大写：壹佰柒拾伍万叁仟捌佰玖拾伍元肆角伍分
工期：90日历天                质量标准：合格
项目经理：王杰           证书名称、编号：二级注册建造师、豫241181837888
投标文件中填报的项目经理业绩名称：无
投标文件中填报的单位项目业绩名称：1.中国农业科学院郑州果树研究所所区实验地田间基础设施改造工程施工；
2.荥阳市学前教育奖补资金、全面改薄资金及校舍维修项目四标段。
第二中标候选人：河南鸿盛建筑工程有限公司
投标报价：1,763,434.38元
大写：壹佰柒拾陆万叁仟肆佰叁拾肆元叁角捌分
工期：90日历天               质量标准：合格
项目经理：古金           证书名称、编号：二级注册建造师、豫241161693490
投标文件中填报的项目经理业绩名称：无
投标文件中填报的单位项目业绩名称：伊川立奇商务大厦后期续建工程。
第三中标候选人：河南益友建设工程有限公司
投标报价：1,792,062.94元
大写：壹佰柒拾玖万贰仟零陆拾贰元玖角肆分
工期：90日历天               质量标准：合格
项目经理：莫治国            证书名称、编号：二级注册建造师、豫241101017340
投标文件中填报的项目经理业绩名称：1.中国邮政储蓄银行股份有限公司原阳县支行营运用房装饰安装工程；
2.正阳牧原农牧有限公司正阳四场猪舍及附属工程。
投标文件中填报的单位项目业绩名称：1.开封市第二十七中学（新校区）北教学楼工程；
2.辉县市宏云社区建设项目（一期）A、D区住宅楼工程施工及监理第四标段。

八、澄清、说明、补正事项纪要：无
九、公示期：2019年04月23日—2019年04月26日
十、联系方式
招标人：禹州市教育体育局
联系人：连先生
联系电话：0374-8880080
招标代理机构：锐驰项目管理有限公司
联系人：刘先生
联系电话：15237466887

                                                         2019年04月23日
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