禹州市浅井镇中心学校等4所学校建设项目

评标结果公示
一、基本情况和数据表
 (一) 项目概况
项目名称：禹州市浅井镇中心学校等4所学校建设项目
项目编号：JSGC-FJ-2019060
招标控制价：第1标段：6007305.77元；第2标段：1122493.38元；第3标段：942489.74元；（含规费、税金、安全文明施工措施费）
质量要求：合格
计划工期：第1标段：180日历天；第2、3标段：120日历天/标段
评标办法：综合计分法
资格审查方式：资格后审
    （二）招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行，按照法定公开招标程序和要求，2019年04月02日至2019年04月24日在《全国公共资源交易平台（河南省•许昌市）》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上公开发布招标信息，于投标截止时间递交投标文件及投标保证金的投标单位第1标段 3家，第2标段 3家，第3标段 9家。
（三）项目开标数据表
	招标人名称
	禹州市教育体育局

	招标代理机构名称
	锐驰项目管理有限公司

	工程名称
	禹州市浅井镇中心学校等4所学校建设项目

	开标时间
	2019年04月24日09：00
	开标
地点
	禹州市公共资源交易中心
开标一室

	评标时间
	2019年04月24日
	评标
地点
	禹州市公共资源交易中心
评标一室


二、开标记录

第1标段（禹州市浅井镇中心学校教学楼、食堂建设工程）

	投标单位
	投标报价（元）
	安全文明施工措施费（元）
	工期（日历天）
	项目
经理
	技术
负责人
	密封
情况
	对本次开标过程是否有异议

	郑州久鼎路桥工程有限公司
	5977262.46
	143658.36
	180
	叶小刚
	许云鹏
	完好
	无

	河南乐泰建筑工程有限公司
	5995299.31
	143663.37
	180
	周群伟
	张会杰
	完好
	无

	扶沟县第三建筑公司
	5947217.77
	143749.91
	180
	刘国伟
	李艳军
	完好
	无

	招标控制价
	6007305.77元
	抽取的权重系数K值
	0.3

	目标工期
	180日历天
	质量要求
	合格

	投标报价
修正情况
	/


第2标段（禹州市褚河镇宋连小学食堂建设工程）

	投标单位
	投标报价（元）
	安全文明施工措施费（元）
	工期（日历天）

	项目
经理
	技术
负责人
	密封
情况
	对本次开标过程是否有异议

	河南安疆建筑工程有限公司
	1111058.57
	27543.71
	120
	温艳南
	杨柯歆
	完好
	无

	河南正天建筑工程有限公司
	1119167.45
	27511
	120
	桑耀森
	王书丽
	完好
	无

	河南景华建筑工程有限公司
	1115738.71
	27546.93
	120
	宋敬可
	李志广
	完好
	无

	招标控制价
	1122493.38元
	抽取的权重系数K值
	0.3

	目标工期
	120日历天
	质量要求
	合格

	投标报价
修正情况
	/


第3标段（禹州市鸠山镇中心学校维修、鸠山镇陈窑小学维修工程）

	投标单位
	投标报价（元）
	安全文明施工措施费（元）
	工期（日历天）
	项目
经理
	技术
负责人
	密封
情况
	对本次开标过程是否有异议

	河南城安建筑工程有限公司
	869175.64
	23740.88
	120
	张鹏鹏
	吕朝霞
	完好
	无

	河南颍淮建工有限公司
	887459.14
	23717.02
	120
	陈传林
	李承祥
	完好
	无

	河南英辰建筑工程有限公司
	882373.01
	23599.15
	120
	常梦飞
	孙鹏鹤
	完好
	无

	河南胜达建筑工程有限公司
	867102.5
	23557.05
	120
	刘涛
	李威
	完好
	无

	河南腾富建筑工程有限公司
	879212.04
	23483.76
	120
	冯爱宾
	靳海洋
	完好
	无

	河南立哲建设工程有限公司
	877453.36
	23744.23
	120
	刘艳艳
	王利平
	完好
	无

	许昌东信建设实业有限公司
	875046.03
	23801.75
	120
	史晓兰
	司虹
	完好
	无

	禹州市宏达建筑有限责任公司
	891964.2
	23774.39
	120
	刘宏杰
	付淑珍
	完好
	无

	河南水建建筑工程有限公司
	870853.92
	23712.37
	120
	何广林
	郝国伟
	完好
	无

	招标控制价
	942489.74元
	抽取的权重系数K值
	0.3

	目标工期
	120日历天
	质量要求
	合格

	投标报价
修正情况
	/


三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表
	评标办法

	评标采用综合计分法，是指评标委员会根据招标文件要求，对其技术标、商务标、综合（信用）标三部分进行综合评审。技术标的权重占20%，商务标的权重占60%，综合（信用）标的权重占20%，详见招标文件。


四、评审情况

第1标段
（一）清标
	序号
	通过清标的投标人名称

	1
	郑州久鼎路桥工程有限公司

	2
	河南乐泰建筑工程有限公司

	3
	扶沟县第三建筑公司

	序号
	未通过清标的投标人名称及原因

	1
	无


（二）初步评审
	序号
	通过初步评审的投标人名称

	1
	郑州久鼎路桥工程有限公司

	2
	河南乐泰建筑工程有限公司

	3
	扶沟县第三建筑公司

	序号
	未通过初步评审的投标人名称及原因

	1
	无


（三）详细评审（详见评标委员会成员技术标、商务标、综合标评分表格）

第2标段

（一）清标
	序号
	通过清标的投标人名称

	1
	河南安疆建筑工程有限公司

	2
	河南正天建筑工程有限公司

	3
	河南景华建筑工程有限公司

	序号
	未通过清标的投标人名称及原因

	1
	无


（二）初步评审
	序号
	通过初步评审的投标人名称

	1
	河南安疆建筑工程有限公司

	2
	河南正天建筑工程有限公司

	3
	河南景华建筑工程有限公司

	序号
	未通过初步评审的投标人名称及原因

	1
	无


（三）详细评审（详见评标委员会成员技术标、商务标、综合标评分表格）

第3标段

（一）清标
	序号
	通过清标的投标人名称

	1
	河南英辰建筑工程有限公司

	2
	河南腾富建筑工程有限公司

	3
	河南城安建筑工程有限公司

	4
	河南颍淮建工有限公司

	5
	河南胜达建筑工程有限公司

	6
	河南立哲建设工程有限公司

	7
	许昌东信建设实业有限公司

	8
	禹州市宏达建筑有限责任公司

	9
	河南水建建筑工程有限公司

	序号
	未通过清标的投标人名称及原因

	1
	无


（二）初步评审
	序号
	通过初步评审的投标人名称

	1
	河南英辰建筑工程有限公司

	2
	河南腾富建筑工程有限公司

	3
	河南城安建筑工程有限公司

	4
	河南颍淮建工有限公司

	5
	许昌东信建设实业有限公司

	6
	禹州市宏达建筑有限责任公司

	序号
	未通过初步评审的投标人名称及原因

	1
	河南胜达建筑工程有限公司纸质投标文件正本未按招标文件3.7.5条要求装订(内有活页)

	2
	河南立哲建设工程有限公司纸质投标文件正本未按招标文件3.7.3条要求盖章

	3
	河南水建建筑工程有限公司纸质投标文件正本未按招标文件3.7.3条要求盖章


（三）详细评审（详见评标委员会成员技术标、商务标、综合标评分表格）

五、根据招标文件的规定，评标委员会将经评审的投标人按综合得分由高到低排序如下：

第1标段
	企业名称
	综合得分
	次序

	扶沟县第三建筑公司
	80.52
	1

	郑州久鼎路桥工程有限公司
	74.05
	2

	河南乐泰建筑工程有限公司
	65.53
	3


第2标段

	企业名称
	综合得分
	次序

	河南景华建筑工程有限公司
	74.87
	1

	河南安疆建筑工程有限公司
	74.14
	2


	河南正天建筑工程有限公司
	70.6
	3


第3标段

	企业名称
	综合得分
	次序

	许昌东信建设实业有限公司
	85.04
	1

	河南颍淮建工有限公司
	78.90
	2

	河南英辰建筑工程有限公司
	77.64
	3


六、推荐的中标候选人详细评审得分

第1标段
	第一中标候选人
	扶沟县第三建筑公司

	评审委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技术标
	1.内容完整性和编制水平
	0.8
	0.7
	0.7
	0.7
	0.8

	
	2.施工方案和技术措施
	2
	1.6
	1.7
	1.6
	1.8

	
	3.质量管理体系与措施
	1.9
	1.6
	1.6
	1.5
	1.7

	
	4.安全管理体系与措施
	1.8
	1.5
	1.7
	1.5
	1.8

	
	5.环境保护管理体系与措施
	1.9
	1.6
	1.6
	1.6
	1.8

	
	6.工程进度计划与措施
	0.9
	0.6
	0.6
	0.6
	0.8

	
	7.拟投入资源配备计划
	1.5
	1.6
	1.7
	1.5
	1.8

	
	8.施工进度表或施工网络图
	0.5
	0.6
	0.7
	0.7
	0.8

	
	9.施工总平面布置图
	0.5
	0.5
	0.6
	0.6
	0.8

	
	10.节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术
	1.8
	1.6
	1.7
	1.5
	1.7

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用
	1.5
	1.6
	1.6
	1.6
	1.8

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理
	1.2
	1.6
	1.5
	1.5
	1.8

	小计
	16.3
	15.1
	15.7
	14.9
	17.4

	技术标平均得分
	15.88

	商务标
	1.总报价分
	21.24
	21.24
	21.24
	21.24
	21.24

	
	2.分部分项分
	15
	15
	15
	15
	15

	
	3.主要材料分
	10
	10
	10
	10
	10

	
	4.措施项目分
	3.2
	3.2
	3.2
	3.2
	3.2

	小计
	49.44
	49.44
	49.44
	49.44
	49.44

	商务标得分
	49.44

	综合(信用)标
	1.项目班子配备
	4
	4
	4
	4
	4

	
	2.企业综合信用
	4
	4
	4
	4
	4

	
	3.项目经理业绩及信用
	2
	2
	2
	2
	2

	
	4.服务承诺
	6
	4.8
	5.7
	4.5
	5

	小计
	16
	14.8
	15.7
	14.5
	15

	综合(信用)标平均得分
	15.2

	最终得分
	80.52


	第二中标候选人
	郑州久鼎路桥工程有限公司

	评审委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技术标
	1.内容完整性和编制水平
	0.7
	0.6
	0.6
	0.5
	0.7

	
	2.施工方案和技术措施
	1.5
	1.5
	1.5
	1.5
	1.7

	
	3.质量管理体系与措施
	1.4
	1.5
	1.6
	1.4
	1.7

	
	4.安全管理体系与措施
	1
	1.4
	1.6
	1.4
	1.8

	
	5.环境保护管理体系与措施
	1
	1.5
	1.5
	1.5
	1.7

	
	6.工程进度计划与措施
	0.6
	0.6
	0.6
	0.5
	0.7

	
	7.拟投入资源配备计划
	1.2
	1.5
	1.6
	1.4
	1.7

	
	8.施工进度表或施工网络图
	0.5
	0.6
	0.7
	0.5
	0.7

	
	9.施工总平面布置图
	0.5
	0.5
	0.6
	0.5
	0.7

	
	10.节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术
	1.4
	1.5
	1.4
	1.3
	1.6

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用
	1
	1.5
	1.5
	1.2
	1.7

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理
	1
	1.6
	1.4
	1.4
	1.7

	小计
	11.8
	14.3
	14.6
	13.1
	16.4

	技术标平均得分
	14.04

	商务标
	1.总报价分
	20.16
	20.16
	20.16
	20.16
	20.16

	
	2.分部分项分
	15
	15
	15
	15
	15

	
	3.主要材料分
	10
	10
	10
	10
	10

	
	4.措施项目分
	2.97
	2.97
	2.97
	2.97
	2.97

	小计
	48.13
	48.13
	48.13
	48.13
	48.13

	商务标得分
	48.13

	综合(信用)标
	1.项目班子配备
	3
	3
	3
	3
	3

	
	2.企业综合信用
	4
	4
	4
	4
	4

	
	3.项目经理业绩及信用
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.服务承诺
	5
	4.4
	5.5
	4.5
	5

	小计
	12
	11.4
	12.5
	11.5
	12

	综合(信用)标平均得分
	11.88

	最终得分
	74.05


	第三中标候选人
	河南乐泰建筑工程有限公司

	评审委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技术标
	1.内容完整性和编制水平
	0.8
	0.5
	0.5
	0.4
	0.6

	
	2.施工方案和技术措施
	1
	1.5
	1.4
	1.4
	1.6

	
	3.质量管理体系与措施
	1.2
	1.4
	1.5
	1.2
	1.7

	
	4.安全管理体系与措施
	1
	1.4
	1.5
	1.3
	1.8

	
	5.环境保护管理体系与措施
	1
	1.4
	1.5
	1.3
	1.6

	
	6.工程进度计划与措施
	0.6
	0.6
	0.5
	0.4
	0.7

	
	7.拟投入资源配备计划
	1
	1.4
	1.4
	1.4
	1.7

	
	8.施工进度表或施工网络图
	0.6
	0.5
	0.6
	0.5
	0.6

	
	9.施工总平面布置图
	0.5
	0.5
	0.6
	0.5
	0.6

	
	10.节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术
	1
	1.5
	1.3
	1.3
	1.6

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用
	1
	1.4
	1.4
	1.4
	1.6

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理
	1
	1.4
	1.4
	1.3
	1.6

	小计
	10.7
	13.5
	13.6
	12.4
	15.7

	技术标平均得分
	13.18

	商务标
	1.总报价分
	19.52
	19.52
	19.52
	19.52
	19.52

	
	2.分部分项分
	15
	15
	15
	15
	15

	
	3.主要材料分
	10
	10
	10
	10
	10

	
	4.措施项目分
	2.828
	2.828
	2.828
	2.828
	2.828

	小计
	47.348
	47.348
	47.348
	47.348
	47.348

	商务标得分
	47.348

	综合(信用)标
	1.项目班子配备
	3
	3
	3
	3
	3

	
	2.企业综合信用
	2
	2
	2
	2
	2

	
	3.项目经理业绩及信用
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.服务承诺
	0
	0
	0
	0
	0

	小计
	5
	5
	5
	5
	5

	综合(信用)标平均得分
	5

	最终得分
	65.53


第2标段

	第一中标候选人
	河南景华建筑工程有限公司

	评审委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技术标
	1.内容完整性和编制水平
	0.9
	0.6
	0.8
	0.8
	0.8

	
	2.施工方案和技术措施
	1.8
	1.5
	1.7
	1.5
	1.8

	
	3.质量管理体系与措施
	1.7
	1.4
	1.5
	1.4
	1.7

	
	4.安全管理体系与措施
	1.8
	1.6
	1.7
	1.5
	1.8

	
	5.环境保护管理体系与措施
	1.8
	1.6
	1.8
	1.6
	1.8

	
	6.工程进度计划与措施
	0.9
	0.5
	0.5
	0.5
	0.7

	
	7.拟投入资源配备计划
	1.8
	1.6
	1.7
	1.5
	1.8

	
	8.施工进度表或施工网络图
	1
	0.8
	0.7
	0.8
	0.9

	
	9.施工总平面布置图
	1
	1
	0.7
	1
	0.8

	
	10.节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术
	2
	1.5
	1.7
	1.5
	1.8

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用
	1.6
	1.6
	1.6
	1.5
	1.8

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理
	1.8
	1.6
	1.6
	1.5
	1.8

	小计
	18.1
	15.3
	16
	15.1
	17.5

	技术标平均得分
	16.4

	商务标
	1.总报价分
	20.34
	20.34
	20.34
	20.34
	20.34

	
	2.分部分项分
	15
	15
	15
	15
	15

	
	3.主要材料分
	10
	10
	10
	10
	10

	
	4.措施项目分
	2.968
	2.968
	2.968
	2.968
	2.968

	小计
	48.308
	48.308
	48.308
	48.308
	48.308

	商务标得分
	48.308

	综合(信用)标
	1.项目班子配备
	3
	3
	3
	3
	3

	
	2.企业综合信用
	2
	2
	2
	2
	2

	
	3.项目经理业绩及信用
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.服务承诺
	6
	4.3
	5.5
	5
	5

	小计
	11
	9.3
	10.5
	10
	10

	综合(信用)标平均得分
	10.16

	最终得分
	74.87


	第二中标候选人
	河南安疆建筑工程有限公司

	评审委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技术标
	1.内容完整性和编制水平
	0.8
	0.6
	0.6
	0.7
	0.8

	
	2.施工方案和技术措施
	1.7
	1.4
	1.2
	1.3
	1.7

	
	3.质量管理体系与措施
	1.2
	1.4
	1.3
	1.3
	1.6

	
	4.安全管理体系与措施
	1.2
	1.4
	1.3
	1.2
	1.7

	
	5.环境保护管理体系与措施
	1.2
	1.3
	1.2
	1.3
	1.6

	
	6.工程进度计划与措施
	0.9
	0.5
	0.4
	0.5
	0.7

	
	7.拟投入资源配备计划
	1.4
	1.3
	1.4
	1.2
	1.6

	
	8.施工进度表或施工网络图
	1
	0.8
	0.8
	0.8
	0.9

	
	9.施工总平面布置图
	1
	1
	0.7
	1
	0.8

	
	10.节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术
	1.2
	1.3
	1.2
	1.2
	1.5

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用
	1
	1.4
	1.3
	1.1
	1.6

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理
	1.2
	1.5
	1.4
	1.2
	1.7

	小计
	13.8
	13.9
	12.8
	12.8
	16.2

	技术标平均得分
	13.9

	商务标
	1.总报价分
	21.22
	21.22
	21.22
	21.22
	21.22

	
	2.分部分项分
	15
	15
	15
	15
	15

	
	3.主要材料分
	10
	10
	10
	10
	10

	
	4.措施项目分
	3.036
	3.036
	3.036
	3.036
	3.036

	小计
	49.256
	49.256
	49.256
	49.256
	49.256

	商务标得分
	49.256

	综合(信用)标
	1.项目班子配备
	4
	4
	4
	4
	4

	
	2.企业综合信用
	2
	2
	2
	2
	2

	
	3.项目经理业绩及信用
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.服务承诺
	6
	3.8
	5.1
	5
	5

	小计
	12
	9.8
	11.1
	11
	11

	综合(信用)标平均得分
	10.98

	最终得分
	74.14


	第三中标候选人
	河南正天建筑工程有限公司

	评审委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技术标
	1.内容完整性和编制水平
	0.7
	0.5
	0.5
	0.6
	0.7

	
	2.施工方案和技术措施
	1.7
	1.4
	1.4
	1.2
	1.7

	
	3.质量管理体系与措施
	1.8
	1.6
	1.7
	1.5
	1.8

	
	4.安全管理体系与措施
	1.8
	1.6
	1.6
	1.5
	1.8

	
	5.环境保护管理体系与措施
	1
	1.4
	1.3
	1.3
	1.6

	
	6.工程进度计划与措施
	0.8
	0.5
	0.5
	0.5
	0.7

	
	7.拟投入资源配备计划
	1.2
	1.3
	1.3
	1.2
	1.6

	
	8.施工进度表或施工网络图
	1
	0.8
	0.8
	0.8
	0.9

	
	9.施工总平面布置图
	1
	1
	0.7
	1
	0.8

	
	10.节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术
	1.4
	1.4
	1.5
	1.2
	1.6

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用
	1
	1.4
	1.3
	1.1
	1.6

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理
	1
	1.4
	1.3
	1.2
	1.7

	小计
	14.4
	14.3
	13.9
	13.1
	16.5

	技术标平均得分
	14.44

	商务标
	1.总报价分
	19.66
	19.66
	19.66
	19.66
	19.66

	
	2.分部分项分
	15
	15
	15
	15
	15

	
	3.主要材料分
	10
	10
	10
	10
	10

	
	4.措施项目分
	2.996
	2.996
	2.996
	2.996
	2.996

	小计
	47.656
	47.656
	47.656
	47.656
	47.656

	商务标得分
	47.656

	综合(信用)标
	1.项目班子配备
	3
	3
	3
	3
	3

	
	2.企业综合信用
	2
	2
	2
	2
	2

	
	3.项目经理业绩及信用
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.服务承诺
	4
	3.3
	3.2
	4
	3

	小计
	9
	8.3
	8.2
	9
	8

	综合(信用)标平均得分
	8.5

	最终得分
	70.6


第3标段

	第一中标候选人
	许昌东信建设实业有限公司

	评审委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技术标
	1.内容完整性和编制水平
	0.8
	0.6
	0.7
	0.6
	0.8

	
	2.施工方案和技术措施
	1.8
	1.6
	1.5
	1.4
	1.8

	
	3.质量管理体系与措施
	1.6
	1.6
	1.6
	1.5
	1.8

	
	4.安全管理体系与措施
	1.6
	1.6
	1.8
	1.5
	1.8

	
	5.环境保护管理体系与措施
	1.4
	1.5
	1.7
	1.3
	1.8

	
	6.工程进度计划与措施
	0.8
	0.7
	0.7
	0.6
	0.8

	
	7.拟投入资源配备计划
	1.6
	1.5
	1.6
	1.3
	1.8

	
	8.施工进度表或施工网络图
	0.9
	0.7
	0.7
	0.6
	0.8

	
	9.施工总平面布置图
	0.6
	1
	0.8
	0.6
	0.8

	
	10.节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术
	1.6
	1.6
	1.8
	1.3
	1.8

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用
	1.5
	1.5
	1.7
	1.3
	1.9

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理
	1.2
	1.6
	1.7
	1.3
	1.8

	小计
	15.4
	15.5
	16.3
	13.3
	17.7

	技术标平均得分
	15.64

	商务标
	1.总报价分
	25.8
	25.8
	25.8
	25.8
	25.8

	
	2.分部分项分
	15
	15
	15
	15
	15

	
	3.主要材料分
	9
	9
	9
	9
	9

	
	4.措施项目分
	3.316
	3.316
	3.316
	3.316
	3.316

	小计
	53.116
	53.116
	53.116
	53.116
	53.116

	商务标得分
	53.116

	综合(信用)标
	1.项目班子配备
	4
	4
	4
	4
	4

	
	2.企业综合信用
	7
	7
	7
	7
	7

	
	3.项目经理业绩及信用
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.服务承诺
	6
	4.7
	5.7
	5
	5

	小计
	17
	15.7
	16.7
	16
	16

	综合(信用)标平均得分
	16.28

	最终得分
	85.04


	第二中标候选人
	河南颍淮建工有限公司

	评审委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技术标
	1.内容完整性和编制水平
	0.8
	0.5
	0.6
	0.6
	0.7

	
	2.施工方案和技术措施
	1.8
	1.6
	1.4
	1.3
	1.8

	
	3.质量管理体系与措施
	1.6
	1.5
	1.3
	1.5
	1.7

	
	4.安全管理体系与措施
	1.6
	1.4
	1.3
	1.5
	1.7

	
	5.环境保护管理体系与措施
	1.2
	1.4
	1.5
	1.3
	1.8

	
	6.工程进度计划与措施
	0.8
	0.5
	0.5
	0.6
	0.7

	
	7.拟投入资源配备计划
	1.6
	1.6
	1.5
	1.3
	1.7

	
	8.施工进度表或施工网络图
	0.8
	0.6
	0.5
	0.6
	0.7

	
	9.施工总平面布置图
	0.5
	1
	0.6
	0.6
	0.8

	
	10.节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术
	1
	1.5
	1.5
	1.2
	1.7

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用
	1.6
	1.6
	1.5
	1.2
	1.7

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理
	1.2
	1.6
	1.6
	1.3
	1.7

	小计
	14.5
	14.8
	13.8
	13
	16.7

	技术标平均得分
	14.38

	商务标
	1.总报价分
	22.82
	22.82
	22.82
	22.82
	22.82

	
	2.分部分项分
	14
	14
	14
	14
	14

	
	3.主要材料分
	9
	9
	9
	9
	9

	
	4.措施项目分
	3.216
	3.216
	3.216
	3.216
	3.216

	小计
	49.036
	49.036
	49.036
	49.036
	49.036

	商务标得分
	49.036

	综合(信用)标
	1.项目班子配备
	3
	3
	3
	3
	3

	
	2.企业综合信用
	8
	8
	8
	8
	8

	
	3.项目经理业绩及信用
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.服务承诺
	5
	4.6
	4.8
	4
	4

	小计
	16
	15.6
	15.8
	15
	15

	综合(信用)标平均得分
	15.48

	最终得分
	78.9


	第三中标候选人
	河南英辰建筑工程有限公司

	评审委员会成员评审内容
	评委1
	评委2
	评委3
	评委4
	评委5

	技术标
	1.内容完整性和编制水平
	0.8
	0.6
	0.5
	0.5
	0.7

	
	2.施工方案和技术措施
	1.8
	1.6
	1.3
	1.4
	1.8

	
	3.质量管理体系与措施
	1.6
	1.5
	1.5
	1.5
	1.7

	
	4.安全管理体系与措施
	1.6
	1.5
	1.4
	1.5
	1.8

	
	5.环境保护管理体系与措施
	1.2
	1.4
	1.4
	1.2
	1.8

	
	6.工程进度计划与措施
	0.8
	0.7
	0.6
	0.6
	0.7

	
	7.拟投入资源配备计划
	1.6
	1.5
	1.4
	1.3
	1.7

	
	8.施工进度表或施工网络图
	0.8
	0.5
	0.5
	0.6
	0.7

	
	9.施工总平面布置图
	0.5
	1
	0.6
	0.6
	0.7

	
	10.节能减排、绿色施工（含扬尘治理）措施、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术
	1
	1.4
	1.6
	1.2
	1.8

	
	11.新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用
	1.6
	1.6
	1.5
	1.3
	1.7

	
	12.企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理
	1.2
	1.6
	1.5
	1.3
	1.8

	小计
	14.5
	14.9
	13.8
	13
	16.9

	技术标平均得分
	14.62

	商务标
	1.总报价分
	23.96
	23.96
	23.96
	23.96
	23.96

	
	2.分部分项分
	15
	15
	15
	15
	15

	
	3.主要材料分
	9
	9
	9
	9
	9

	
	4.措施项目分
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34
	3.34

	小计
	51.3
	51.3
	51.3
	51.3
	51.3

	商务标得分
	51.3

	综合(信用)标
	1.项目班子配备
	3
	3
	3
	3
	3

	
	2.企业综合信用
	4
	4
	4
	4
	4

	
	3.项目经理业绩及信用
	0
	0
	0
	0
	0

	
	4.服务承诺
	5
	4.5
	5.1
	4
	5

	小计
	12
	11.5
	12.1
	11
	12

	综合(信用)标平均得分
	11.72

	最终得分
	77.64


七、推荐的中标候选人情况
（一）推荐的中标候选人名单：

第1标段（禹州市浅井镇中心学校教学楼、食堂建设工程）

第一中标候选人：扶沟县第三建筑公司
投标报价：5947217.77
大写：伍佰玖拾肆万柒仟贰佰壹拾柒元柒角柒分
工期：180日历天                质量标准：合格
项目经理：刘国伟              证书名称、编号：豫241131333820 二级注册建造师、

投标文件中填报的项目经理业绩名称：洛宁县高级中学扩建项目
投标文件中填报的单位项目业绩名称：扶沟县基督教会业务用房工程
第二中标候选人：郑州久鼎路桥工程有限公司
投标报价：5977262.46元
大写：伍佰玖拾柒万柒仟贰佰陆拾贰元肆角陆分
工期：180日历天               质量标准：合格
项目经理： 叶小刚          证书名称、编号：二级注册建造师、豫241141454885
投标文件中填报的项目经理业绩名称：
投标文件中填报的单位项目业绩名称：书香政和国际奋进煤矿棚户区1#楼异地安置项目
第三中标候选人：河南乐泰建筑工程有限公司
投标报价：5995299.31元
大写：伍佰玖拾玖万伍仟贰佰玖拾玖元叁角壹分
工期：180日历天               质量标准：合格
项目经理：周群伟            证书名称、编号：二级注册建造师、豫241151709663
投标文件中填报的项目经理业绩名称：无

投标文件中填报的单位项目业绩名称：无

第2标段（禹州市褚河镇宋连小学食堂建设工程）

第一中标候选人：河南景华建筑工程有限公司
投标报价：1115738.71元
大写：壹佰壹拾壹万伍仟柒佰叁拾捌元柒角壹分
工期：120日历天                质量标准：合格
项目经理： 宋敬可             证书名称、编号：二级注册建造师、豫241131571289
投标文件中填报的项目经理业绩名称：无

投标文件中填报的单位项目业绩名称：无

第二中标候选人：河南安疆建筑工程有限公司
投标报价：1111058.57元
大写：壹佰壹拾壹万壹仟零伍拾捌元伍角柒分
工期：120日历天               质量标准：合格
项目经理：  温艳南         证书名称、编号：二级注册建造师、豫241131445879
投标文件中填报的项目经理业绩名称：无

投标文件中填报的单位项目业绩名称：无

第三中标候选人：河南正天建筑工程有限公司
投标报价：1119167.45元
大写：壹佰壹拾壹万玖仟壹佰陆拾柒元肆角伍分
工期：120日历天               质量标准：合格
项目经理： 桑耀森           证书名称、编号：二级注册建造师、
投标文件中填报的项目经理业绩名称：无

投标文件中填报的单位项目业绩名称：无

第3标段（禹州市鸠山镇中心学校维修、鸠山镇陈窑小学维修工程）

第一中标候选人：许昌东信建设实业有限公司
投标报价：875046.03元
大写：捌拾柒万伍仟零肆拾陆元零叁分
工期：120日历天                质量标准：合格
项目经理： 史晓兰             证书名称、编号：二级注册建造师、00986431
投标文件中填报的项目经理业绩名称：无

投标文件中填报的单位项目业绩名称：禹州市和谐家园小区2013年公租房简装修工程、禹州市区三座联体公厕及一座单体公厕建设工程、禹州市山货乡雷庄小学运动场项目
第二中标候选人：河南颍淮建工有限公司
投标报价：887459.14元
大写：捌拾捌万柒仟肆佰伍拾玖元壹角肆分
工期：120日历天               质量标准：合格
项目经理：陈传林           证书名称、编号：二级注册建造师、豫241161724002
投标文件中填报的项目经理业绩名称：无

投标文件中填报的单位项目业绩名称：荥阳新天飞龙顶风电场项目、内乡县瓦亭镇山南村2016年异地扶贫搬迁工程项目
第三中标候选人：河南英辰建筑工程有限公司
投标报价：882373.01元
大写：捌拾捌万贰仟叁佰柒拾叁元壹分
工期：120日历天               质量标准：合格
项目经理： 常梦飞           证书名称、编号：二级注册建造师、豫241171722108
投标文件中填报的项目经理业绩名称：无

投标文件中填报的单位项目业绩名称：陡山河乡柳林河村扶持村级集体经济发展试点项目
八、澄清、说明、补正事项纪要：无
九、公示期：2019年04月25日—2019年04月28日
十、联系方式
招标人：禹州市教育体育局
联系人：连先生
联系电话：0374-8880080
招标代理机构：锐驰项目管理有限公司
联系人：刘先生
联系电话：15237466887

                                                         2019年04月25日


